


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 12-20-07

120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 12-20-07 Železniční most v ev. km 107,032

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520011

Majetek: SŽ

2022

Sagasta s.r.o. 20.07.2023
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 R014211 2022_OTSKP POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 203,400 0 0 0,00 Kč

dle pol. č. 12110: 203,4=203,400 [A]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

2 R02861 R-položky PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 R03710 R-položky POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

montážní plošiny - vč. odtranění  
dle výkresu č. 2.044, 2.045:   
Zpevněná plocha z panelů, I.et = 298 m2  
Zpevněná plocha z panelů II. et = 270 m2  
Zpevněná plocha z panelů montážní plošiny = 2 * 200 m2 = 400 m2  
Podsyp pod panely (štěrkodrť) = (298 m2 + 270 m2 + 400 m2) * 0,2 m * 1,2(20% rezerva) = 232 m3

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

62 R015111 902 R-položky
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T 5 826,428 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

dle pol.č. 13173A: 2833,0=2 833,000 [A] 
dle pol.č. 12110: 203,4=203,400 [B]  
dle pol.č. 261715: 540*0,025*0,025*3,14=1,060 [C] 
dle pol.č. 261815: 290*0,025*0,025*3,14=0,569 [D] 
dle pol.č. 264716: 163,5*0,2*0,2*3,14=20,536 [E] 
dle pol.č. 264816: 63,5*0,2*0,2*3,14=7,976 [F] 
Celkem: (A+B+C+D+E+F)*1,9=5 826,428 [G]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

MJ
Cenová 
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63 R015330 909 R-položky POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 132,000 0 0 0,00 Kč
Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
dle pol.č. 96613A:  55,0*2,4=132,000 [A]

1. Položka obsahuje:      
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu      
2. Položka neobsahuje:      
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů      
3. Způsob měření:      
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

64 R015140 903
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T 1 025,000 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
dle pol.č. 96616A:  410,0*2,5=1 025,000 [A]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

65 R015520 90
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ, KŮLY A 
SLOUPY DŘEVĚNÉ, MOSTNICE - IMPREGNACE NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI, VČ

T 17,035 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka   Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.      
N odpad: nebezpečné látky: těžké kovy a pod.          
Způsob likvidace: spalovna N odpadu, skládka S-NO

dle pol.č. 96617A: 0,26*0,24*2,5*52*2,1=17,035 [A]

1. Položka obsahuje:         
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu         
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů          
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky          
2. Položka neobsahuje:         
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem          
3. Způsob měření:         
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

67 03730 2022_OTSKP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce

4 11512 2022_OTSKP ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 240,000 0 0 0,00 Kč

odhad: 4*60=240,000 [A]
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

5 12110 2022_OTSKP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 203,400 0 0 0,00 Kč

(půdorysná plocha kolem OP1 + půd. plocha u OP2) * sklon svahu * tloušťka skrývky 
(513+165)*1,5*0,2=203,400 [A]
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položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu      
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 12573 2022_OTSKP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 203,400 0 0 0,00 Kč

dle pol. č. 12110: 203,4=203,400 [A]

položka zahrnuje:      
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
položka nezahrnuje:      
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 13173A 2022_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 2 883,000 0 0 0,00 Kč
výkop
dle výkresu č. 2.044, 2.045: 726,0+655,0+884,0+618,0=2 883,000 [A]

položka zahrnuje:      
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17111 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 356,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045: 87,0+96,0+85,0+88,0=356,000 [A]
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položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu      
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností      
- hutnění i různé míry hutnění       
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy      
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží      
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží      
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů      
- zřízení lavic na svazích      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17120 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 066,320 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 12110: 203,4=203,400 [A]  
dle pol.č. 13173A: 2833,0=2 833,000 [B]  
dle pol.č. 261115: 718,0m*(0,025*0,025*3,14)=1,409 [C]  
dle pol.č. 264716: 227,0m*0,2*0,2*3,14=28,511 [D]  
Celkem: A+B+C+D=3 066,320 [E]

položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů      
- svahování, uzavírání povrchů svahů      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 18220 2022_OTSKP ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 203,400 0 0 0,00 Kč

(půdorysná plocha kolem OP1 + půd. plocha u OP2) * sklon svahu * tloušťka skrývky 
(513+165)*1,5*0,2=203,400 [A]

položka zahrnuje:      
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m      
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Základy

12 21461 2022_OTSKP SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 442,700 0 0 0,00 Kč

separační geotextílie v přechodové oblasti (konst. vrstva žel spodku)   
dle výkresu č. 2.032 a 2.033: (12,7m+10,1m+12,2m+7,4m)*8,7m+20%=442,7=442,700 [A]
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Položka zahrnuje:      
- dodávku předepsané geotextilie      
- úpravu, očištění a ochranu podkladu      
- přichycení k podkladu, případně zatížení      
- úpravy spojů a zajištění okrajů      
- úpravy pro odvodnění      
- nutné přesahy      
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

13 22694 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 3,844 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044: počet*délka*hm. 1m = 11*5,7*61,3/1000=3,844 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

14 22695A 2022_OTSKP VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 348,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045: 240,0+108,0=348,000 [A]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

18 264716 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 163,500 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045 mínus pol. č.264816: 166,0+61,0-63,5=163,500 [A]

položka zahrnuje:      
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu      
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu      
- zabezpečení vrtacích prací      
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů      
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů      
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.      
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení      
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní      
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi      
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku      
nevykazuje se hluché vrtání

19 272324 2022_OTSKP ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 180,720 0 0 0,00 Kč
výztuž je v pol.č. 333365
dle výkresu č. 2.031 a 2.032:    
2*75,3m2*1,2m=180,720 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

20 285378 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 51,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045: 37+14=51,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky      
nezahrnuje vrty

21 285379 2022_OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 208,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045: 4*2,0+11*4,0+2*6,0+6*3,0+8*8,0+6*4,0+2*3,0+4*8,0=208,000 [A]

položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m      
zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí

22 288321 2022_OTSKP TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU M3 145,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045: 88,0+57,0=145,000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

68 22594 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 46,746 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044 a 2.045: (31753+1873+12260+860)/1000=46,746 [A]
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

69 228172 2022_OTSKP ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 55,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044 a 2.045: 17+18+20=55,000 [A]
zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

70 23417A 2022_OTSKP ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 50,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.045: 50=50,000 [A]
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- zřízení stěny 
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy 
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce 
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny 
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů 
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi 
- těsnění stěny, je-li nutné 
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření 
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky 
- zhotovení koutových štětovnic 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

71 23717A 2022_OTSKP ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 50,000 0 0 0,00 Kč

dle pol. č. 53417A: 50=50,000 [A]
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

72 261715 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM M 540,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045 
vrty pro zem. kotvy celkem minus pol. č. 261815: (24,0+492,0+202,0-290)=428,000 [A] 
vrty pro táhla: 112=112,000 [B] 
Celkem: A+B=540,000 [C]

položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

73 261815 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 50MM M 290,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045: 
vtry pro zem. kotvy do skalní horniny: 175+85+30=290,000 [A]

položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

74 264816 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 63,500 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.044, 2.045: 12*2,5+4*1,5*4*0,5+7*2+5*1,5=63,500 [A]
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položka zahrnuje: 
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu 
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 
- zabezpečení vrtacích prací 
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů 
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení 
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní 
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi 
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku 
nevykazuje se hluché vrtání

75 285363 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 26,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.045: 26=26,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky 
nezahrnuje vrty

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé konstrukce

23 317325 2022_OTSKP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 26,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.073: 2*0,3m2*44,0m=26,400 [A]

položka zahrnuje:      
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 317365 2022_OTSKP VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 4,100 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.079: 4,1=4,100 [A]
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položka zahrnuje:       
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

25 333325 2022_OTSKP MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 334,020 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.071:   
opěry: (9,6+9,4)m2*10,3m=195,700 [A]    
křídla: (2*30,5+2*29,9+26,3+25,8)m2*0,8m=138,320 [B]   
Celkem: A+B=334,020 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 333365 2022_OTSKP VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 60,166 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.074-2.077: (16269,4+12894,3+16111,3+14890,9)/1000=60,166 [A]

SO 12-20-07 9/24



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

28 348171 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 3 045,000 0 0 0,00 Kč
Zábradlí pro zamezení vstupu do pojížděné koleje      
odha 35 kg/m
35,0*87,0=3 045,000 [A]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,      
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                    
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,      
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,      
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,      
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,      
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,      
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,      
- ochranná opatření před účinky bludných proudů      
- ochranu před přepětím.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

29 421325 2022_OTSKP MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 92,518 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.072: 2*1,67m2*27,7m=92,518 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 421365 2022_OTSKP VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.078: 19,0=19,000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 R42713 R-položky
MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - výroba a PKO - kompletní provedení včetně všech 
konstrukcí

T 151,376 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.065: 151,376=151,376 [A]
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,  
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,  
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,  
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,  
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,  
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,  
- ochranná opatření před účinky bludných proudů  
- ochranu před přepětím.

32 428732 2022_OTSKP KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

- výrobní dokumentaci      
- dodání kompletních ložisek požadované kvality      
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch      
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení      
- nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry      
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty      
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty      
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů      
- vyplnění kotevních otvorů      
- lešení a podpěrné konstrukce      
- tmelení, těsnění a výplně spar      
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek      
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem      
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek      
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

33 428733 2022_OTSKP KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, PEVNÉ KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

- výrobní dokumentaci      
- dodání kompletních ložisek požadované kvality      
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch      
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení      
- nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry      
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty      
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty      
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů      
- vyplnění kotevních otvorů      
- lešení a podpěrné konstrukce      
- tmelení, těsnění a výplně spar      
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek      
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem      
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek      
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.
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35 451312 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 33,640 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.071: podkl. beton: 2*84,1*0,2=33,640 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 451384 2022_OTSKP PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 10,000 0 0 0,00 Kč
pod dlažbu
dle výkresu č. 2.031:    
lože pod lomový kámen: ((5,5+6,4+32)m2*1,8+4*1m2)*0,1m+20%=10,0=10,000 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže      
- separaci výztuže

39 46321 2022_OTSKP ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 39,150 0 0 0,00 Kč
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dle výkresu č. 2.032:    
(4,0+3,5)*0,6*8,7=39,150 [A]

položka zahrnuje:      
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy      
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

40 465512 2022_OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 16,604 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031:    
((5,5+6,4+32)m2*1,8+4*1m2)*0,2m=16,604 [A]

položka zahrnuje:      
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)      
- zřízení spojovací vrstvy      
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky      
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru      
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním      
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody      
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

76 R42714 R-položky
MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - doprava a kompletní montáž včetně konstrukcí a 
manipulační techniky

T 151,376 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.065: 151,376=151,376 [A]

77 45831 2022_OTSKP VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 140,240 0 0 0,00 Kč

betonový podklad přechodové oblasti  
dle výkresu č. 2.032 a 2.033: (6,6+9,5)m2*3,6m+(7,9+10,8)m2*4,4m=140,240 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

78 458523 2022_OTSKP VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 476,200 0 0 0,00 Kč

štěrkodrť v přechodové oblasti (konst. vrstva žel spodku)  
dle výkresu č. 2.032 a 2.033: 26m2*16,9m+20,5m2+16,3m=476,200 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
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Díl: 5 Komunikace

41 502942 2022_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 1 349,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.032 a 2.033: (14,2+13,3+11,5+9,5+7,6+13,7+13,1+11,2+9,3)m*8,7m+50%=1349,4=1 349,400 [A]

1. Položka obsahuje:      
 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě      
 – očištění a urovnání podkladu      
 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu      
 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů      
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření      
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.      
 – úpravu povrchu vrstvy      
2. Položka neobsahuje:      
 X      
3. Způsob měření:      
Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 
prořezy.

42 56334 2022_OTSKP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 91,000 0 0 0,00 Kč

štěrkový povrch vozovky polní cesty, tl. 200 mm   
u Brněnské opěry: 3,5m*26m=91,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti      
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce      
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách      
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

79 R711001-2091 R-položky IZOLACE SVI 1 - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU BETONEM M2 401,800 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE  
OCHRANNÁ VRSTVA - TVRDÁ - BETON C25/30-XC2,XF1, PRŮSAK 20 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ O6- 
100x100 mm, tl. 50 mm; SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,4 mm; OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE, min. 300 g/m2  
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

SVI - typ A:  315m2+0,5m*2*34m+0,6m*2*44m=401,800 [A]
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– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)  
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     
– příprava materiálu a pomůcek  
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)   
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)  
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak  
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

79 R711001-2091a R-položky
IZOLACE SVI 1a - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU CIHELNOU 
PŘIZDÍVKOU

M2 209,630 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE  
OCHRANNÁ VRSTVA - CIHELNÁ PŘIZDÍVKA  
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

SVI - typ B:  27,1m*3,9m+27*3,3+3,71m2*4=209,630 [A]
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Název položky/dílu

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)  
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     
– příprava materiálu a pomůcek  
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)   
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)  
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak  
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

79 R711001-2094 R-položky IZOLACE SVI 4 - SVISLÉ SVI VOLNĚ LOŽENÁ PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU M2 93,090 0 0 0,00 Kč

Konstrukce ve styku se zeminou a vystavené zemní vlhkosti, případně stékající vodě, které nejsou součástí 
hlavního nosného systému a jsou vystaveny namáhání nadložních vrstev zeminy zatíženým dopravou.  
OCHRANNÁ VRSTVA- MĚKKÁ - NETKANÁ GEOTEXTÍLIE  
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, max. tl. 10 mm  
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTÍLIE

SVI - typ C:  5m*8,7m+5,7m*8,7m=93,090 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)  
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     
– příprava materiálu a pomůcek  
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)   
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)  
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak  
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

80 R711001-2095 2022_OTSKP IZOLACE SVI 5 - SVI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 414,100 0 0 0,00 Kč

Konstrukce ve styku se zeminou a vystavené zemní vlhkosti, případně stékající vodě, které nejsou vystaveny 
bezprostřednímu namáhání zeminou zatíženou dopravou.  
OCHRANNÁ VRSTVA - Nezřizuje se  
VODOTĚSNÁ VRSTVA - Asfaltový nátěr ve dvou vrstvách  
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - Penetračně adhezní nátěr na bázi ropných produktů

SVI - typ D: 2*28m2+4*8,2m2+7,3m*8,7m+3,1m*10,3m+2*39m2+4*10,7m2+4m*10,3m+7,8m*8,7=414,100 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)  
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     
– příprava materiálu a pomůcek  
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)   
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)  
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak  
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

Díl: 8 Potrubí

47 863342 2022_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 4,800 0 0 0,00 Kč
Chráničky pro vedení drenáže skrze opěry
2*3*0,8=4,800 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody      
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození      
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

48 87433 2022_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 37,800 0 0 0,00 Kč
rubová drenáž
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dle výkresu č. 2.031: 15,5+22,3=37,800 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody      
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

49 87913 2022_OTSKP POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM M 12,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.085: 12=12,000 [A]

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění      
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek      
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace      
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

50 87914 2022_OTSKP POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM M 53,600 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.085: 51,1+2,5=53,600 [A]

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění      
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek      
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace      
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

51 9112A1 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 88,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.086: 2*44,0m=88,000 [A]

položka zahrnuje:      
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy      
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak      
případné nivelační hmoty pod kotevní desky
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52 91345 2022_OTSKP NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 0 0 0,00 Kč

2*4=8,000 [A]

položka zahrnuje:      
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací      
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

53 93151 2022_OTSKP MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 38,240 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.084: 2*5,27+27,7=38,240 [A]

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)      
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení      
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech      
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení      
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94      
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu      
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění      
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení      
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na 
chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)      
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření      
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření      
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, 
osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru      
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem      
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

54 93152 2022_OTSKP MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 10,540 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.084: 2*5,27=10,540 [A]

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)      
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení      
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech      
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení      
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94      
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu      
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění      
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení      
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na 
chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)      
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření      
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření      
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, 
osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru      
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem      
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

55 93311 2022_OTSKP ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 0 0 0,00 Kč
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- podklady a dokumentaci zkoušky      
- výrobní dokumentace potřebných zařízení      
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)      
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu      
- výpomoce při vlastní zkoušce      
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem      
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků      
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

56 93650 2022_OTSKP DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 12,000 0 0 0,00 Kč
desky pro měření bludných proudů
4+2*4=12,000 [A]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků 
pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,      
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,      
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,      
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,      
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),      
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,      
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,      
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,      
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,      
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,      
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,      
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.      
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:      
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,      
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,      
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně      
- ochranná opatření před účinky bludných proudů      
- ochranu před přepětím.

57 936531 2022_OTSKP MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS 20,000 0 0 0,00 Kč

2*10=20,000 [A]
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položka zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení      
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu      
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření      
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a 
směrových úprav      
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 
odvodňovacího zařízení      
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení 
izolací a pod.)      
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření      
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy      
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem      
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

58 96613A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3 55,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.041: 55=55,000 [A]

položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

59 96616A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 410,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.041: 410=410,000 [A]

položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

60 96617A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - BEZ DOPRAVY M3 8,112 0 0 0,00 Kč
mostnice
0,26*0,24*2,5*52=8,112 [A]

položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

61 96618A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY T 150,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.041: 2*75,0=150,000 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

položka zahrnuje:      
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

66 R93600 TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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