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ŘEZ B-B - ŘEZ BETONOVÝM MOSTEM
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PŘED ROZŘEZÁNÍM STÁVAJÍCÍ
NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU

JE NUTNÉ PODEPŘÍT PONECHANOU
ČÁST NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU

POD KOLEJÍ Č. 2 POMOCÍ PIŽMA

VÝKOP PRO ZÁKLAD

STĚNA Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE
JAKO PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY
HORNÍ ÚROVEŇ LZE SNÍŽIT
PRO PRŮJEZD TECHNIKY V II.
ETAPĚ

STAVEBNÍ JÁMA POD HLADINOU
PODZEMNÍ VODY OSAZENA ČERPADLEM

ZLEPŠENÍ ZEMINY NA PŘESAHU NOVÉHO ZÁKLADU
PŘES STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ
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OCELOVÉ ZÁPORY
Z VÁLCOVANÝCH
PROFILŮ HEB 200 S355 á 1,0 m
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ŘEZ A-A - PŘED BRNĚNSKOU OPĚROU
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DEMOLICE POLOVINY OPĚRY
POD KOLEJÍ Č. 1

DEMOLICE POLOVINY
MOSTU POD KOLEJÍ Č. 1
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PROVIZORNÍ ZÁBRADLÍ
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SO 12-20-09
Železniční most v ev. km 108,972

Výkres výkopů a pažení - I. etapa

12 x A4 1: 100

Ing. Petr Křesina

POZNÁMKY:
- VŠEOBECNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE 001 - Technická zpráva
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
-SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ PAŽENÍ JSOU UEDENY V PŘÍLOZE "SEZNAM SOUŘADNIC"
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MÍSTĚ STAVENIŠTĚ
- KOŘENY ZÁPOR BUDOU VYPLNĚNY BETONEM C12/15 NEBO CEMENTOVOU ZÁLIVKOU
- PAŽINY BUDOU DŘEVĚNÉ TLOUŠŤKY MIN. 80 mm
- PŘI PROVÁDĚNÍ PAŽENÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KONSTRUKCE
- MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MECHANIZACE OD PAŽÍCÍ STĚNY JE 1,5 m
- PAŽENÍ BUDE NA VRCHOLKU OSAZENO ZÁBRADLÍM VÝŠKY 1,1 m TAK, ABY BYL DODRŽEN MINIMÁLNÍ PRŮJEZDNÝ PROFIL 2,0 M + REZERVA
- MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ VÝKOPU PŘED OSAZENÍM A AKTIVACÍ KOTEV JE 700 mm POD KOTEVNÍ ÚROVEŇ
- PAŽENÍ Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE A ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ PROVEDENO NA ÚROVEŇ SKALNÍHO PODLOŽÍ, MIN. 3,0 m POD DNO VÝKOPU

POUŽITÉ MATERIÁLY:
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080:
Předpínací lana Y 1860 S 15,7

KONSTRUKČNÍ OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1
Štětovnice S270GP  DLE ČSN EN 10025-2
Ostatní S555 JR

INJEKTÁŽNÍ MALTA dle ČSN EN 1573

PAŽINY ZE DŘEVA C24

VÝKAZ KUBATUR (PRO 1. FÁZI VÝSTAVBY):
Objem výkopů = (465 + 570) m3 * 1,2  ≈ 1250 m3

Zpevněná plocha z panelů = 700 m2

Podsyp  pod panely (štěrkodrť) = 700 m2 * 0,2 m * 1,2  = 168 m3

Plocha tryskové injektáže (včetně pažení) ≈ 135 m2

Pažiny = 100 m2 * 0,08 m * 2 ≈ 16 m3

REZERVA PRO PŘÍPADNÉ ZAPAŽENÍ BŘEHU PRO USTAVENÍ JEŘÁBU
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