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120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 12-20-11 Železniční most v ev. km 109,982

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520011

Majetek: SŽ

2022

Sagasta s.r.o. 20.07.2023
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

41 R015111 902
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T 1 875,441 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

dle pol.č. 13173A: 975,24=975,240 [A]=975,240 [A]  
dle pol.č. 264715: 167,5m*0,15*0,15*3,14=11,834 [B] 
Celkem: (A+B)*1,9=1 875,441 [C] 

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

42 R015140 903
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T 64,800 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
dle pol.č. 96616A:  25,92*2,5=64,800 [A]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

44 R015120 909 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) T 19,248 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
dle pol.č. 96713A: 8,02*2,4=19,248 [A]
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1. Položka obsahuje:      
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu      
2. Položka neobsahuje:      
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky 
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů      
3. Způsob měření:      
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

61 03730 2022_OTSKP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce

1 11524 2022_OTSKP PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 28,000 0 0 0,00 Kč

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody 
se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

2 13173A 2022_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 975,240 0 0 0,00 Kč
výkop
dle výkresu č. 2.031, 2.032:  75,6m2*(5,5+7,4)m=975,240 [A]

položka zahrnuje:      
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 987,074 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 975,24=975,240 [A]  
dle pol.č. 264715: 167,5m*0,15*0,15*3,14=11,834 [B] 
Celkem: A+B=987,074 [C]
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položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů      
- svahování, uzavírání povrchů svahů      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

62 12960 2022_OTSKP ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 15,910 0 0 0,00 Kč
Vyčištění dna pro otryskání a přespárování; vyčištění dna vtoku a výtoku
dle výkresu č. 2.031, 2.032, 2.033: 
4,600 m *(7,5 m +6,5 m +20,587 m)*0,1=15,910 [A] 

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na 
skládku. 
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Základy

5 21331 2022_OTSKP DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 5,800 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1-4.3: 2*0,2m2*14,5=5,800 [A]

Položka zahrnuje:      
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy      
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

6 22694 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 6,707 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032:   
HEB 140, 160: (5005,5+1701,85)/1000=6,707 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

7 22695A 2022_OTSKP VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 248,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032: 108+140=248,000 [A]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

9 26192 2022_OTSKP VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 100MM M 21,600 0 0 0,00 Kč
provrtání klenby
2*6*1,8=21,600 [A]

položka zahrnuje:      
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav      
svislou dopravu zeminy z vrtu      
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku      
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

10 264715 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM M 246,300 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032:   
((2*5,0+7,0+ 3*8,0 + 3*7,0 + 5,0 + 5,0 + 3*7,0+3*8,0+ 7,0 +2*5,0)+(3,6*7) + (2*5,0+ 6,0 + 3,1 + 2,7*2 + 2,6 *3 + 
2,6*3 + 2,7* 2 + 3,1 + 6,0 + 5,0 * 2) + (2,5*9))=246,300 [A] 
 
HEB 140 =246,300 m
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položka zahrnuje:      
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu      
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu      
- zabezpečení vrtacích prací      
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů      
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů      
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.      
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení      
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní      
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi      
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku      
nevykazuje se hluché vrtání

11 285378 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky      
nezahrnuje vrty

12 285379 2022_OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 30,000 0 0 0,00 Kč

6 * 15,0 m = 6 * 5 m

položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m      
zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí

13 285392 2022_OTSKP DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 116,000 0 0 0,00 Kč

Položka zahrnuje:      
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)      
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)      
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem      
případně nutné lešení

63 22594 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 12,316 0 0 0,00 Kč

HEB 140: 33,8kg/m*((2*5,0+7,0+ 3*8,0 + 3*7,0 + 5,0 + 5,0 + 3*7,0+3*8,0+ 7,0 +2*5,0)+(3,6*7) + (2*5,0+ 6,0 + 3,1 + 
2,7*2 + 2,6 *3 + 2,6*3 + 2,7* 2 + 3,1 + 6,0 + 5,0 * 2) + (2,5*9))/1000=8,325 [A]  
Převázky:  
U 160: 18,80kg/m*((10*6)+(20*6))/1000=3,384 [B] 
U 200: 25,30kg/m * 2 * (6*2)/1000=0,607 [C] 
Celkem: A+B+C=12,316 [D]

položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

64 228172 2022_OTSKP ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 56,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:   
HEB 140: (18+9+20+9)=56,000 [A]
zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

65 285367 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 24,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032: 24=24,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky 
nezahrnuje vrty

66 285366 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 54,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032: 24+30=54,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky 
nezahrnuje vrty
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67 285365 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 70,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032: 8+24+8+30=70,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky 
nezahrnuje vrty

68 261715 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM M 547,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:   
Vrty pro táhla 
7*10+ 6,2*10 + 4,5*10 + 7,0* 20+ 6,7* 20+ 4,8* 20=547,000 [A] 

položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

69 237171 2022_OTSKP VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 15,080 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032: (676,8+2707,2+1001,6+4507,2+2331,2+3856,4)/1000=15,080 [A]
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

70 23217 2022_OTSKP ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 15,080 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.031, 2.032: (676,8+2707,2+1001,6+4507,2+2331,2+3856,4)/1000=15,080 [A]

- zřízení stěny 
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy 
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce 
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny 
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů 
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů 
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi 
- těsnění stěny, je-li nutné 
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření 
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky 
- zhotovení koutových štětovnic 
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 
- dodání spojovacího materiálu, 
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 
- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé konstrukce

14 317325 2022_OTSKP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 19,130 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.054: 0,11m2*(14,0+23,0+4*6,5)m+(33,2+5,0)m2*0,3m+0,02m2*(14,0+23,0)m=19,130 [A]
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položka zahrnuje:      
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 317365 2022_OTSKP VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,286 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje:       
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

16 32719 2022_OTSKP ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 7,500 0 0 0,00 Kč
Nové kamenné prvky, náhrada poškozeného zdiva - žulové kvádry; položka zahrnuje dodávku a osazení lomového 
kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.
odhad: 5,0*6,0*0,25=7,500 [A]
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- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, 
osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

4 451523 2022_OTSKP VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 588,010 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1-4.3: odměřeno digitálně:   
46,3m2*12,7m=588,010 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 42132 2022_OTSKP MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3 116,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.051, 2.052: 8,0*14,5=116,000 [B]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 421365 2022_OTSKP VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 12,532 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.053: 12531,6/1000=12,532 [A]
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

19 451314 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 13,280 0 0 0,00 Kč

pod dlažbu: (40,3+8,5)m2*0,1m+24,0*(0,8+2,7)*0,1m=13,280 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 45152 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 27,550 0 0 0,00 Kč

1,9*14,5=27,550 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení      
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

21 45160 2022_OTSKP PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 42,050 0 0 0,00 Kč

nad klenbou: 2,9m2*14,5m=42,050 [B]
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

23 465512 2022_OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 26,560 0 0 0,00 Kč
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(40,3+8,5)m2*0,2m+24,0*(0,8+2,7)*0,2=26,560 [A]

položka zahrnuje:      
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)      
- zřízení spojovací vrstvy      
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky      
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru      
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním      
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody      
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

24 626111 2022_OTSKP REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 150,120 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
10,8*13,9=150,120 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva      
položení vrstvy v předepsané tloušťce      
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

25 626121 2022_OTSKP REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 37,530 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
10,8*13,9*0,25=37,530 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva      
položení vrstvy v předepsané tloušťce      
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

26 62641 2022_OTSKP SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 150,120 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
10,8*13,9=150,120 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva      
položení vrstvy v předepsané tloušťce      
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

27 62661 2022_OTSKP INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 45,000 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
odhad: 45=45,000 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      
vyčištění trhliny      
provedení vlastní injektáže      
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

28 62745 2022_OTSKP SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 54,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 03: 4*13,5=54,000 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar 
(vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu      
spárování      
odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

32 78383 2022_OTSKP NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 150,120 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
10,8*13,9=150,120 [A]
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- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

33 78384 2022_OTSKP NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 150,120 0 0 0,00 Kč

10,8*13,9=150,120 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

56 R711001-2091 R-položky IZOLACE SVI 1 - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU BETONEM M2 541,000 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE 
OCHRANNÁ VRSTVA - TVRDÁ - BETON C25/30-XC2,XF1, PRŮSAK 20 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ O6- 
100x100 mm, tl. 50 mm; SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,4 mm; OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE, min. 300 g/m2 
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm 
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

56 R711001-2092 R-položky IZOLACE SVI 2 - SVISLÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU M2 7,000 0 0 0,00 Kč

SVISLÉ POVRCHY POD ÚROVNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE, SVISLÉ VNITŘNÍ BOKY PARAPETŮ NK 
OCHRANNÁ VRSTVA- MĚKKÁ -NETKANÁ GEOTEXTÍLIE S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU DLE SVI 
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm 
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
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– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.) 
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI    
– příprava materiálu a pomůcek 
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)  
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci  
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací 
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *) 
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak 
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

Díl: 8 Potrubí

34 87527 2022_OTSKP POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 21,600 0 0 0,00 Kč

2*6*1,8=21,600 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

35 87533 2022_OTSKP POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 62,600 0 0 0,00 Kč

2*31,3=62,600 [A]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

36 9112A1 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 37,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.061: 14,0+23,0m=37,000 [A]

položka zahrnuje:      
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy      
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak      
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

37 9112A3 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 18,000 0 0 0,00 Kč

2*9,0=18,000 [A]

položka zahrnuje:      
- demontáž a odstranění zařízení      
- jeho odvoz na předepsané místo

38 938443 2022_OTSKP OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 54,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.041-2.043: 4*13,5=54,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

39 938543 2022_OTSKP OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 150,120 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
10,8*13,9=150,120 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

40 96616A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 2,950 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.041-2.043: 0,5m2*5,9=2,950 [A]

položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

44 R93600 TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

71 96713A 2022_OTSKP VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ DOPRAVY M3 7,500 0 0 0,00 Kč
Odstranění poškozených kamenů, příparva pro osazení v místě vypadaných kamenů
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položka zahrnuje: 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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