


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 12-21-03

120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 12-21-03 Železniční propustek v ev. km 105,824

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520011

Majetek: SŽ

2022

Sagasta s.r.o. 21.07.2023
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

19 R015111 902
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T 873,804 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

dle pol.č. 13173A: 431,9=431,900 [A]   
dle pol.č. 261715: 186,0m*0,025*0,025*3,14=0,365 [B]  
dle pol.č. 264716: 79,0m*0,2*0,2*3,14=9,922 [C]  
dle pol.č. 264816: 141,0m*0,2*0,2*3,14=17,710 [D] 
Celkem: (A+B+C+D)*1,9=873,804 [E]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

20 R015140 903
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T 72,230 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

dle pol.č. 96616A:  21,5*2,5=53,750 [A]   
dle pol.č. 96636:  15,4m*1,2t/m=18,480 [B]   
Celkem: A+B=72,230 [C]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

21 03730 2022_OTSKP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce

1 13173A 2022_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 431,900 0 0 0,00 Kč
výkop
dle výkresu č. 2.005, 2.006: odměřeno digitálně:   
206,6m2+225,3m2=431,900 [A]

položka zahrnuje:     
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem     
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené     
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření     
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění     
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.     
- příplatek za lepivost     
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)     
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)     
- potřebné snížení hladiny podzemní vody     
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů     
- vytahování a nošení výkopku     
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy     
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek     
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)     
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů     
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti     
- třídění výkopku     
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)     
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 17120 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 459,897 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 431,9 = 431,900 [A]   
dle pol.č. 261715: 186,0m*0,025*0,025*3,14=0,365 [B]  
dle pol.č. 264716: 79,0m*0,2*0,2*3,14=9,924 [C]  
dle pol.č. 264816: 141,0m*0,2*0,2*3,14=17,710 [D]  
Celkem: A+B+C+D=459,897 [E]

položka zahrnuje:     
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru     
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření     
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění     
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech     
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu     
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek     
- spouštění a nošení materiálu     
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů     
- svahování, uzavírání povrchů svahů     
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě     
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti     
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 17581 2022_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 335,976 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 335,976 [A]
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ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:     
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace     
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností     
- hutnění i různé míry hutnění      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření     
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění     
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech     
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu     
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek     
- spouštění a nošení materiálu     
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy     
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží     
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží     
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů     
- zřízení lavic na svazích     
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě     
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti     
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)     
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Základy

4 22694 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,237 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
HEB 140: 33,8kg/m*(2*1*3,5)/1000=  
Celkem: A+B=10,366 [C]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

5 22594 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 9,832 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
HEB 160: 42,6kg/m*(2*2*3,5+2*6*8,0+2*6*5,0+2*6*3,0)/1000=8,776 [A]  
Převázky:   
U 180: 22,0kg/m*2*(2*3,0+2*3,0+2*3,0+2*3,0)/1000=1,056 [B]  
Celkem: A+B+ = [C]

položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

6 228172 2022_OTSKP ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 40,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
HEB 140: (2*6+2*2+2*6+2*6)=40,000 [A]
zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

7 22695A 2022_OTSKP VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 62,800 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:  2*31,4=62,800 [A]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

8 23417A 2022_OTSKP ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 6,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
Štětovnice larsen Illn: 2*(2,0+2,0+2,0+2,0)m * 0,4m=6,400 [A]m2
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

9 261715 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM M 186,000 0 0 0,00 Kč
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Jednotková Celkem
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Celková 
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
Vrty pro táhla  
  
6*6,1+6*8,5+6*9,2+6*7,2=186,000 [A]

položka zahrnuje:    
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu     
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu     
- zabezpečení vrtacích prací     
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů     
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů     
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.     
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení     
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní     
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi     
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání

10 264716 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 79,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
Vrty: štěrk + jíl = horní část záporového pažení  
6*5,0: 6*2,0  
6*8,0: 6*3,0  
6*3,0: 6*0,5  
4*3,5: 3*1,0+1*3,5  
2*(6*2,0+6*3,0+6*0,5+3*1,0+1*3,5)=79,000 [A]

položka zahrnuje:     
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu     
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu     
- zabezpečení vrtacích prací     
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů     
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů     
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.     
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení     
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní     
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi     
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku     
nevykazuje se hluché vrtání

11 264816 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 141,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
Vrty: pararula zvětralá + migmatit navětralý = dolní 2m pro záporové pažení  
6*5,0: 6*3,0  
6*8,0: 6*5,0  
6*3,0: 6*2,5  
4*3,5: 3*2,5  
2*(6*3,0+6*5,0+6*2,5+3*2,5)=141,000 [A]

položka zahrnuje:    
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu     
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu     
- zabezpečení vrtacích prací     
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů     
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů     
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.     
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení     
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní     
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi     
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání

12 272324 2022_OTSKP ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 10,444 0 0 0,00 Kč
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Název položky/dílu MJ
Cenová 
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dle výkresu č. 2.007, 2.008: 7,2 + 3,3 = 10,444 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,     
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,     
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,     
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,     
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,     
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,     
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,     
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,     
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,     
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,     
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,     
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,     
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,     
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,     
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,     
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,     
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

13 272365 2022_OTSKP VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,227 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.007, 2.008: (119,6+107,2)/1000=0,227 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením     
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,     
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,     
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,     
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,     
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,     
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,     
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,     
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,     
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),     
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,     
- separaci výztuže,     
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,     
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

14 272366 2022_OTSKP VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,227 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.007, 2.008: (129,6+97,2)/1000=0,227 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením     
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,     
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,     
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,     
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,     
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,     
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,     
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,     
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,     
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),     
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,     
- separaci výztuže,     
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,     
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

15 285365 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
TÁHLO - OCEL min. fy: 235 MPa, PRŮMĚR min. 32mm  
6*6,1+6*8,5+6*9,2+6*7,2  
6,0 = 6,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty

16 285367 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 12,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006:    
TÁHLO - OCEL min. fy: 235 MPa, PRŮMĚR min. 32mm  
6*6,1+6*8,5+6*9,2+6*7,2  
6,0+6,0 =12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty

17 2853678 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

TÁHLO - OCEL min. fy: 235 MPa, PRŮMĚR min. 32mm  
6*6,1+6*8,5+6*9,2+6*7,2  
6,0 =6,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

18 451312 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 3,200 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.007, 2.008: 1,7+1,5=3,200 [A]
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verze SOPS/PR/2017/11/01
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,     
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,     
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,     
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,     
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,     
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,     
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,     
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,     
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,     
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,     
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,     
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,     
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,     
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,     
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,     
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,     
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 45131A 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 3,540 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003: odměřeno digitálně:   
(17,3+18,1)m2*0,1m=3,540 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,     
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,     
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,     
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,     
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,     
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,     
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,     
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,     
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,     
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,     
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,     
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,     
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,     
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,     
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,     
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,     
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

20 465512 2022_OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,080 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003: odměřeno digitálně:   
(17,3+18,1)m2*0,2m=7,080 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:     
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)     
- zřízení spojovací vrstvy     
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky     
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru     
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním     
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody     
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

21 467314 2022_OTSKP STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,224 0 0 0,00 Kč
ukončení dlažby
dle výkresu č. 2.003:    
2*0,6*0,3*3,4=1,224 [A]

položka zahrnuje:     
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)     
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,     
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,     
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,     
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,     
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,     
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,     
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,     
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,     
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,     
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,     
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,     
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,     
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,     
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,     
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

23 R711001-2095 IZOLACE SVI 5 - SVI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 82,000 0 0 0,00 Kč

SVI - typ D: 5,0*16,4=82,000 [A]

SO 12-21-03 8/10



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)    
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště      
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI       
– příprava materiálu a pomůcek    
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)     
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci     
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací    
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se 
zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy, 
kamenné rovnaniny a pod., *)    
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení    
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 
předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky    
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka    
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.    
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak    
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka    
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

24 917223 2022_OTSKP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 29,800 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003: 17,2+12,6=29,800 [A]

Položka zahrnuje:     
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací     
betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 R918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PATKOVÉ TROUBY; D+M KOMLET M 16,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004:    
ŽB PREFABRIKOVANÁ TROUBA PATKOVÁ DN 1000 mm; šikmá vtoková; šikmá výtoková  
16,4=16,400 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty

27 96616A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 21,500 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005, 2.006: 11,9m2+9,6m2=21,500 [A]

položka zahrnuje:     
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii     
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)     
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)     
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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28 96636 2022_OTSKP BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 15,400 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje:     
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože     
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)     
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)     
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů     
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

29 R93600 TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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