


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 12-21-04

120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 12-21-04 Železniční propustek v ev. km 108,336

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520011

Majetek: SŽ

2022

Sagasta s.r.o. 21.07.2023
ISPROFIN:

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

21 R015111 902
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T 35,640 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.

dle pol.č. 13173A: 18,57=18,570 [A]   
dle pol.č. 261115: 96,0m*0,025*0,025*3,14=0,188 [B]   
Celkem: (A+B)*1,9=35,640 [C]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

22 R015140 903
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T 13,575 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
dle pol.č. 96616A:  5,43*2,5=13,575 [A]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 
související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

23 03730 2022_OTSKP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM:

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

Díl: 1 Zemní práce

1 12996 2022_OTSKP ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 21,300 0 0 0,00 Kč

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na 
skládku.     
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

2 13173A 2022_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 18,570 0 0 0,00 Kč
výkop
dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
2,0*5,8*0,3+32,4*0,5*0,5+23,3m2*0,3=18,570 [A]

položka zahrnuje:     
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem     
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené     
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření     
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění     
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.     
- příplatek za lepivost     
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)     
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)     
- potřebné snížení hladiny podzemní vody     
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů     
- vytahování a nošení výkopku     
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy     
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek     
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)     
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů     
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti     
- třídění výkopku     
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)     
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17120 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 18,758 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 18,57=18,570 [A]   
dle pol.č. 261115: 96,0m*0,025*0,025*3,14=0,188 [B]   
Celkem: A+B=18,758 [C]

položka zahrnuje:     
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru     
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření     
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění     
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech     
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu     
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek     
- spouštění a nošení materiálu     
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů     
- svahování, uzavírání povrchů svahů     
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě     
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti     
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

4 17581 2022_OTSKP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,100 0 0 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
32,4*0,5*0,5=8,100 [A]

položka zahrnuje:     
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace     
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností     
- hutnění i různé míry hutnění      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření     
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění     
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech     
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu     
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek     
- spouštění a nošení materiálu     
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy     
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží     
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží     
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů     
- zřízení lavic na svazích     
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě     
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti     
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)     
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Základy

5 261115 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. I D DO 50MM M 96,000 0 0 0,00 Kč

12*8,0=96,000 [A]

položka zahrnuje:     
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav     
svislou dopravu zeminy z vrtu     
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku     
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

6 285366 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 12,000 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí, případně opěrné desky     
nezahrnuje vrty

7 285393 2022_OTSKP DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 222,000 0 0 0,00 Kč

Položka zahrnuje:     
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)     
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)     
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem     
případně nutné lešení

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé konstrukce

8 317325 2022_OTSKP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 19,094 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
zídka: 38m2 * 0,4=15,200 [A]   
římsa:  0,118*33=3,894 [B]   
Celkem: A+B=19,094 [C]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN:

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

položka zahrnuje:     
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,     
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,     
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,     
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,     
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,     
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,     
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,     
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,     
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,     
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,     
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,     
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,     
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,     
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,     
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,     
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,     
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 317365 2022_OTSKP VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,356 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.005: 2355,8/1000=2,356 [A]

položka zahrnuje:      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,     
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,     
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,     
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,     
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,     
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,     
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,     
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,     
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících 
skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)     
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,     
- separaci výztuže,     
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,     
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

10 45131A 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 3,490 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
2,0*5,8*0,1+23,3m2*0,1=3,490 [A]
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hmotnost

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu MJ
Cenová 

soustava

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,     
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,     
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,     
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,     
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,     
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,     
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,     
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,     
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,     
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,     
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,     
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,     
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,     
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,     
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,     
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,     
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 465512 2022_OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,980 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
2,0*5,8*0,2+23,3m2*0,2=6,980 [A]

položka zahrnuje:     
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)     
- zřízení spojovací vrstvy     
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky     
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru     
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním     
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody     
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

12 467314 2022_OTSKP STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,296 0 0 0,00 Kč
ukončení dlažby
dle výkresu č. 2.003, 2.004:    
0,6*0,3*(5,8+1,4)=1,296 [A]
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položka zahrnuje:     
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)     
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,     
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,     
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,     
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,     
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,     
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,     
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,     
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,     
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,     
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,     
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,     
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,     
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,     
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,     
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

13 626112 2022_OTSKP REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 100,700 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
čela: (91,3+4,1)m2=95,400 [A]   
propustek: odhad 10%plochy: 21,2*2,5*0,1=5,300 [B]   
Celkem: A+B=100,700 [C]

položka zahrnuje:     
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě     
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva     
položení vrstvy v předepsané tloušťce     
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

14 62631 2022_OTSKP SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 95,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
(91,3+4,1)m2=95,400 [A]

položka zahrnuje:     
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě     
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva     
položení vrstvy v předepsané tloušťce     
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

15 62641 2022_OTSKP SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 100,700 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
čela: (91,3+4,1)m2=95,400 [A]   
propustek: odhad 10%plochy: 21,2*2,5*0,1=5,300 [B]   
Celkem: A+B=100,700 [C]

položka zahrnuje:     
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě     
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva     
položení vrstvy v předepsané tloušťce     
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč
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Díl: 7 Přidružená stavební výroba

16 78383 2022_OTSKP NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 95,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
(91,3+4,1)m2=95,400 [A]

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

17 9112A1 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,400 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje:     
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy     
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak     
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

18 917223 2022_OTSKP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 26,300 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: 14,5+11,8=26,300 [A]

Položka zahrnuje:     
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací     
betonové lože i boční betonovou opěrku.

19 938543 2022_OTSKP OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 95,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.003, 2.004: odměřeno digitálně:   
(91,3+4,1)m2=95,400 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

20 96616A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 5,430 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.002: odměřeno digitálně:   
0,15m2*(32,4+3,8)m=5,430 [A]

položka zahrnuje:     
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii     
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)     
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)     
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

23 R93600 TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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