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injektáže jako pažení
stavební jámy
-provedeno v I. etapě
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Při požadavku zachování možnosti dvojího
příjezdu jeřábu v II. etapě je nutno snížit
horní úroveň tryskové injektáže v této
části opěry (kolej č. 2) na úroveň min.
431,700 - průjezd jeřábu pod rámem
-provedeno v první etapě

Úprava úrovně terénu pod ŽB
rámem pro případný průjezd jeřábu
(cca na 431,700) - terén bude
upraven po dokončení II. etapy

Při požadavku zachování možnosti dvojího
příjezdu jeřábu v II. etapě je nutno snížit
horní úroveň tryskové injektáže na úroveň
min. 431,700 - průjezd jeřábu pod rámem

Úprava úrovně terénu pod ŽB
rámem pro případný průjezd jeřábu
(cca na 431,700) - terén bude
upraven po dokončení II. etapy

← Stoupá
432,500

← Klesá

Dvojice vodorovně
položených štětovnic
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DEMOLICE NK A SPODNÍ
STAVBY POD KOLEJÍ Č. 2
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ZAPAŽENI KOLEJOVÉHO LOŽE NA MOSTĚ POMOCÍ
DVOJICE ŠTĚTOVNIC SPOJENÝCH TÁHLY
φ32mm á 1,5 m min. fy = 235 MPa

ŘEZ B-B - ŘEZ BETONOVÝM MOSTEM
1:100

432.203

STĚNA Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE
JAKO PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY
HORNÍ ÚROVEŇ LZE SNÍŽIT
PRO PRŮJEZD TECHNIKY V II.
ETAPĚ
-PROVEDENO V I. ETAPĚ

ZLEPŠENÍ ZEMINY NA PŘESAHU NOVÉHO ZÁKLADU
PŘES STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ
- PROVEDENO V I. ETAPĚ

VÝKOP PRO ZÁKLAD

STĚNA Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE
JAKO PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY

HORNÍ ÚROVEŇ LZE SNÍŽIT
PRO PRŮJEZD TECHNIKY V II.

ETAPĚ

STAVEBNÍ JÁMA POD HLADINOU
PODZEMNÍ VODY OSAZENA ČERPADLEM

ZLEPŠENÍ ZEMINY NA PŘESAHU
NOVÉHO ZÁKLADU PŘES STÁVAJÍCÍ
ZÁKLAD TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ
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PŘI POŽADAVKU ZACHOVÁNÍ MOŽNOSTI
DVOJÍHO PŘÍJEZDU JEŘÁBU V II. ETAPĚ JE
NUTNO SNÍŽIT HORNÍ ÚROVEŇ TRYSKOVÉ
INJEKTÁŽE V TÉTO ČÁSTI OPĚRY (KOLEJ Č.
2) NA ÚROVEŇ MIN. 431,700 - PRŮJEZD
JEŘÁBU POD RÁMEM

PŘÍPADNÁ ÚPRAVA TERÉNU PŘI
POŽADAVKU NA PRŮJEZD
TECHNIKY POD ŽB RÁMEM
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ŘEZ A-A - PŘED BRNĚNSKOU OPĚROU
1:100
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ODTĚŽENÍ NÁSYPU

DEMOLICE POLOVINY MOSTU
A SPODNÍ STAVBY POD KOLEJÍ Č. 2

ODSTRANĚNÁ ČÁST
STÁV. ZÁKLADU

VÝKOP PRO ZÁKLAD
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ZÁKLAD TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ
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ZLEPŠENÍ ZEMINY NA PŘESAHU
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ZÁKLAD TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ
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ETAPY VÝSTAVBY PRO

ZAPAŽENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE
(MÍSTO ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ)

ZAPAŽENÍ KOLEJOVÉHO LOŽE NA
MOSTĚ POMOCÍ DVOJICE

ŠTĚTOVNIC SPOJENÝCH TÁHLY
Ø32mm á 1,5m min. fy = 235 MPa
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BRNO HAVL. BROD
ZAPAŽENI KOLEJOVÉHO LOŽE NA MOSTĚ POMOCÍ

DVOJICE ŠTĚTOVNIC SPOJENÝCH TÁHLY
φ32mm á 1,5 m min. fy = 235 MPa

ŘEZ D-D - ŘEZ OCELOVÝM MOSTEM
1:100

PŘEVÁZKA
2 x U200 S355

VÝPLŇ PAŽENÍ
Z FOŠEN tl. 80 mm

PRAMENCOVÁ KOTVA á 2000mm
3x LANO Y1860 S7 - 15,7
PŘEDPÍNACÍ SÍLA 550 kN
ZKUŠEBNÍ SÍLA 600 kN

VOLNÁ DÉLKA = 7000

DÉLKA KOŘENE = 7000
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OCELOVÉ ZÁPORY
Z VÁLCOVANÝCH
PROFILŮ HEB 200 S355 á 1,0 m
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ODTĚŽENÍ NÁSYPU

ŘEZ C-C - ŘEZ PŘED OPĚROU O1
1:100
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2.    0.4.9

SO 12-20-09
Železniční most v ev. km 108,972

Výkres výkopů a pažení - II. etapa

10 x A4 1: 100

Ing. Petr Křesina

POZNÁMKY:
- VŠEOBECNÉ INFORMACE JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE 001 - Technická zpráva
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
-SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ PAŽENÍ JSOU UEDENY V PŘÍLOZE "SEZNAM SOUŘADNIC"
- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V MÍSTĚ STAVENIŠTĚ
- KOŘENY ZÁPOR BUDOU VYPLNĚNY BETONEM C12/15 NEBO CEMENTOVOU ZÁLIVKOU
- PAŽINY BUDOU DŘEVĚNÉ TLOUŠŤKY MIN. 80 mm
- PŘI PROVÁDĚNÍ PAŽENÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KONSTRUKCE
- MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MECHANIZACE OD PAŽÍCÍ STĚNY JE 1,5 m
- PAŽENÍ BUDE NA VRCHOLKU OSAZENO ZÁBRADLÍM VÝŠKY 1,1 m TAK, ABY BYL DODRŽEN MINIMÁLNÍ PRŮJEZDNÝ PROFIL 2,0 M + REZERVA
- MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ VÝKOPU PŘED OSAZENÍM A AKTIVACÍ KOTEV JE 700 mm POD KOTEVNÍ ÚROVEŇ
- PAŽENÍ Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE A ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ PROVEDENO NA ÚROVEŇ SKALNÍHO PODLOŽÍ, MIN. 3,0 m POD DNO VÝKOPU

POUŽITÉ MATERIÁLY:
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080:
Předpínací lana Y 1860 S 15,7

KONSTRUKČNÍ OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1
Štětovnice S270GP  DLE ČSN EN 10025-2
Ostatní S555 JR

INJEKTÁŽNÍ MALTA dle ČSN EN 1573

PAŽINY ZE DŘEVA C24

VÝKAZ KUBATUR (PRO 2. FÁZI VÝSTAVBY):
Objem výkopů = (500 + 560) m3 * 1,2  ≈ 1350 m3

Zpevněná plocha z panelů = 700 m2

Podsyp  pod panely (štěrkodrť) = 700 m2 * 0,2 m * 1,2  = 168 m3

Plocha tryskové injektáže (včetně pažení) ≈ 135 m2

Pažiny = 100 m2 * 0,08 m * 2 ≈ 16 m3

REZERVA PRO PŘÍPADNÉ ZAPAŽENÍ BŘEHU PRO USTAVENÍ JEŘÁBU
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