

Naše zn. 10328/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/2

Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil +420 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 6. září 2023

Věc: Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 142:**PS 01-01-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ):**

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 39 provedl opravu množství u pol. č. 130 a 131 (kabel 10XN0,8) na 0,250 KMČTYŘKA a 250M. Dle tabulky kabelů je délka uvedeného kabelu 25m. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství u pol. č. 131.

Odpověď:

Pol. č. 131 (75I22X) opraven překlep.

Dotaz č. 143:**PS 01-01-11 (Žst. Vlkov u Tišnova, definitivní SZZ):**

Zadavatel v rámci odpovědi na dotaz č. 48 uvedl, že pol. č. 2 je zrušena. Zadavatel nicméně přidal položku (pol. č. 73), která se liší pouze třídou zeminy. Opětovně žádáme zadavatele o prověření účelu využití pol. č. 73 v aktuálním znění: „HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM“ s množstvím 16m3.

Odpověď:

Účel položky č. 73 je zřízení startovací a cílové jámy pro protlak pod kolejemi.


Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

XDC_ZST_Vlkov_zm09_20230905.xml
XLS_ZST_Vlkov_zm09_20230905.xlsx

V Olomouci dne 6. 9. 2023



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace