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„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo 

nádraží“ 
 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 23 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz 288) 

PS 11-01-11 (ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ) :  

Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

  

Chápeme správně, že výše uvedeným množstvím 81 v.j. je myšleno 66 ks přestavníků 

elektromotorických pro výměnnou část, 6 ks přestavníků elektromotorických pro pohyblivou 

srdcovku (PHS) a 13 ks výkolejek s přestavníkem? 

Odpověď na dotaz č. 288: 

Ano, je to tak s výjimkou přestavníků pro pohyblivou srdcovku na křižovatkových výhybkách. 

Tyto přestavníky jsou zapojené do fyzické spojky s přestavníky na jazykách a jako výhybková 

jednotka se nepočítají. 

 

Dotaz 289) 

PS 11-01-11 (ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ“): Po odpovědi na dotazy č. 181 byl 

upraven výkaz výměr u položky 82 a č. 83 „PŘESTAVNÍK PRO POHYBLIVOU SRDCOVKU“ dodávka 

a montáž byly přidány 4ks přestavníků na celkově 6ks. V souvislosti s touto změnou by mělo 

dojít k adekvátnímu navýšení množství u položek č. 53 a 54 „ELEKTRONICKÁ VAZBA S 

PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY“ dodávka a montáž a také 

u položky č. 74 „INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM 

ROZHRANÍM – MONTÁŽ“ o 4ks. Zároveň nedošlo k zanesení změn do dokumentace situačního 

schéma a tabulky kabelů. Žádáme zadavatele o prověření. 

Odpověď na dotaz č. 289: 

Položky 82, 83, 53 a 54 zůstaly bez změny, upraveny byly položky související se změnou 

kabelizace. Byla doplněna opravená dokumentace. 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Přílohy: 

Výkaz výměr - ŽST Praha_Masarykovo_nádraží_Zm19_230906 

PS110111_2_122_001 

PS110111_2_181_001 

PS110111_2_182_001 

PS110111_2_184_001 

PS110111_2_285_001 

PS110111_2_286_001 

PS110111_2_286_001 

PS110111_2_288_001 

 
 
 
 

 
V Praze dne 06. 09. 2023 
 
 

 
 
 

 
 
……………………………………………. 
Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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