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Zakazka: D21005

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Stavba

Stavba
Katastralni dzemi
Obec

Kraj

1.2 Objednatel

Nazev

IC

Adresa
Zastoupena

@ dipont

Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno — Jihlava

Kralice nad Oslavou (672 483)
Kralice nad Oslavou (590 941)
Kraj Vysocina

Sprava Zeleznic, statni organizace
709942 34

Dlazdend 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastni reditelstvi Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev

IC

Sidlo:

Pobocka:

Adresa:

Osoby s autorizaci

Odpovedny projektant stavby

Projektanti

DIPONT s.r.o.

28 69 30 94

Libouchec ¢. p. 505, 403 35 Libouchec
Usti nad Labem

Klisska 1432/18, 400 01 Usti nad Labem
Ing. Martin PlSek

autorizovany inZenyr v oboru ,,mosty a inZzenyrské

konstrukce*
¢. autorizace: 0402483
Ing. Martin PlSek

Vedouci projektant mosty a inZzenyrské konstrukce

T 777 085 097, E: plsek@dipont.cz
Karla Hrotkova, DiS.

Pravodni zpréva
DIPONT s.r.o0. | Usti nad Labem | Datum: 10/2021
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Zakazka: D21005

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava (@ d | pont

2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

a)

b)

d)

ostatni technologicka zarizeni
Neobsahuje.

stavebni ¢ast — inZzenyrské objekty, pozemni stavebni objekty a technické vybaveni
pozemnich stavebnich objekti, trakéni a energeticka zarizeni

SO 201 Most v km 23,304

docasné stavby a zarizeni, které jsou soucasti prislusnych objektid stavebni a
technologické ¢asti

Neobsahuje.

objekty podléhajici technicko-bezpeénostni zkouSce — seznam uréenych technickych
zaFizeni a objekti

Neobsahuje.

objekty s pi#imou vaznou na parametry interoperability, pokud se stavby tyka, v €lenéni
podle subsystémi infrastruktura, energie, ¥izeni a zabezpedéeni

Neobsahuje.

3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Geodetické zameteni, 11/2014, SZG pracovisté Brno

Geodetické zaméteni, 06/2021, Ing. Jiti Mlejnecky

Pasport traté v dotéeném Gseku

Mistni Setfeni a vizualni prohlidka mist staveb a fotodokumentace zhotovitele projektu
Digitalni snimek katastralni mapy, 10/2021, katastr, www.cuzk.cz
Vypis Udaji z katastru nemovitosti

Vyjadieni spravcu siti

Archivni dokumentace z roku 1886

Protokol o podrobné prohlidce z roku 2018

ZD stavby ,,Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno — Jihlava“
Pracovni porady se zastupci objednatele

V Usti nad Labem, fijen 2021 Karla Hrotkova, DiS.

DIPONT s.r.o.
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