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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhovaneé stavby s charakterem v Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Stavba se nachazi na pozemku p. & 1991/1 v k. G. Kralice nad Oslavou. Vlastnikem jsou Ceské
drahy, a.s. Pozemek je soucasti stavajici liniové stavby. Jedna se o stavbu drahy.

Stavajici most se nachdzi ve stani¢nim obvodu Zst. Kralice nad Oslavou, na stavajici Zeleznicni trati
Strelice - Jihlava. Dle Prohl&Seni o dréze celostatni a drdhach regionélnich se jedna o drédhu celostatni
ostatni, ¢. 642 00 Strelice — Jihlava, TU 1241 Strelice (mimo) — Okiisky (mimo), DU E1 Zst. Kralice nad
Oslavou.

b) Gdaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly izemniho planovani

Jedna se o opravu stavajiciho klenbového mostu, stavba je v souladu s uzemné planovaci
dokumentaci.

C) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuZivani
Gzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych

stanovisek dotéenych organa
Pripadné podminky dotéenych organt budou zohlednény.

e) geologickd, geomorfologickd a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostt a
podzemnich vod,

Zajmové Uzemi naleZi z hlediska regionalni geologie do soustavy Ceského masivu. Kvartérni
pokryv je tvoren nivnimi sedimenty typu hlina, pisek a Stérk. Predkvartérni podlozZi je tvoreno biteSskymi
ortorulami regionu moravika. (www.geology.cz)

Z hlediska geomorfologie naleZi zajmoveé tzemi do:
- provincie: Ceska vysotina
- subprovincie: Cesko-moravska soustava
- oblasti: Ceskomoravska vrchovina
- celku: Krizanovska vrchovina
- podcelku: BiteSska vrchovina
- okrsku: JinoSovskéa pahorkatina
JinoSovskéa pahorkatina je prevazné ¢lenita pahorkatina, jeji okraje jsou typické hlubokymi ddolimi
vodnich tokd. Nejvyssi bod této pahorkatiny je Svata hora o nadmorské vySce 679,3 m n. m. (Demek,
Hory a niZiny, 1987)
Z&mova oblast se nachazi v hydrogeologickém rajonu Krystalinikum v povodi Jihlavy (rajon 6550).
Dle Michlicka (Hydrogeologické rajony CSR, 1986) infiltrace tohoto rajonu zavisi na propustnosti
zvétralinového plasté a kvartérniho pokryvu. V kvartérnim pokryvu, zoné zvétravani a podpovrchovém
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rozpojeni hornin se da registrovat svrchni zvoden. Spodni zvoder je zvisla na propustnych tektonickych
zO6nach hornin. Vétsinou nastava odvodnovani prirony do adolnich niv ¢i vodoteci. Vzhledem ke korytu
trvalého toku (JinoSovsky potok) je zde predpoklad vysoké, vétSinou volné hladiny podzemni vody
sledujici terén.

Dle www.geology.cz se v zajmovém Uzemi nenachazi Zadné zdroje nerostnych surovin.
f) vycet a zavéry provedenych prazkuma a méreni - geologicky prazkum, hydrogeologicky
prazkum, korozni prazkum, stavebné technicky prazkum, stavebné historicky prazkum, apod.
V z&jmovém Gzemi nebyl proveden inZzenyrskogeologicky prazkum.
Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pfi hloubeni vykopu, patfi do tridy
téZitelnosti I, maximalné I-1l podle CSN 73 6133.
o)) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisa
Z&jmova lokalita leZi na hranici pamétkové zony — Krajinnd paméatkové zona Naméstsko.
Stavba se nachazi v ochranném pasmu dréhy:
e Zelezni¢ni trat Brno — Jihlava (dle ,,Prohl&Seni o draze celostatni a regionalni*).
V blizkosti stavby se dale nachazi ochrannd pasma nasledujicich inZenyrskych siti:
e podzemni sdélovaci vedeni Spravy Zeleznic, s.o. ve spravé CD Telematika, a.s.
e podzemni optické vedeni Spravy Felznic, s.o. ve spravé CD Telematika, a.s.
e podzemni vedeni SSZT Jihlava
e podzemni vedeni SEE Brno

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nachazi vzaplavovém Gzemi JinoSovského potoka. Stavba se nenachézi
v poddolovaném Gzemi.

)] vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba se dotkne sousedniho pozemku p.p.¢. 776/18, na kterém bude ztizena docasné pristupova
komunikace. Vlastnikem pozemku je obec Kralice nad Oslavou. Souhlasy vlastnika viz dokladova ¢ast
dokumentace.

Odtokové poméry v Uzemi nebudou stavbou dotceny.

)i poZadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin

Predpoklada se myceni néletové zelené na dréZznim télese a v okoli stavby v malém rozsahu do 40
m2. Déle se predpoklada kaceni asi 6 vzrostlych strom@ na pozemku SZ a 2 strom@ na pozemku
p.€.1982/2, ktery vlastni Ceska republika a pravo hospodareni maji Lesy Ceské republika, s.p.
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K) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby bude docasny zabor na pozemku p.¢. 776/18, na kterém bude zfizena doc¢asna
pristupova komunikace. Zabor se odhaduje v ploSe cca 250 m?2. Vlastnikem pozemku je obec Kralice nad
Oslavou. Zabory pozemkd PUPFL nebudou.

) Gzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni stavby na stavajici technické
vybaveni Uzemi, preloZzky inzenyrskych siti, moznost bezbariérového pristupu k navrhované
stavbé

Pod mostem se nachazi stavajici trvala vodotec — JinoSovsky potok. Pristup pro stavbu bude po
pristupové komunikaci, ktera bude zfizena doc¢asné po dobu stavby. V naspu vlevo od krajni koleje se
nachazi kabelova vedeni. Jedna se o spole¢nou trasu pro vice siti. Tato vedeni nebudou stavbou primo
dotcena.

m) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Jiné podminujici ¢i vyvolané stavby nejsou znamy.

n) seznam pozemka podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

katastr. Uzemi parc. ¢islo vlastnické pravo —pravo | druh pozemku podle KN vyméra
hospodafit s majetkem (m?)

Kralice nad Oslavou 1991/1 Ceské drahy, a.s. Ostatni plocha — draha 39089
Kralice nad Oslavou 776/18 Obec Kralice nad Oslavou Trvaly travni porost 5845

0) seznam pozemka podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo

Stavbou nevznikaji ZAdna nova ochranna ani bezpec¢nostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Z&kladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich souéasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prazkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené draze nebo objektu — kategorie drahy, tratovy
Usek, stanic¢eni, apod.

Kategorie drahy Ostatni drahy celostatni

Trat dle ,,ProhlaSeni o draze* 642 00 Strelice — Jihlava

Soucast sité TEN-T NE

Kategorie Zeleznic¢ni trati z hlediska most trat 1. tridy

Tratovy Usek 1241 Strelice (mimo) — OkFiSky (mimo)
Defini¢ni Usek E1 zst. Kralice nad Oslavou
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b) ucel uZivani stavby

Most v km 23,304 prevadi trat Brno - Jihlava pres trvalou vodotec — JinoSovsky potok na kraji obce
Kralice nad Oslavou.

C) trvald nebo do¢asné stavba
Jedné se o trvalou stavbu.

d) celkovy popis dopravni koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby s ohledem
na umisténi stavby a na Ucel stavby (tratova, staniéni technologie a ramcova dopravni
technologie), navrhované kapacity stavby véetné zékladnich technickych parametra stavby
(navrZené tratové rychlosti, oznaéeni polohy dopraven a zastavek, zakladni udaje o provozu a
navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a nezavedenych zafizeni

Stavajici objekt bude zachovan, budou vybourany rimsy a cast ¢elniho zdiva dle potreby. Po
rozebrani stavajici dlazby v prostoru mostu a provedeni vykopa bude do stavajiciho otvoru vioZzena nova
nosna ocelova konstrukce, kterd bude zakonéena Sikmo do svahu. Sklon svahu je 1:1,3, resp. 1,4.

Pro Ucely stavby bude zfizena docasna pristupova komunikace. Komunikace bude provedena
z betonovych prefabrikovanych panel ulozenych na Stérkopiskovy podsyp. Stavajici povrch pozemku
bude chrénén geotextilii.

Jedné se o presypany most, volny mostni prifez na mosté neni uplatnén, trat je v oblouku, kolej
¢. 1 ma polomér R=355 m s prevySenim 62mm, kolej ¢. 3 ma polomér R=346 m s prevysenim 62 mm.
Oprava mostu zajisti prechodnost tratové tridy zatizeni C3/60 km/h.

V ramci opravy mostu se nebude zasahovat do Zelezni¢niho svrsku.

e) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkd zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby, nebo souhlasu
provozovatele drahy o udélenych vyjimkach z platnych pFedpist a norem a souhlasu
provozovatele drahy s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zaftizeni,

Nejsou.

f) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Pripadné podminky dot¢enych organu byly zohlednény.
0)] ochrana stavby podle jinych pravnich predpist?),
Stavba se nachazi v ochranném pasmu dréhy:

o Zelezniéni trat 642 00 Strelice —Jihlava (dle ,,ProhlaSeni o draze celostatni a regionalni«).

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naroénosti budov
apod.,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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i) zakladni predpoklady vystavby - €éasové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Vystavba bude probihat v jedné etapé za pIného provozu na Zeleznic¢ni trati. Termin stavby bude
urcen investorem na zakladé pridélenych financnich prostredkd pro dany rok a uréeni prioritnich akci
v prislusném roce.

)i zakladni poZadavky na pfedéasné uzivani staveb a staveb ke zkusebnimu provozu, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

Neni uvaZovano s postupnym predavanim nékterych ¢asti stavby do uzivani. Bude zaveden
zkuSebni provoz v délce pal roku.

K) orientaéni naklady stavby.
Naklady stavby budou upfesnény po zpracovani polozkového rozpoctu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanistické reSeni - kompozice prostorového feseni

Kompozice prostorového reseni zastane zachovana.

b) architektonické reSeni - tvarové reSeni, materialové a barevné reseni.

Stavba mostu se nachazi na kraji obce Kralice nad Oslavou na hranici krajinné pamatkové zony
Nameéstsko. Flexibilni ocelovy plech nosné konstrukce bude mit Sedou barvu. Dlazba v koryté a kolem
vyusténi konstrukce bude provedena z lomového kamene do betonového loze.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce technického feSeni po skupinach objektd nebo jednotlivych objektech
- véetné Udaja o statickych vypoétech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni
na ni pusobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného
pretvoreni,

SO 201 Most v km 23,304

Stavajici objekt je tvoren kamennou polokruhovou klenbou ulozenou kolmo na kamennych
opérach. Most je kolmy s délkou premosténi 3,96 m. Pres most jsou vedeny 2 koleje. Stav mostu je
hodnocen K3/S3. Je navriena oprava mostu. Nova nosni konstrukce mostniho objektu je navrzena
z ocelového vinitého plechu. Konstrukce bude vioZena do stavajicitho mostniho otvoru. Sitka nového
mostu je 45,085 m, svétlost kolma 3,395 m, voln4 vyska pod mostem 2,715 m ve vrcholu oblouku N.K.

b) celkova bilance néarokut viech druhi energii, tepla a teplé uZitkové vody - podminky zvySeného
odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima,

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

C) celkové spotfeba vody
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zpasob nakladani s vyziskanym
materialem,

Dle Uplného znéni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist a provadéci
vyhl&Sky Ministerstva Zivotniho prostredi, ve znéni pozdéjSich predpist je nutné provadét zatfidéni
odpadu, které vzniknou pti realizaci stavby a urcit, jak budou takto vzniklé odpady likvidovany.

Plvodcem odpadu ve smyslu zakona je po dobu opravy dodavatel stavby. Dle § 12 vySe
uvedeného zakona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika (pavodce vzniku odpadu) v prabéhu své
¢innosti predchazet vzniku odpadu a vlastni vznik odpadu co nejvice omezovat. Spoleé¢né s omezovanim
vlastniho vzniku je nutné vytvaret predpoklady pro jeho opétovné vyuZiti, omezovat nebezpecné
vlastnosti, popf. zajistit odpovidajici zneSkodnéni.

Pivodce odpadu (8 5 zakona) je povinen odpady zarazovat dle ,Katalogu odpadd“ (vyhlaska
¢. 08/2021 Sb.) a odpady, které nemize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické
osobé. Nelze-li odpady vyuZit, potom zajistit zneSkodnéni odpadd. Zakon pritom zddraznuje povinnost
zajistit prednostné vyuZiti odpadu (recyklace, kompostovéni apod.) pred jejich odstranénim (uloZeni na
skladku, spaleni). Dale je pavodce odpadu povinen odpad tridit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecénych viastnosti. BEhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci 0 mnozstvi
odpadu a zpasobu nakladani s nim.

Zpasob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném znéni. Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou predany
opravnéné osobé.

Odpady budou v prabéhu stavby pfimo nakladany a odvazeny. Kratkodobé shromazdovani je
dovoleno vyhradné v prostoru zaboru staveniSté. Prepravni prostredky pri prepravé stavebniho odpadu
musi byt zcela uzavieny nebo musi mit loZznou plochu zakrytou plachtou, brénici tniku tohoto odpadu.
Pokud dojde v pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené
znecisténi odstranit.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmd, aby bylo zabranéno Uniku ropnych produktd do okoli. Pokud dojde k aniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby pfip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpe¢ného odpadu nebo do spalovny. V pripadé Uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené organy stani spravy.

Vdechny nebezpe¢né odpady je treba skladovat a likvidovat v souladu s vyhlaskou MZP
o podrobnostech nakladani s odpady. Odpad charakteru ,N“ bude v pribéhu stavby shromazdovan
oddélené do zvlast k tomu uréenych uzavienych nadob z nepropustnych materialti, které budou
chréanény proti odcizeni, neodborné manipulaci a Uniku nebezpecné latky do okolniho prostredi.
Nebezpecéné odpady budou likvidovany osobami opravnénymi k nakladani s témito latkami. Ropné latky
mohou byt likvidovany biodegradaci, znecisténé cistici tkaniny apod. mohou byt spéleny.

VesSkeré vybourané materidly budou odvezeny na skladku, popripadé vhodné recyklovany.
Upravy ¢ zmény uréi nebo schvali TDS. U vykopané zeminy bude provedena zkouska na zjisténi
koncentrace Skodlivin.
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Zakazka: D21004 s
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno — Jihlava (@ d I pont

Stupen PD: DSP

Souhrnny piehled, zatfidéni a zpasob likvidace odpadt vznikajicich p¥i vystavbé a provozu

Kéd druhu . Zpusob nakladani s
odpadu Nazev druhu odpadu Kateg. odpadu odpadem Druh odpadu
05 01 Odpady ze zpracovani ropy
05 01 05 Uniklé (rozlité) ropné latky N Biodegradace ukapy, havérie
08 01 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouzivani barev a lakd* ﬁ%’é'r\i/;;e IO
1301 Odpadni hydraulické oleje
130100 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zne§kognen| ze stavebnich stroju
opravnénou osobou
1501 Obaly (v¢. oddélené sbiraného komun. obalového odpadu)
1501 06 Smésné obaly O, N deponovani, spalovani
17 01 Beton, cihly, tasSky a keramika
170101 beton | ) [ recyklace | torkret, betony
17 02 Drevo, sklo, plasty
17 02 02 sklo 0 recyklace
17 02 03 plast (0] recyklace, skladkovani
17 04 Kovy, slitiny kovd
17 04 05 Zelezo nebo ocel | ) [ recyklace [ miize, KARI sité
17 05 Zemina vytéZzena
zemina a kameni neuvedené vykopova zemina
17 0504 v (0] deponovani nevhodna do nasypu,
pod ¢islem 17 05 03 K P
amenné fimsy
20 01 Slozky z oddéleného shéru
200101 papir a lepenka (0] recyklace shérovy papir (ZS)
. . - . .| natérové hmoty a odpad
2001 27 barva, lepidlo, pryskyfice N spalovani, deponovani z nich (obaly)
20 02 Odpady ze zahrad a parkd
200201 biologicky rozlozitelny odpad (0] kompostovani naletova vegetace
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 smésny komunalni odpad (0] skladkc’)vzfml, VA
spalovani
Uvedené mnozstvi nemusi odpovidat skuteénosti na stavbé.
Pozn.: O - ostatni odpad
N - nebezpecény odpad
* - neni mozné zatfidit podle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno pivodcem odpadu
YA - zafizeni stavenisté

e) poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zafizeni verejné komunikaéni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni tieba posuzovat technické reSeni dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
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Zakazka: D21004 s
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno — Jihlava @ d I pont

Stupen PD: DSP

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby

a) popis splnéni zasadnich poZadavka prislusnych predpisa a norem ochrany pied vlivy trakénich
a energetickych vedeni,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované zelezni¢ni trati.

b) reSeni ochrannych opatfeni proti vlivu bludnych proudd na zadkladé vysledkda koroznich
prazkuma.

Mostni objekt se nachézi na neelektrifikované Zeleznic¢ni trati. Opatreni proti bludnym prouddm
neni uvaZzovano. Bude provedena priméarni ochrana.

Podle SR 5/7 je zvolena kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstrukénich
opatreni bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupen ¢. 3 zékladnich
ochrannych opatreni.

B.2.6 Zakladni charakteristika technologickych objekta a technickych zarizeni
Stavba neobsahuje technologické objekty ani technicka zarizeni.

B.2.7 Za&kladni charakteristika stavebnich objektt

a) struény popis stavajiciho stavu,

Jedna se o klenbovy most s vysokou presypavkou a jednim otvorem. Stavajici most je tvoren
dvéma nosnymi konstrukcemi. Starsi ¢ast je tvorena kamennou polokruhovou klenbou, které je uloZzena
na kamennou spodni stavbu. TlouStka kamenné fimsy je 850 mm, rozpéti 4,81 m, svétlost otvoru kolma
3,96 m, Sirka 25,4 m. V roce 1968 byl most rozSifen pro druhou kolej betonovou klenbou. Betonova
klenba je uloZzena na betonovych opérach. Tloustka betonové klenby je 580 mm, rozpéti 4,60 m, svétlost
otvoru kolmé 3,92 m, $itka 7,92 m. Sitka celého mostu véetné fims je 33,52 m. Most je ukonéen
rovnobéznymi kridly, kolem kterych jsou vysypané svahové kuzele.

Trat na mosté je vedena v levostranném smérovém oblouku o poloméru 355 m. Most byl
vybudovan vroce 1886, a vroce 1968 prodlouzen pro druhou kolej, od té doby neprobéhly Zadné
zasadn&jsi stavebni pociny ani opravy. Stavebné-technicky stav objektu je hodnocen dle predpisu SZDC
S5 stupném K3/S3.

b) struény popis navrzeného reseni.

SO 201 Most v km 23,304

Jedna se o klenbovy most s vysokou presypavkou a jednim otvorem. Stavajici objekt je tvoren
kamennou klenbovou konstrukci uloZzenou na kamennych opérach a betonovou klenbovou konstrukci
uloZzenou na betonovych opérach. Celkova Sirka mostu je 33,52 m. Most je kolmy s délkou premosténi
3,96 m. Pres most jsou vedeny 2 stani¢ni koleje. Stav mostu je hodnocen K3/S3.

Je navrzeno zasunuti nové ocelové flexibilni konstrukce do stavajiciho mostniho otvoru. Nova
nosna konstrukce bude uloZena do Stérkového loZze resp. na drevénou zavazeci drahu, kterd bude
zabetonovana. Sitka nového mostu je 43,565 m, svétlost 3,395 m, volna vySka pod mostem 2,715 m ve
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Zakézka: D21004 Q di pont

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno —Jihlava

Stupen PD: DSP

vrcholu oblouku. Nosna konstrukce bude zakonéena Sikmo dle roviny svahu. Konstrukce kolem styku se
svahem bude odlazdéna v Sirky 1,5 m. V prostoru mostu budou vytvoreny bermy Sirky 500 mm po obou
stranach koryta. Odlazdéni koryta bude plynule napojené na stavajici terény.

PF navrhu dimenzi nosné konstrukce bylo uvaZovano zatizeni dle CSN EN 1991-2 (soucinitel
a=1,21).

V naspu Zelezni¢niho télesa vlevo od krajni koleje se nachazeji kabelova vedeni Spravy Zeleznic,
s.0. a jeji jednotlivych sloZzek (SSZT Jihlava, SEE Brno). Néktera kabelova vedeni spravuji CD Telematika,
a.s. Tato kabelovéa vedeni nebude stavbou pfimo dotcena.

B.2.8 Zéasady pozarné bezpeénostniho feSeni stavby

Jedné se o stavbu dopravniho vyznamu bez poZarniho rizika.

Stavbou prochdzi inZzenyrské sité. Pri vykopech budou provadény préace v jejich blizkosti. Pri
stavebnich pracich je nutné dodrZet podminky uvedené ve vyjadrenich jednotlivych spravcd (viz
dokladova cast).

Je nutno dodrZovat veskeré predpisy tykajici se protipoZarni ochrany, zejména Zakon ¢. 133/85
Sb. — 0 poZéarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a Vyhlasku ¢. 246/2001 Sb. — o stanoveni podminek
pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Dokumentaci stavby posoudil Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vysocina v souladu se zdkonem
¢. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist — viz dokladova c¢éast.

Zahajeni a ukonéeni praci na trati je nutno ohlasit na mistné prislusné operaéni stredisko HZS SZ
—JPO Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno na nepoplachové ¢. tel. +420 972 624 062, v dostate¢ném predstihu
pro zajisténi potrebnych opatreni k vytvoreni podminek pro zasah a zachranné préace. Po dobu
stavebnich praci musi byt zajisténa moznost prijezdu jednotek IZS pro zasah v objektech drah a na dréaze.

PFi provadéni stavby musi byt v zavislosti na stupni jejiho provedeni splnény poZadavky vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich predpist v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji poZarni bezpecnosti.

Zhotovitel zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci poZaru zejména s ohledem
na okolni vegetaci a budou dodrZovéna stanovend poZarné bezpecnostni opatreni tj. zabezpeci
stanoveni a dodrZovani podminek pozarni bezpecnosti pri provozované cinnosti ve smyslu 815 vyhlasky
¢. 246/2001 Sh., ve znéni pozdéjSich predpisu*.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.10 Hygienické feSeni stavby, poZadavky na pracovni prostredi
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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Zakézka: D21004 Q di pont

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno —Jihlava

Stupen PD: DSP

B.2.11 Z&sady ochrany stavby pfed negativnimi t€inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi,
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,

Mostni objekt se nachazi na neelektrifikované Zelezni¢ni trati. Nepredpokldda se vyznamné
nebezpedi G¢inkd bludnych proudd. Bude provedena primarni ochrana. Podle SR 5/7 je zvolena
kombinace primarni ochrany, sekundarni ochrany a konstruk¢nich opatreni bez propojeni vyztuze a
jejiho vyvedeni na povrch konstrukce — stupern ¢. 3 zakladnich ochrannych opatreni.

C) ochrana pred technickou seizmicitou

Nevyzaduje se.

d) ochrana pred hlukem,
Nevyzaduje se.

e) protipovodiova opatfeni,

Charakter stavby nevyZaduje reSeni opatreni vyplyvajici z pozadavkd civilni ochrany na vyuziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod. Uzemi leZi v zaplavovém Uzemi
JinoSovského potoka.

f) ostatni u¢€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou.

B.3. Pfipojeni stavby na technickou a dopravni infrastrukturu

a)  napojovaci mista technické infrastruktury,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSené napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.
Po opravé bude most plnit stejnou funkci jako pred opravou.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky,
viz a)

C) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace, napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu, doprava v klidu, pési a cyklistické stezky.

Nenfi Feseno.
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Zakézka: D21004 Q di pont

Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno —Jihlava

Stupen PD: DSP

B.4. Zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) tratova a staniéni technologie poéateéniho a cilového stavu a ramcova dopravni technologie
v prabéhu vystavby,
Zelezni¢ni trat 642 00 Stielice — Jihlava
TU 1241 Strelice (mimo) — OkF¥isky (mimo)
DU E1 zst. Kralice nad Oslavou
e Zarazeniv siti SZ — ostatni drahy celostatni
e (Oznaceni trati dle TTP —322C
e Oznaceni trati dle KIR - 240
e Oznaceni trati dle prohlaseni o draze — 642 00
e Pocet tratovych koleji — 2
e Provoz obousmérny
e Trakce - bez elektrizace
e Tratové zabezpecovaci zarizeni — automatické hradlo
e Vlakové zabezpecovaci zarizeni neni
e Nejvétsi tratova rychlost — 85 az 100 km/h
e Trida zatizeni C3 (20 t/napr.)
Opatfeni béhem stavby:
Vlakovy provoz na trati po dobu stavby nebude vyloucen.

b) navrh organizaénich a doéasnych provizornich stavebnich opatfeni na zajisténi Zelezniéni
dopravy po dobu stavby,

Pro realizaci stavby neni nutné nepretrzita vyluka provozu. Termin stavby bude urcen investorem
na zakladé pridélenych finanénich prostredk( pro dany rok a uréeni prioritnich akci v prislusném roce.

C) zdavodnéni a rozsah navrhovaného staniéniho a tratového zabezpecovaciho zarizeni, véetné
potieby navrhovanych rychlosti v jednotlivych kolejich a kolejovych propojenich.

V ramci stavby nedochazi ke zméné.

B.5. Res3enivegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy,

Vlevo a vpravo bude doplnén svah. Okolni terény budou plynule napojeny. Vyasténi kolem nové
nosné konstrukce bude odlazdéno lomovym kamenem do betonového loze. Dale bude vydlazdén
prostor v mostnim otvoru, ve kterém budou vytvoreny bermy.

b) pouZité vegetaéni prvky,

VSechny svahy budou ohumusovény a osety travnim semenem.
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Zakazka: D21004 Q s
Stavba: Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno —Jihlava < d I pont

Stupen PD: DSP

C) biotechnicka, protierozni opatreni.
Viz b).

B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,
Stavba nebude mit z&sadni negativni vliv na zajmy obecné ochrany prirody.

Béhem vystavby a v dasledku potrebnych terénnich Gprav bude nutno provést vykaceni naletovée
a kerové zelené a kaceni nékolika vzrostlych stroma.

Pfi provadéni stavby musi zhotovitel dodrZovat poZadavky vSech predpis tykajicich se ochrany
zivotniho prostredi. Zasady ochrany Zivotniho prostredi se Fidi obecnymi pravnimi predpisy,
ustanovenimi stavebniho povoleni a rozhodnutimi ostatnich organ statni spravy.

Provoz stavby nesmi nepfiznivé ovlivnit Zivotni prostredi. Béhem stavebnich praci zhotovitel
ucinné zamezi praniku ropnych a chemickych latek do puady a do vody toku a zajisti likvidaci odpadu
vzniklého uZivanim stavby.

Zhotovitel musi zejména dbat na to, aby stroje a vozidla pracujici na stavenisti byly v fadném
technickém stavu a nedochézelo k Uniku oleju a pohonnych hmot, produkci nadmérného mnozstvi
vyfukovych zplodin, hluku a prachu. Dojde-li k Gniku ropnych latek, zajisti zhotovitel bezodkladné
napravu na vlastni naklady. P¥i manipulaci se zdravi Skodlivymi latkami museji byt zpGsob nakladani,
bezpecnostni a ochranna opatreni véetné havarijnich opatreni stanoveny pravidly, ktera je povinen
vypracovat, dodrZovat a kontrolovat zhotovitel. V pripadé havarie je povinen zhotovitel provést
bezodkladné ndpravu na vlastni néklady.

Zhotovitel dila bude povinen béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizmd, aby bylo zabranéno uniku ropnych produktd do okoli. Pokud dojde k Uniku ropnych latek
do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné nadoby prip.
kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebezpeéného odpadu nebo do spalovny. V pripadé uniku
ropnych latek je zhotovitel povinen neprodlené informovat dotéené orgény stani spravy.

Pfi havérii je nutné se fidit schvalenym havarijnim pldnem, ktery je soucésti pfrilohy
B.8.4 dokumentace DSP.

Pfi realizaci stavby bude reSeno nakladani s odpady pavodcem odpadu v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znéni. Po dobu vystavby bude pivodcem odpadu ve smyslu
zakona zhotovitel stavby.

Pri provadéni veSkerych stavebnich praci musi zhotovitel zvolit takovou techniku, aby nedoslo
k prekroceni nejvysSich pripustnych hodnot hluku a vibraci.

Pri privalovych destich se predpokladéa ¢erpani vody ze stavebni jamy.

Po skonceni stavby zhotovitel uvede staveniSté do pavodniho stavu. Po uvedeni stavby

do provozu budou emisni a hlukové poméry minimalné srovnatelné se stavajicim stavem, neni proto
nutno provadét Zadna specialni opatieni.

B. Souhrnné technické zpréava STRANA 13/14
DIPONT s.r.o. | Usti nad Labem | Datum: 10/2021

www.dipont.cz



Zakazka: D21004 s
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b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin
a Zzivo€icha, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Béhem vystavby a v dasledku potrebnych terénnich Gprav bude nutno provést kaceni stroma
naletovych kfovin na svahu Zelezni¢niho télesa. Jedna se vsak o myceni do 40 m?. Dale se predpoklada
kaceni asi 6 vzrostlych strom@ na pozemku SZ a 2 strom@ na pozemku p.¢.1982/2, ktery vlastni Ceska
republika a pravo hospodaieni maji Lesy Ceské republika, s.p.

Stavba se nachazi na hranici krajinné pamatkové zény — Nameéstsko.
C) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,

Stavba se nenachazi na Uzemi soustavy Natura 2000 ani v jeji blizkosti a svym charakterem nema
potencial k jejimu ovlivnéni.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Z&mér nepodléhd posuzovani vlivi na Zivotni prostredi ani zjiStovacimu fizeni podle zékona
¢. 100/2001 Sh.

e) v pFipadé zaméru spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-
li vydéno,

Z&mér nepodléha do reZzimu zdkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranné a bezpeénostni pasma, rozsah omezenia podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisa.

Realizaci stavby nevznikne nové ochranné pasmo. Stavajici ochranné pasmo drahy zastane
zachovéano.
B.7. Ochrana obyvatelstva

Charakter stavby nevyZaduje reSeni opatreni vyplyvajici z pozadavka civilni ochrany na vyuZziti
staveb k ochrané obyvatelstva, vytvareni zon havarijniho planovani apod.
B.8. Zasady organizace vystavby

Resi samostatna ¢ast dokumentace B. 8 Zasady organizace vystavby

B.9. Celkové vodohospodarské reSeni

Vodohospodarské feSeni stavby zlistane nezménéno, stavbou nebudou dotceny povrchové
ani podpovrchové vody, ani reZim hospodareni s deStovou vodou.

V Usti nad Labem, fijen 2021 Karla Hrotkov4, DiS.
DIPONT s.r.o0.
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