

<b>Stavba:</b>	<b>Oprava mostu v km 23,304 na trati Brno - Jihlava</b>
Investor:	Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Brno
	Kounicova 26, 611 43 Brno
Stupeň dokumentace:	DSP
Datum:	11/2021

## SEZNAM PŘÍLOH:

<b>A</b>	<b>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>
<b>B</b>	<b>SOUHRNNÁ ČÁST</b>
B.1	Souhrnná technická zpráva
B.8	Zásady organizace výstavby
B.8.1	<i>Technická zpráva ZOV</i>
B.8.3	<i>Harmonogram výstavby</i>
B.8.4	<i>Havarijní plán</i>
B.8.5	<i>Povodňový plán</i>
B.8.7	<i>Plán kontrolních prohlídek</i>
<b>C</b>	<b>SITUAČNÍ VÝKRESY</b>
C.1	Přehledná situace oblasti stavby
C.2	Koordinační situace stavby
<b>D.2</b>	<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>
D.2.1	<b>Inženýrské objekty</b>
D.2.1.4	SO 201 Most v km 23,304
	<b>DOKLADOVÁ ČÁST</b>
N.1	Doklady a dokumenty pro stavební řízení
N.2	Doklady a dokumenty objednatele
R.1	Náklady stavby
	Geodetická dokumentace (pouze digitálně na CD)