


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 12-20-09
120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 12-20-09 Železniční most v ev. km 108,972

D.2.1.4  Mosty, propustky, zdi

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520011

Majetek: SŽ

2022

Sagasta s.r.o. 08.09.2023
ISPROFIN: 5613520011

Jednotková Celkem

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 R014211 2022_OTSKP POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 34,500 0 0 0,00 Kč

4*11,5*2,5*0,3=34,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
2 R02861 R-položky PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 R03710 R-položky POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 0 0 0,00 Kč

"montážní plošiny - vč. odtranění    
dle výkresu č. 4.8, 4.9:     
Zpevněná plocha z panelů = 700 m2    
Podsyp pod panely (štěrkodrť) = 700 m2 * 0,2 m * 1,2 = 168 m3    
Zpevněná plocha z panelů = 700 m2    
Podsyp pod panely (štěrkodrť) = 700 m2 * 0,2 m * 1,2 = 168 m3"

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

58 R015111 901
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T 5 144,548 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 13173A: 1250,0+1350,0=2 600,000 [A] 

dle pol.č. 12110: 2*10,0*5,5*0,2=22,000 [B]  

dle pol.č. 261715: 396,0m*0,025*0,025*3,14=0,777 [C] 

dle pol.č. 261815: 435,0m*0,025*0,025*3,14=0,854 [D]   

dle pol.č. 264716: 252,0m*0,2*0,2*3,14=31,651 [E]  

dle pol.č. 264816: 417,0m*0,2*0,2*3,14=52,375 [F]  

Celkem: (A+B+C+D+E+F)*1,9=5 144,548 [G]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.
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Název položky/dílu

59 R015120 905
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 
(CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY

T 60,000 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 96613A:  25,0*2,4=60,000 [A]

1. Položka obsahuje:     
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu     
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů      
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky      
2. Položka neobsahuje:     
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem      
3. Způsob měření:     
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

60 R015140 907
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T 709,700 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 96616A:  283,88*2,5=709,700 [A]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

61 R015520 921
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ, KŮLY A 
SLOUPY DŘEVĚNÉ, MOSTNICE - IMPREGNACE NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI, VČETNĚ DOPRAVY

T 13,759 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 96617A: 0,26*0,24*2,5*42*2,1=13,759 [A]

1. Položka obsahuje:         
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu         
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů          
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky          
2. Položka neobsahuje:         
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem          
3. Způsob měření:         
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

67 03730 2022_OTSKP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč

Díl: 1 Zemní práce
4 11512 2022_OTSKP ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 240,000 0 0 0,00 Kč

odhad: 4*60=240,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

5 12110 2022_OTSKP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 22,000 0 0 0,00 Kč

2*10,0*5,5*0,2=22,000 [A]
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Název položky/dílu

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu      
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 12573 2022_OTSKP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 34,500 0 0 0,00 Kč

4*11,5*2,5*0,3=34,500 [A]

položka zahrnuje:      
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
položka nezahrnuje:      
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 13173A 2022_OTSKP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 2 600,000 0 0 0,00 Kč
výkop
dle výkresu č. 4.1, 4.2: 1250,0+1350,0=2 600,000 [A]

položka zahrnuje:      
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17110 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 300,000 0 0 0,00 Kč

Zásyp původním materiálem   

dle výkresu č. 8.2: 300,0=300,000 [A]
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položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu      
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností      
- hutnění i různé míry hutnění       
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy      
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží      
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží      
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů      
- zřízení lavic na svazích      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17120 2022_OTSKP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 707,657 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 1250,0+1350,0=2 600,000 [A] 

dle pol.č. 12110: 2*10,0*5,5*0,2=22,000 [B]  

dle pol.č. 261715: 396,0m*0,025*0,025*3,14=0,777 [C] 

dle pol.č. 261815: 435,0m*0,025*0,025*3,14=0,854 [D]   

dle pol.č. 264716: 252,0m*0,2*0,2*3,14=31,651 [E]  

dle pol.č. 264816: 417,0m*0,2*0,2*3,14=52,375 [F]  

Celkem: A+B+C+D+E+F=2 707,657 [G]

položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů      
- svahování, uzavírání povrchů svahů      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 18220 2022_OTSKP ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 34,500 0 0 0,00 Kč

4*11,5*2,5*0,3=34,500 [A]

položka zahrnuje:      
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m      
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč

Díl: 2 Základy
12 22694 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 15,815 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: (7356+8459,40)/1000=15,815 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

13 22695A 2022_OTSKP VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 400,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: 100+100+100+100=400,000 [A]

SO 12-20-09 4/23



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 5613520011

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
14 227831 2022_OTSKP MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 120,000 0 0 0,00 Kč

2*12*5,0=120,000 [A]

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání 
trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a 
pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

16 26113 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M 120,000 0 0 0,00 Kč

2*12*5,0=120,000 [A]

položka zahrnuje:      
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav      
svislou dopravu zeminy z vrtu      
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku      
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

17 264716 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 252,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: 

I. fáze 

Z1: 21x12,0m = 21*5,0=105,000 [A] 

Z2: 13x8,0m = 13*3,0=39,000 [B] 

Z3: 11x5,0m = 11*2,0=22,000 [C] 

Z4: 20x6,0m = 20*2,0=40,000 [D] 

 

II. Fáze 

Z4: 23x6,0m = 23*2,0=46,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=252,000 [F]

položka zahrnuje:      
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu      
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu      
- zabezpečení vrtacích prací      
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů      
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů      
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.      
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení      
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní      
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi      
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku      
nevykazuje se hluché vrtání

18 272324 2022_OTSKP ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 202,260 0 0 0,00 Kč
výztuž je v pol.č. 333365
dle výkresu č. 7.1, 7.2:   

základ: 46,9m2*1,0m+43,4m2*1,6m+71,6m2*1,2m=202,260 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

20 285379 2022_OTSKP PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 232,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: 11*8+11*4+6*4+2*1+4*8+4*4+6*4+2*1=232,000 [A]

položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m      
zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí

21 288321 2022_OTSKP TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU M3 1 560,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.2: 1560,0=1 560,000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

68 22594 2022_OTSKP ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 27,775 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: (25194,30+2094,84+485,76)/1000=27,775 [A]

položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

69 228172 2022_OTSKP ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 88,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: 21+13+11+20+23=88,000 [A]

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)
70 23417A 2022_OTSKP ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 50,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9:    

VL606: (7,0*12,0)m * 0,6m =50,400 [A]m2
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- zřízení stěny  
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy  
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce  
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny  
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů  
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů  
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi  
- těsnění stěny, je-li nutné  
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření  
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky  
- zhotovení koutových štětovnic  
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

71 23717A 2022_OTSKP ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 50,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9:    

VL606: (7,0*12,0)m * 0,6m =50,400 [A]m2

položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku
72 264816 2022_OTSKP VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 417,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: 

I. fáze 

Z1: 21x12,0m = 21*7,0=147,000 [A] 

Z2: 13x8,0m = 13*5,0=65,000 [B] 

Z3: 11x5,0m = 11*3,0=33,000 [C] 

Z4: 20x6,0m = 20*4,0=80,000 [D] 

 

II. Fáze 

Z4: 23x6,0m = 23*4,0=92,000 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=417,000 [F]

položka zahrnuje:  
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu  
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  
- zabezpečení vrtacích prací  
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů  
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů  
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi  
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  
nevykazuje se hluché vrtání

73 261715 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM M 300,000 0 0 0,00 Kč
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dle výkresu č. 4.8, 4.9: 

Vrty pro táhla 

I. fáze 

K1: 11x18,0m = 11*8,0=88,000 [A] 

K2: 11x13,0m = 11*0,0=0,000 [B] 

K3: 6x10,0m = 6*5,0=30,000 [C] 

K4: 2x10,0m = 2*5,0=10,000 [D] 

 

II. fáze 

K1: 4x18,0m = 4*8,0=32,000 [E] 

K2: 4x14,0m = 4*5,0=20,000 [F] 

K3: 6x14,0m = 6*5,0=30,000 [G] 

K4: 2x11,0m = 2*5,0=10,000 [H] 

Vrty pro táhla, tyč pr. 32: 16*5=80,000 [I] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=300,000 [J] 

položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

74 261815 2022_OTSKP VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 50MM M 435,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: 

Vrty pro táhla 

I. fáze 

K1: 11x18,0m = 11*10,0=110,000 [A] 

K2: 11x13,0m = 11*13,0=143,000 [B] 

K3: 6x10,0m = 6*5,0=30,000 [C] 

K4: 2x10,0m = 2*5,0=10,000 [D] 

 

II. fáze 

K1: 4x18,0m = 4*10,0=40,000 [E] 

K2: 4x14,0m = 4*9,0=36,000 [F] 

K3: 6x14,0m = 6*9,0=54,000 [G] 

K4: 2x11,0m = 2*6,0=12,000 [H] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=435,000 [I]

položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

75 285363 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 30,000 0 0 0,00 Kč
Spínací ocelová táhla.
dle výkresu č. 4.8, 4.9: 

Vrty pro táhla, tyč pr. 32: 30=30,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování 
a napnutí, případně opěrné desky  
nezahrnuje vrty

76 285378 2022_OTSKP KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 46,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.8, 4.9: 30+16=46,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování 
a napnutí, případně opěrné desky  
nezahrnuje vrty

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč

Díl: 3 Svislé konstrukce
22 317325 2022_OTSKP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 28,050 0 0 0,00 Kč
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dle výkresu č. 7.5: 13,95+14,1=28,050 [A]

položka zahrnuje:      
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23 317365 2022_OTSKP VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 4,184 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.11: 4184,1/1000=4,184 [A]

položka zahrnuje:       
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

24 333325 2022_OTSKP MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 322,125 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.1, 7.2:   

13,2m2*10,34m+3*21,7m2*0,8+7,5m2*10,34m+3*22,6m2*0,8+8*0,94*0,94*0,25=322,125 [A]
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

25 333365 2022_OTSKP VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 68,137 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.6, 7.8: (41710,7+26426,1)/1000=68,137 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

27 348171 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 3 045,000 0 0 0,00 Kč
Zábradlí pro zamezení vstupu do pojížděné koleje      
odha 35 kg/m
35,0*87,0=3 045,000 [A]
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,      
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,      
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                    
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,      
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,      
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,      
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,      
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,      
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,      
- ochranná opatření před účinky bludných proudů      
- ochranu před přepětím.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
28 421326 2022_OTSKP MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 86,200 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.3: 86,2=86,200 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 421365 2022_OTSKP VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 17,715 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.10: 17715,4/1000=17,715 [A]
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 428732 2022_OTSKP KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

- výrobní dokumentaci      
- dodání kompletních ložisek požadované kvality      
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch      
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení      
- nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry      
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty      
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty      
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů      
- vyplnění kotevních otvorů      
- lešení a podpěrné konstrukce      
- tmelení, těsnění a výplně spar      
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek      
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem      
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek      
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

32 428733 2022_OTSKP KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, PEVNÉ KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

- výrobní dokumentaci      
- dodání kompletních ložisek požadované kvality      
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch      
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení      
- nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry      
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty      
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty      
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů      
- vyplnění kotevních otvorů      
- lešení a podpěrné konstrukce      
- tmelení, těsnění a výplně spar      
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek      
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem      
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek      
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

34 451312 2022_OTSKP PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,712 0 0 0,00 Kč
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Základ pod drenáž: 0,52*10,3*2=10,712 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 451384 2022_OTSKP PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 17,850 0 0 0,00 Kč
pod dlažbu
(70,0+49,0)*0,15=17,850 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže      
- separaci výztuže

37 46321 2022_OTSKP ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 54,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.2: 54,0=54,000 [A]
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položka zahrnuje:      
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy      
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 465512 2022_OTSKP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 23,800 0 0 0,00 Kč

(70,0+49,0)*0,2=23,800 [A]

položka zahrnuje:      
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)      
- zřízení spojovací vrstvy      
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky      
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru      
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním      
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody      
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

77 R42713 R-položky
MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - výroba a PKO - kompletní provedení včetně všech 
konstrukcí

T 161,068 0 0 0,00 Kč

161068,0/1000=161,068 [A]

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,    
- dodání spojovacího materiálu,    
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,    
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,    
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    
- všechny druhy ocelového kotvení,    
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,    
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,    
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,    
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,    
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,    
- ochranná opatření před účinky bludných proudů    
- ochranu před přepětím.

78 R42714 R-položky
MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - doprava a kompletní montáž včetně konstrukcí a 
manipulační techniky

T 161,068 0 0 0,00 Kč

161068,0/1000=161,068 [A]
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,    
- dodání spojovacího materiálu,    
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,    
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,    
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    
- všechny druhy ocelového kotvení,    
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,    
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,    
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,    
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,    
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,    
- ochranná opatření před účinky bludných proudů    
- ochranu před přepětím.

79 45831 2022_OTSKP VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 300,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.2: 2*150,0=300,000 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

80 458523 2022_OTSKP VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 854,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 6.2: 800,0+54,0=854,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč

Díl: 5 Komunikace
39 502942 2022_OTSKP ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 652,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.2: 652,0=652,000 [A]
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1. Položka obsahuje:      
 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě      
 – očištění a urovnání podkladu      
 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu      
 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů      
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření      
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.      
 – úpravu povrchu vrstvy      
2. Položka neobsahuje:      
 X      
3. Způsob měření:      
Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 
prořezy.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

79 R711001-2091 R-položky IZOLACE SVI 1 - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU BETONEM M2 774,000 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE   
OCHRANNÁ VRSTVA - TVRDÁ - BETON C25/30-XC2,XF1, PRŮSAK 20 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ O6- 
100x100 mm, tl. 50 mm; SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,4 mm; OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE, min. 300 g/m2   
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm   
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

SVI - typ A:  2*354,0+2*2*0,5*33,0=774,000 [A]

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)   
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště     
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI      
– příprava materiálu a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)    
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci    
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací   
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)   
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení   
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky   
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů   
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka   
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.   
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak   
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka   
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

79 R711001-2091a R-položky
IZOLACE SVI 1a - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU 
CIHELNOU PŘIZDÍVKOU

M2 493,200 0 0 0,00 Kč
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HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE   
OCHRANNÁ VRSTVA - CIHELNÁ PŘIZDÍVKA   
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm   
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
SVI - typ B:  2*(35,4+32,8+35,1+32,3)+2*2*55,5=493,200 [A]

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)   
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště     
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI      
– příprava materiálu a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)    
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci    
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací   
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)   
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení   
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky   
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů   
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka   
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.   
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak   
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka   
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

79 R711001-2094 R-položky IZOLACE SVI 4 - SVISLÉ SVI VOLNĚ LOŽENÁ PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU M2 255,200 0 0 0,00 Kč

Konstrukce ve styku se zeminou a vystavené zemní vlhkosti, případně stékající vodě, které nejsou součástí 
hlavního nosného systému a jsou vystaveny namáhání nadložních vrstev zeminy zatíženým dopravou.   
OCHRANNÁ VRSTVA- MĚKKÁ - NETKANÁ GEOTEXTÍLIE   
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, max. tl. 10 mm   
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTÍLIE

SVI - typ C:  2*(7,4+7,1)*8,8=255,200 [A]
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– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)   
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště     
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI      
– příprava materiálu a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)    
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci    
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací   
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)   
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení   
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky   
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů   
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka   
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.   
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak   
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka   
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

80 R711001-2095 2022_OTSKP IZOLACE SVI 5 - SVI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 435,538 0 0 0,00 Kč
Konstrukce ve styku se zeminou a vystavené zemní vlhkosti, případně stékající vodě, které nejsou vystaveny 
bezprostřednímu namáhání zeminou zatíženou dopravou.   
OCHRANNÁ VRSTVA - Nezřizuje se   
VODOTĚSNÁ VRSTVA - Asfaltový nátěr ve dvou vrstvách   
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - Penetračně adhezní nátěr na bázi ropných produktů
SVI - typ D: 13,2m*10,34m+5*21,7m2+7,5m*10,34m+5*22,6m2=435,538 [A]
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– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)   
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště     
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI      
– příprava materiálu a pomůcek   
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)    
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci    
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací   
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)   
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení   
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky   
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů   
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka   
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.   
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak   
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka   
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce   
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace   
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

Díl: 8 Potrubí
44 863342 2022_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 4,800 0 0 0,00 Kč

Chráničky pro vedení drenáže skrze opěry
2*3*0,8=4,800 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody      
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození      
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

45 87433 2022_OTSKP POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 39,000 0 0 0,00 Kč
rubová drenáž
dle výkresu č. 3.1: 2*19,5=39,000 [A]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody      
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

46 87913 2022_OTSKP POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM M 18,900 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.5: 18,9=18,900 [A]

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění      
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek      
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace      
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

47 87914 2022_OTSKP POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM M 49,700 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.5: 47,2+2,5=49,700 [A]

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění      
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek      
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace      
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce
48 9112A1 2022_OTSKP ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 51,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.6: 2*25,7=51,400 [A]

položka zahrnuje:      
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy      
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak      
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

49 91345 2022_OTSKP NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 0 0 0,00 Kč
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2*4=8,000 [A]

položka zahrnuje:      
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací      
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

50 93152 2022_OTSKP MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 47,500 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 11.4:    

podélný: 25,7=25,700 [A]   

příčný: 2*10,9=21,800 [B]   

Celkem: A+B=47,500 [C]

- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)      
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení      
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech      
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení      
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94      
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu      
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění      
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení      
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na 
chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)      
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření      
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření      
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, 
vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru      
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem      
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

51 93311 2022_OTSKP ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

- podklady a dokumentaci zkoušky      
- výrobní dokumentace potřebných zařízení      
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)      
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu      
- výpomoce při vlastní zkoušce      
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem      
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků      
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

52 93650 2022_OTSKP DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 16,000 0 0 0,00 Kč
desky pro měření bludných proudů
4+3*4=16,000 [A]
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,      
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,      
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,      
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,      
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,      
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),      
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,      
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,      
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,      
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,      
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,      
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,      
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.      
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:      
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,      
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,      
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně      
- ochranná opatření před účinky bludných proudů      
- ochranu před přepětím.

53 936531 2022_OTSKP MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS 20,000 0 0 0,00 Kč

2*10=20,000 [A]

položka zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení      
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu      
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření      
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a 
směrových úprav      
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 
odvodňovacího zařízení      
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení 
izolací a pod.)      
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření      
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy      
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem      
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

54 96613A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3 25,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.1-2.3: 25,0=25,000 [A]
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položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

55 96616A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3 283,880 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.1-2.3: (17,0+12,8)*8,6+2*11,5*1,2=283,880 [A]

položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

56 96617A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - BEZ DOPRAVY M3 6,552 0 0 0,00 Kč
mostnice
0,26*0,24*2,5*42=6,552 [A]

položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

57 96618A 2022_OTSKP BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY T 140,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.1-2.3: 2*70,0=140,000 [A]

položka zahrnuje:      
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

62 R93600 TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS 1,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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