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Identifikacni Gdaje

Nazev VZ: Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SEE 2023

Mista dodani: obvod spravy elektrotechniky a energetiky (SEE)
Oblastniho reditelstvi Usti nad Labem

Zadavatel: Sprava Zeleznic, s. o.
Oblastni reditelstvi Usti nad Labem
Zeleznicarska 31
400 03 Usti nad Labem

Dodavatel: Dle vybérového fizeni

uvob

Pfedmétem této vefejné zakazky je odstrafiovani zavad na elektrickém zafizeni ve
spravé SEE Usti nad Labem. Tyka se prednostné oblasti silnoproudé elektrotechniky,
rozvodu 6kV, trakéniho vedeni, trakénich napajecich stanic, dalkové Fidici techniky a
elektrodispecinku.

POUZITE PODKLADY

Mistni Setfeni za Ucasti spravcl zafizeni SEE Usti nad Labem
Provozni dokumentace stavajicich zarizeni

Revizni zpravy y

Soubor zdvaznych a doporu¢enych CSN a souvisejicich predpist

ROZSAH OPRAVY

Silnoprouda elektrotechnika (EOV, osvétleni, ...);
Rozvod 6kV;

Trakéni vedeni véetné DOUO a ukolejnéni;
Trakéni napajeci stanice véetné zpétnych cest;
Dalkové fidici technika;

Elektrodispecink;

Komplexni zkousky a uvedeni do provozu;
Dokumentace skute¢ného provedeni;

POPIS OPRAVY

Predmétem této zadavaci dokumentace, je zavazek zhotovitele provadét pro OR Usti
nad Labem SEE dle jednotlivych dil¢ich smluv o dilo s odbornou péci, Fadné, v
prvotfidni kvalité a ve sjednané dobé odstranovani zavad elektrickych zafizeni, popf.
jiné cinnosti z oblasti silnoproudé elektrotechniky, rozvodu 6kV, trakcéniho vedeni,
trakénich napajecich stanic, dalkové fidici techniky a elektrodispecinku, které budou
vychazet z polozkového soupisu praci, jez je soucasti této zadavaci dokumentace.
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ZEMNI PRACE A VYTYCOVANI

UloZeni novych kabell bude Fe$eno v souladu s CSN a v souladu s predpisy Spravy
Zeleznic s.o. (s predpisem S4 resp. TNZ 37 57 15)

- ve volném terénu mimo Stérkové loze kolejisté a drazni stezky a mimo
zpevnéné a mechanicky namahané plochy bude ulozeni feseno v zemi do ryhy
80cm hluboké. Kabelové vedeni bude ulozeno s krytim 70cm v piskovém lozi. Pfi
realizaci zdsypu bude provadéno postupné hutnéni jednotlivych vrstev.

- ve Stérkovém lozi kolejisté a v draznich stezkach v kolejisti, kde se
nepredpoklada mechanické namahani plochy, bude ulozeni Feseno v zemi taktéz
do ryhy 80cm hluboké, kvlli zamezeni opétovné kradeZe kabeldZe. Kabelové
vedeni bude ulozeno s krytim 70cm v piskovém lozi. Pri realizaci zasypu bude
provadéno postupné hutnéni jednotlivych vrstev.

- pod koleji kopanou trasou, bude ulozeni reSeno v hloubce minimalné 1,5 m
pod plani Zzelezni¢niho spodku. Chranicky musi byt vyvedena nejméné do
vzdalenosti 2m od paty svahu naspu, nebo 0,6 m od vnéjsi hrany pFikopu,
pricemz tato vzdalenost nesmi byt blize jak 4 m od osy krajni koleje. K¥fizeni musi
byt kolmé na osu koleji v korugované dvouplastové kabelové chrani¢ce DN110,
kterd spliiuje normy a predpisy pro pozadované zatizeni trati a nesmi byt pod
vyhybkami ani pod nesvarenymi kolejovymi styky. Chrani¢kova trasa bude
fesena s odpovidajici rezervou (min. 1x volny prostup). Trubky budou utésnény
proti vnikani vlhkosti a necistot. Pfi realizaci zasypu bude provadéno postupné
hutnéni jednotlivych vrstev a potfebné uUpravy Zelezni¢niho svrsku pripadné
drazni stezky. Dotcené kolejové prazce, budou nasledné podbity.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutno stavajici kabelové trasy presné vytycit, ve
spolupraci s provozovatelem odkryt a rozdélit kabely do jednotlivych funkénich
oblasti. Stavajici kabely je tfeba zachovat v provozu! Zemni prace budou provedeny
pouze jednim zplsobem, a to ruéné s nejvy&si opatrnosti s ohledem na moZnost
existujicich siti ostatnich spravcl zatizeni.

VytyCeni kabelové trasy pred zahajenim praci bude provedeno za pritomnosti
odpovédnych zastupcl provozovatele (OR Usti nad Labem - SEE). Pfed zapodcetim
vykopovych praci se provede zajisténi vytyceni stavajicich siti, je nutno dbat na to,
aby pfripadné nebyla poskozena dalSi podzemni zafizeni a aby byly dodrzeny
vzdalenosti pfi soubéhu a kf¥izeni s ostatnimi podzemnimi sitémi, veskeré zemni a
vykopové prace je tfeba provadét s nejvyssi opatrnosti, a to i s ohledem na nové sité
v ramci navrhované opravy.

V pripadé vykopu kabelové ryhy mezi kolejemi je nutno chranit stérkové loZe pred
znecisténim zeminou z vykopu tex - gumovou folii nebo nakladat prebytec¢nou zeminu
z vykopu na Zelezni¢ni vagén a po polozeni kabelu ji znovu pouzit na zahoz
kabelového lozZe.

Prace na podkopech ¢i protlacich pod kolejemi budou provadény za vyluky drazni
dopravy v pfislusnych kolejich. Vykopy kabelové trasy, soubézné s koleji budou
provadény pfi zavedeni bezpecnostni pomalé jizdy, kterd bude predem domluvena
s tratmistrem a bude vedena ve vzdalenosti min. 2,35m od osy pfilehlé koleje.

Materidl z podkladnych vrstev Zel. spodku musi byt uklddan oddélené od Stérku
z kolejového loze, aby nedoslo k vzdjemnému promiseni. Do prijezdného priiezu
prilenlych provozovanych koleji nesmi zasahovat zadné prekazky (mechanizace,
naradi, material, apod.)
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Zahozy vykopl v okoli drahy musi byt Fadné po predepsanych vrstvach hutnény a
terén uveden do plvodniho stavu, aby povrchova voda nevnikala smérem k draznimu
télesu. Dale je nutné pod dokonceni zemnich praci provést uklid stavenisté s Upravou
terénu a odvozem veskerého zbytkového materialu.

Upozoriiujeme, ze pred zasypem ryhy pozadujeme pfritomnost zastupce
provozovatele (OR Usti nad Labem - SEE), za Ucelem potvrzeni spravnosti
provedenych praci.

Pozn.

e Pred zahajenim a dokoncenim vykopovych praci je nutné pfedem informovat
zastupce Spravy trati Usti nad Labem

e Zhotovitel opravné prace je povinen postupovat takovym zptsobem, aby jeho
vyslednad stavebné-montazni c¢innost byla v souladu s platnymi normami a
predpisy a neovlivnila pozdé&ji bezpec¢nost a plynulost drazniho provozu.

e Veskeré zemni prace budou provadény ve stavbé a ochranném pasmu drahy,
na pozemcich které jsou ve vlastnictvi CR, ve spravé Spravy Zeleznic s.0. a CD
a.s.

VNEJSI VLIVY BEHEM REALIZACE OPRAVNE PRACE

Realizace opravné prace nijak vazné nezasahne do okolniho Zivotniho prostredi. Je
tfeba pocitat s kratkodobym zvySenim hlukové hladiny v pracovni dobé od stavebnich
stroji a mechanizmi v mistech, kde se budou provadét vykopové prace na
kabelovych trasdch a kde bude vykondvéna pracovni cinnost zaméstnancl
zhotovitelskych firem. Soudasné s tim muize dojit ke zvydené pradnosti. Tyto
negativni Ucinky je treba omezit na minimum organiza¢nimi a ekonomicky Unosnymi
technickymi opatrenimi.

PFi provozu dopravnich a stavebnich mechanizml je nutno zabranit Gnikim ropnych
latek prisnym dodrzovanim ustanoveni prislusnych CSN.

Prostor pro uskladnéni materidlu uréi provozovatel se zfetelem na dodrzeni
bezpe&nostnich norem a predpisd.

V pripadé, Ze bude nutné zfidit pro zafizeni stavenisté docasny odbér z rozvodu NN
Spravy Zeleznic, s. 0., pozadujeme splnit pozadavky ,Obchodnich a technickych
podminek" Spravy Zeleznic, s.o., tj. uzavienim smlouvy s OR Usti nad Labem
Odborem energetiky a sluzeb.

DocCasny odbér v dostate¢ném predstihu pfed realizovanim napojeni projednat se
spravcem a dodavatelem el. energie.

BEZPECNOSTNI OPATRENI

Celd zafizeni jsou navrzena v takovém provedeni, aby byla maximalné omezena
moznost Urazu el. proudem, kdekoli na téchto zafizeni. Navrzené feseni poskytuje
témér dokonalou ochranu osob pred nebezpeénym dotykem nezivych Casti.

Vedkeré demontaze - montazni prace a instalace vdech novych el. zafizeni a prvk{
musi byt provadéna s ohledem na maximalni bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci v
souladu s predpisy ve stavebnictvi B1 - B6, predpis Spravy Zeleznic o bezpeénosti a
ochrané zdravi pti praci Bpl, CSN 34 1008, 34 3109 a s nimi souvisejici instrukce a
nafizeni. Pribéh praci musi byt proveden v souladu s TKP, TNZ, CSN a souvisejicimi
predpisy.
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Instalované zafizeni a prvky musi byt béhem montaZze chranény pred poskozenim.
Instalované zafizeni musi byt fadné zabezpecleno proti odcizeni. VSechna nové
instalovana zarizeni musi byt opatiena informacni cedulkou vyrobce o typu vyrobku.

BlizSi specifikace bezpecnostnich opatfeni jsou uvedeny v predmétnych MPBP.

SOUBEH OSTATNICH SITI

Pfed zahdjenim vykopovych praci je nutné vytyceni vSech stavajicich siti, které
budou v kolizi s navrhovanou trasou:

kabely ve spravé SEE,

Zajisténi vytyCovani provadi p. Kozisek Jifi (tel: +420 724 803 644)
Kozisek@spravazeleznic.cz

Po dokonceni praci musi byt bezpodminecné obnoveno kolejnicové propojeni a
ukolejnéni vSech kovovych konstrukci!

V momenté jakykoliv montaznich praci musi zhotovitel opravné prace postupovat s
nejvyssi opatrnosti a dbat na to, aby nedoslo k poskozeni ostatnich zafizeni.

ZAJISTENI VYLUK

e Prace nelze provadét bez dopravnich a napétovych vyluk. Nizko-napétové
vyluky v pfislusnych vétvich VN a NN musi byt zajistény pro vzajemné dohodé
se spravci zafizeni s ohledem na potfebu funkénosti rozvodu napajeci zel.
Infrastruktury v danych lokalitach.

e POZOR! Budouci zhotovitel opravnych praci, musi predlozit spravci zafizeni
harmonogram praci z ddvodu upfesnéni vyluk. Pokud tak neucini v
dostate¢ném predstihu, nebude mozné napldnovat mimoradné vyluky napf. z
ddvodu prodlouZeni opravnych praci. Harmonogram praci musi byt zpracovan
jako ,Technologicky postup vylukovych praci graficky pro lokalni pracovisté".

e Dale upozoriujeme, ze urceny Casovy limit (hod.) stanovenych vyluk,
zahrnuje i tzv. zahajeni a ukonceni vyluky. Tento fakt se ve vysledku projevi
zkracenim naplanovaného casu pro vykonani fyzické montaze, a to béhem
kazdé vyluky cca o 40 min.

Pfipadna nahradni autobusova doprava, neni feSena ani rozpoctovana touto zadavaci
dokumentaci!

PFed zahajenim praci je nutno kontaktovat odpovédného zastupce SEE a to vedouciho
konkrétniho provozniho stfediska, u kterého se bude provadét opravna prace.

Pifednosta SEE
Ing. Jan Cmejla (tel: +420 702 268 139) cmejla@spravazeleznic.cz

Vedouci provozniho odd. pro Oblast Usti nad Labem
p. Wolf Karel; (tel+ 420 602 677 887) — VPO wolfk@spravazeleznic.cz

Vedouci provozniho odd. pro Oblast Cheb
Ing. Tomas Tladil; (tel +420 724 505 706) VOJ tlacil@spravazeleznic.cz

Trakéni vedeni
Oblast Usti nad Labem
p. Zbynék Kolisko (tel: +420 724 681 492) Kolisko@spravazeleznic.cz
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Oblast Cheb
p. Maxa Jifi (tel: +420 724 505 144) maxa@spravazeleznic.cz

Trakéni napajeci stanice
Oblast Usti nad Labem
p. Janousek Zdenék (tel: +420 725 754 560) janousek@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Jefabek Tomas (tel: +420 724 960 833) jerabek@spravazeleznic.cz

Silnoprouda elektrotechnika
Oblast Usti nad Labem
p. Jan Kolman (tel: +420 725 457 051) kolman@szdc.cz

Oblast Most
p. Bazout Petr (tel: +420 727 805 621) bazout@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Vladimir Ciganek (tel: +420 724 506 500) ciganekv@spravazeleznic.cz

Dalkové ridici technika
Oblast Usti nad Labem
p. Navratil Jaroslav (tel: +420 606 677 133) NavratillJa@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Michal Schwarz (tel: +420 724 505 700) Schwarz@spravazeleznic.cz

Rozvoq 6kVv
Oblast Usti nad Labem
p. Karel Kubat (tel: +420 724 800 583) KubatK@spravazeleznic.cz

Oblast Cheb
p. Jefabek Tomas (tel: +420 724 960 833) jerabek@spravazeleznic.cz

Elektrodispecink
p. Halaska Jifi (tel: +420 725 775 097) Halaska@spravazeleznic.cz

ZKOUSKY, REVIZE, DOKLADY

Po dokonceni opravnych praci, musi byt zhotovitelem téchto opravnych praci
provedena funkéni zkouska zafizeni (napf. napétovd zkouska). V navaznosti na tyto
zkousky musi byt rovnéz provedena konecna technicka prohlidka. PoZzadovanym
vysledkem bude mimofadna revizni zprava a pfipadné bude vydan novy prikaz
zplsobilosti el. UTZ vydany DU CR. Pred uvedenim do provozu redeného zafizeni
musi budouci zhotovitel predat spravci zafizeni nize uvedené doklady:

zapis o odevzdani a prevzeti stavby,

zapisy do stavebniho deniku,

zjistovaci protokol o provedenych dodavkach praci véetné soupisu provedenych praci,
zpravu o vychozi revizi elektrického zafizeni UTZ,

protokol o technické prohlidce a zkousSce uréeného technického zafizeni,

prikaz zpdsobilosti UTZ vydany DU CR,

navody pro obsluhu a udrzbu, prohlageni o shodé pouzitych vyrobkd,

protokol o predani vyziskaného materidlu (pouze v pfipadé ze néjaky vznikne);
protokol o ekologické likvidace nebezpecného odpadu.
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VySe uvedené doklady budou pfedany predem urCenému odpovédnému zastupci OR
Usti nad Labem SEE, stejné tak jako musi probihat stavebni dohled a zkousky.

Budouciho zhotovitele upozorfujeme na radné a cditelné vypliovani stavebniho
deniku. Stavebni denik je zakladni dokument pfedkladany zhotovitelem kontrolnim
organim zejména FU CR.

Pozn. Pfed zapocetim plnéni opravni prace musi byt provedeno predani stavenisté
v rezimu zadavatel - zhotovitel na pfislusném formulafi Spravy Zeleznic, s.o. Predani
stavenisté bude vyvolano ze strany zadavatele.

DODAVKY MATERIALU

Véechny prace i dodavky budou fe$eny dodavatelskym zplsobem. Vedkery pouZity
material a provedeni vSech montaznich praci musi odpovidat platnym CSN, TNZ a
platnym bezpeé&nostnim predpisim. Pfipadné zmény nutno odsouhlasit.

ODPADY

V pripadé, ze vznikne odpad ekologicky zavadného charakteru, musi byt
zhotovitelem opravné prace zlikvidovan dle prislusné legislativy a zastupci SEE
bude predan doklad o provedené ekologické likvidaci. Vyziskany material se
nepredpoklada, tj. hospodareni s materialem nebude vedeno.

DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI

Po dokonceni opravné prace pozadujeme po budoucim zhotoviteli, zpracovani
dokumentace skutec¢ného provedeni v tisténé a digitalni (oteviena a uzaviena verze)
podobé. V pripadé, bude-li vyzadovano geodetické zaméreni, musi byt soucasti
dokumentace i geodetické zaméreni (GEO) dle skutecného provedeni, ktera bude
odsouhlasena geodety SZ. Oteviena i uzaviena forma dokumentace skute¢ného
provedeni véetné GEO musi byt pfeddna do technické kanceldie SEE Usti nad Labem
p. Dittrich (tel: +420 720 951 284).

Zhotovitel bude provadét pribé&Znou fotodokumentaci opravnych praci a po skonéeni
ji i s dokumentaci preda objednateli.

DOKLADY

Dokladova ¢ast neni obsazena.



