



Legenda:

- stávající kabelová trasa
- nově navržená kabelová trasa
- S1, S2 kabelové spojkoviště

Při výkopových pracích je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození jiných podzemních zařízení. Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčení stávajících sítí.

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 TRAMO RAIL, a.s. Železniční 547/4a 772 00 Olomouc	
Vladimír Kamarád	Vladimír Kamarád	Ing. Jaroslav Kypús	Jiří Wlodaz	DATUM	3/2020
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, OŘ Brno				KRAJ:	Jihomoravský
OPRAVA ÚSEKOVÝCH ODPOJOVAČŮ TV - 2018				FORMÁT	3xA4
SO 04 ÚOTV ŽST VRANOVICE				ÚČEL	Projekt
				ČÍSLO ZAKÁZKY	14/2019
				MĚŘITKO	1:500
Situace kabelových rozvodů				ČÁST DOKUMENTACE	PŘÍLOHA
				E.3.6	C2/4