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Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš  

   

Mobil +420 722 819 305  

E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz  

    

Datum 21. září 2023    

    

    

Věc: Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 17 

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č.201:  

SO 02-11-01 - pol. č. 75 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON - 

SVAHOVÉ TVAROVKY 

K odpovědi na dotaz č. 102 – nedošlo k překlepu a nebyl myšlen rozměr 570x570x320? 

Odpověď:  

Ano, šlo o překlep, rozměr tvárnice je 570x570x320 mm. 

 

Dotaz č.202:   

SO 02-11-01.1 až 4 

Rozpočty stavebních objektů sanací skalních svahů obsahují shodně položku R002 – Vypnutí a 

zapnutí trakce. Tato má uvedenou měrnou jednotku DEN a v popisu se navíc dočteme: 

„Uvažováno je s počtem dnů celodenní výluky na předmětné trati, viz návrh HMG stavebních 

prací.“ 

Chtěli bychom se zeptat, zda se tedy jedná opravdu jen o zapnutí a vypnutí trakce (jako úkon a 

tedy jednotka by měla být KPL), či jsou s touto položkou navíc svázány nějaké další náklady – 

např.na výluku trakce, apod.? V tom druhém případě žádáme Zadavatele, aby cenu za výluku 

určil / zveřejnil, tak, aby nedošlo ke spekulativnímu ocenění ze stran dodavatelů. 

Odpověď:  

Sanace skalních svahů bude provedena v rámci nickolejného provozu od 1.3.2024 do 

30.9.2024. Žádáme zhotovitele, aby položky k výlukám SO sanace skalních svahů neoceňoval. 

 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 9. 10. 2023 v 10:00 hod na den 11. 10. 2023 v 10:00 hod. 
 

 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 
bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2023-
035566). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 

Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 11. 10. 2023 v 10:00 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 11. 10. 2023 v 10:00 hod. 
 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 
 
 
 
Příloha:  

XDC_Vlkov_Krizanov_zm16_20230920   
XLS_Vlkov_Krizanov_zm16_20230920 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 
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