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 ÚVODNÍ ÚDAJE 

Identifikační údaje stavby 

Zakázkové číslo: 19-010.640 

ISPROFIN:  542 352 0019 

ISPROFOND:  327 321 4901 

Název akce:  Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov 

Kraj:   Ústecký 

Katastrální území: Nové Sedlo nad Bílinou [70 6728] 

   Kyjice [78 6551] 

   Otvice [71 6961] 

   Jirkov [66 0761] 

   Chomutov I [65 2458] 

Druh dokumentace: dokumentace pro stavební povolení 

Trať:   504A Ústí nad Labem hl. n. os. n. – Chomutov 

   504G Odbočka Dolní Rybník – Jirkov 

   Traťový úsek: 

   0602 žst. Most - žst. Chomutov, západní zhlaví 

   0633 Dolní Rybník – Jirkov 

Definiční úsek:  C5 žst. Kyjice 

   06 Kyjice – Dolní Rybník 

   D1 Odbočka Dolní Rybník 

   08 Dolní Rybník – Chomutov město 

   E1 odb. Chomutov město 

   10 odb. Chomutov město – Chomutov os. n. 

   F1 žst. Chomutov os. n. 

   02 Dolní Rybník – Jirkov 

   B1 nz. Jirkov 

Správce:  Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 

Popis zadání: Rekonstrukce trati v daném úseku, která povede ke zlepšení kvalitativních 
parametrů 
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Identifikační údaje objednatele (stavebníka) 

Investor a objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA I 

IČ: 70 99 42 34 

DIČ: CZ 70 99 42 34 

Zastoupená  Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

Hlavní inženýr stavby: Ing, Vlastimil Spiegl 

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 

Dodavatel dokumentace: Sdružení „SEU + SP + PROJS_Kyjice-Chomutov_DSP“ 

Členové sdružení:  SUDOP EU a. s. 

    Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3 – Žižkov  

IČ: 05 16 50 24 

DIČ: CZ 05 16 50 24 

 

SUDOP PRAHA a. s. 

Olšanská 2643/1a 130 80 Praha 3 – Žižkov 

IČ: 25 79 33 49 

DIČ: CZ 25 79 33 49 

     

PROJEKT servis s. r. o. 

U Elektry 830/2b 

198 21 Praha 9 - Hloubětín 

IČ: 49 82 31 41 

DIČ: CZ 49 82 31 41 

Zpracovatelé dokumentace 

Hlavní inženýr projektu Ing. Stanislav Jaroš SUDOP EU a. s. 

Zástupce HIPa  Ing. Ivan Grisa   SUDOP EU a. s. 
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1.1 Popis území stavby 

1.1.1 Charakteristika území 
Předmětem stavby je rekonstrukce trati ve stávající stopě s výjimkou krátké přeložky na vjezdu do území 
města Chomutov (viz dále). Stavební pozemek tedy tvoří převážně pozemek stávajících železničních tratí 
130 Ústí nad Labem – Klášterec nad Ohří (dle SJŘ) a 133 Odbočka Dolní Rybník – Jirkov (dle SJŘ) 
a souvisejících zařízení. Jde o dráhu celostátní (130) a regionální (133). V dnešním i navrhovaném stavu 
se jedná o trať dvojkolejnou, elektrizovanou stejnosměrnou trakční soustavou (3 kV, trať 130), resp. 
jednokolejnou neelektrizovanou (trať 133). 

V řešeném úseku se nachází železniční stanice Kyjice, zastávka Jirkov zastávka, zastávka Chomutov 
město (vše trať 130) a zastávka nákladiště Jirkov (trať 133). Trať 133 odbočuje od trati 130 na odbočce 
Dolní Rybník. Stavbou dojde k následujícím změnám: 

- žst. Kyjice se změní na stejnojmennou výhybnu 
- zastávka nákladiště Jirkov se změní na stejnojmennou žst. 

1.1.2 Zastavěnost území 
Trať 130 vede převážně nezastavěným územím, zasaženým někdejší těžbou hnědého uhlí (tzv. 
Ervěnický koridor). Za odbočkou Dolní Rybník se dotýká okraje intravilánu města Chomutov, resp. jeho 
rekreačních zařízení (Kamencové jezero, Podkrušnohorský zoopark). 

1.2 Územně plánovací dokumentace 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací Ústeckého kraje i jednotlivých obcí, kterými 
prochází. 

1.3 Obecné požadavky na využití území 

Obecné požadavky na využití území řeší vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. Navržené řešení nevyžaduje žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 

§ 23 

Obecné požadavky na umísťování staveb 

Nově umísťovanými stavbami jsou především nové technologické objekty, neboť vlastní železniční trať je 
ze své logiky připojena jak na dopravní síť, tak i na sítě technické infrastruktury. 

Nové technologické objekty budou na sítě technické infrastruktury připojeny v rámci stavby. Jde 
o energetická, zabezpečovací a sdělovací zařízení. V objektech nebude trvalá obsluha, proto není 
uvažováno s připojením na rozvody vody a splaškové kanalizace. Nový technologický objekt odbočky 
Dolní Rybník bude napojen stávající účelovou komunikací. Nový technologický objekt v odbočce 
Chomutov město bude vzhledem ke svému dočasnému fungování (do provedení navazující stavby) 
přístupný pouze železničními vozidly. 

Stavba je řešena převážně na pozemcích dráhy. Přesahy stavby mimo pozemky dráhy jsou řešeny 
formou trvalých záborů: výkupem do vlastnictví stavebníka (resp. do vlastnictví ČR s právem hospodaření 
Správy železnic). 

§ 24 

Zvláštní požadavky na umisťování staveb 

Rozvodná energetická zařízení a vedení elektronických komunikací jsou navržena s umístěním pod zem 
(kabely). 
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Součástí stavby nejsou objekty pro obchod, ubytovací zařízení, výrobu a skladování zemědělských 
potřeb. Větší počet osob se může shromažďovat na nástupištích a ve výpravních budovách zastávek 
Jirkov zastávka a Chomutov město, kde není třeba významnější zásobování, nakládání a vykládání. 

Součástí stavby nejsou garáže, odstavná a parkovací stání. 

§ 24c 

Oplocení pozemků 

Součástí stavby nejsou pozemky, které mohou působit nepříznivě na životní prostředí, které je třeba 
chránit před okolními vlivy, kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat, které je třeba chránit 
před okolními vlivy a které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob. 

Ochrana dráhy jako celku je obsažena v zákoně 266/1994 Sb. o drahách, kde je v §4a uvedeno, že nikdo 
nesmí bez povolení provozovatele dráhy vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou 
veřejnosti přístupná. 

§ 24e 

Staveniště 

Staveniště je navrženo s potřebnými provizorními komunikacemi pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Trasy jsou voleny s ohledem na konfiguraci celého prostoru 
stavby a pokud možno tak, aby bylo minimalizováno ohrožování a obtěžování okolí. 

Plochy zařízení staveniště (včetně přístupových komunikací vybudovaných pro tyto plochy) jsou stavby 
dočasné. 

Stávající podzemní sítě v prostoru staveniště budou polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před 
zahájením stavby. 

1.4 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Návrhu technického řešení se týkají podmínky v následujících vyjádřeních (všechna viz dokladová část 
dokumentace): 

1) podmínky 1. – 17. v dílčím stanovisku ČD a. s., vydaném RSM Hradec Králové pod č. j. 756/2020 
dne 24. 4. 2020 

2) podmínka 4. vyjádření MÚ Jirkov, vydaném pod č. j. MUJIR/10940/RASK dne 24. 8. 2020 
(stavbou nesmí dojít ke znečištění nebo poškození místních komunikací, pro nadměrné přepravy 
je nutné požádat o souhlas vlastníka komunikace 

3) podmínky 1. – 3. v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, vydaném 
pod č. j. KHSUL 56368/2020 dne 5. 10. 2020 

4) podmínky provozu recyklační linky, uvedené v závazním stanovisku Krajského  úřadu Ústeckého 
kraje, vydaném pod č. j. KUUK/250807/2020 dne 6. 10. 2020 

5) podmínky závazného stanoviska magistrátu města Chomutov, vydaného pod č. j. 
MMCH/140932/2020 dne 23. 9. 2020 (ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, odpadové 
hospodářství, ochrana lesa, ochrana ZPF, ochrana vod, silniční hospodářství) 

6) podmínky uvedené ve vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, vydaného pod č. j. CJ-
O-2020-073-029 dne 15. 9. 2020 
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7) podmínka oznámení zahájení zemních prací s nejméně dvoutýdenním předstihem ve vyjádření 
Ústavu archeologické památkové péče sevezápadních Čech v. v. i., vydaném pod č. j. 1204/2020 
dne 28. 8. 2020 

8) podmínky provádění přeložek sítí CETIN a. s. ve vyjádření o existenci sítí vydaném pod č. j. 
582101/20 dne 21. 3. 2020 

9) podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce a. s., vydaném pod č. j. 20/PA/378 ze dne 
17. 8. 2020 

10) podmínky uvedené v dopise č. j. SM/41/2020 ze dne 18. 2. 2020 společností COAL 
SERVICES a. s. 

11) podmínky, uvedené ve vyjádření dopravce a provozovatele dráhy, vydané pod č. j. CJ-O-202-
073-023 dne 13. 8. 2020 Dopravním podnikem měst Chomutova a Jirkova a. s. 

12) podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a. s. pod 
č. j. O20690084520/UTPCMO/Kt dne 11. 9. 2020 

13) podmínky pro provádění prací v blízkosti podzemních zařízení Telco Pro Services a. s. (příloha 
vyjádření vydaného 26. 10. 2020 

1.5 Geologická charakteristika 

Viz část E.5.10.1 Geotechnický průzkum. 

1.6 Průzkumy 

Viz část E.5.04 Provedené průzkumy. 

1.7 Ochrana území dle jiných právních předpisů 

1.7.1 Ochrana území dle památkové péče 
Stavba nezasahuje žádný památkově chráněný objekt nebo zonu, ani jejich ochranné pásmo. 

1.7.2 Ochrana přírody a krajiny 
Ochrana dle zákona č. 114/1992 Sb. je řešena samostatně v části dokumentace E.5.07 Popis vlivů na 
životní prostředí a jeho ochrana. 

1.8 Záplavová a poddolovaná území 

Trať leží v manipulačním prostoru vodní nádrže Újezd (spodní stavba mostu v km 57,255). K zaplavování 
stávající trati dochází v okolí Kamencového jezera, což odstraní nové technické řešení, zřízené stavbou 
(zdvih nivelety kolejí). Většina řešeného úseku vede po vysokých náspech. 

V prostoru kolem odbočky Dolní Rybník prochází trať územím starých děl (hlubinné doly na hnědé uhlí). 

1.9 Vliv stavby na okolí 

1.9.1 Vliv na okolní pozemky 
Stavba má dopad na okolí v podobě zásahu okolních pozemků. Jejich části bude třeba odkoupit do 
vlastnictví státu s právem hospodaření Správy železnic. Tyto části okolních pozemků mají formu trvalých 
záborů a souhrnně jsou jak graficky, tak v tabulkách uvedeny v části dokumentace E.4.2 Majetkoprávní 
část. Tato část uvádí i dočasné zábory, což jsou části okolních pozemků nutné pro realizaci stavby 
(dočasné výkopy, zařízení staveniště včetně přístupů apod.). 

1.9.2 Vliv stavby na odtokové poměry 
Rekonstrukce tratě nevyvolává změnu odtokových poměrů. Vliv upravovaných mostů a propustků na 
odtokové poměry je popsán v kapitole 9 Celkové vodohospodářské řešení. 

1.10 Demolice a kácení dřevin 
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1.10.1 Demolice 
Demolice řešené v rámci jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny v kapitole 2.7.25 Demolice. 

1.10.2 Kácení dřevin 
Demolice řešené v rámci jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny v kapitole Řešení vegetace 
a souvisejících terénních úprav. 

1.11 Zábory pozemků ZPF a PUPFL 

Stavba zasahuje do pozemků ZPF (viz část dokumentace E.4.2 Majetkoprávní část). Zásahy do PUPFL 
se nepředpokládají. 

1.12 Územně technické podmínky 

1.12.1 Napojení stavby do území 
Stavba je přímo napojena na celostátní železniční síť, jejíž je trať 130 přímou součástí. 

V rámci stavby dojde k vytvoření podmínek pro jedinou novou trvalou komunikaci, která následně vznikne 
jako navazující stavba obce Otvice (chodník do podchodu v km 60,035). Napojení na ostatní pozemní 
komunikace a inženýrské sítě zůstane i po stavbě shodné se stávajícím stavem. 

1.12.2 Přeložky inženýrských sítí 
V zájmovém území stavby se nacházejí stávající inženýrské sítě cizích správců. Popis ochrany, případně 
úprav a přeložek jsou předmětem kapitol D.2.1.5 a D.2.1.6 dokumentace. Jedná se o následující položky: 

Kyjice, úprava vedení vn ČEZ 
Přeložka kabelu vn ČEZ v km 59,29 
Jirkov, úprava veřejného osvětlení 
Jirkov, úprava rozvodu nn ČEZ 
Otvice, přípojka nn pro podchod 
Ochrana kabelů nn ČEZ v km 62,63  
Ochrana kabelů vn a nn ČEZ v km 62,73  
Přeložka kabelů CETIN v km 63,597 
Ochrana kabelů CETIN v km 62,867 
Přeložka kabelů CETIN v km 62,630 
Přeložka kabelů CETIN v km 62,341 
Ochrana kabelů Telco v km 59,206 
Ochrana kabelů Telco v km 59,504 
Ochrana kanalizace v km 59,473 
Ochrana kanalizace v km 60,000 
Ochrana kanalizace v km 62,343 
Ochrana kanalizace v km 62,360 
Ochrana kanalizace v km 62,854 
Ochrana kanalizace v km 63,000 
Ochrana vodovodu v km 60,017 
Ochrana vodovodu v km 61,758 
Ochrana vodovodu v km 62,342 
Ochrana vodovodu v km 60,867 
Ochrana STL plynovodu v km 58,288 
Ochrana STL plynovodu v km 58,804 
Ochrana STL plynovodu v km 59,498 
Ochrana VTL plynovodu v km 60,226 
Ochrana VTL plynovodu v km 61,697 
Ochrana VTL plynovodu v km 57,490 
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Ochrana VTL plynovodu v km 57,526 
Ochrana VTL plynovodu v km 57,672 

 

1.13 Věcné a časové vazby, související investice 

1.13.1 Věcné a časové vazby 
Termíny provádění stavby lze podle současného stupně poznání odhadovat následovně: 

zahájení stavby  srpen 2024 

ukončení stavby prosinec 2026 

délka stavby  29 měsíců 

1.13.2 Související investice 
Se stavbou souvisejí jednak stavby investované Správou železnic, jednak jinými investory. Na rameni 
Ústí nad Labem – Cheb se v různých stadiích přípravy, a tedy s nejasným časovým horizontem realizace 
nacházejí stavby: 

- GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb 
- Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň Prunéřov (včetně) 
- Rekonstrukce železničního uzlu Chomutov 
- Rekonstrukce trati v úseku Most – Kyjice 

Zejména poslední tři stavby se řešeného úseku znovu významně dotknou. 

 

Aktuálně probíhá stavba přeložky silnice II/251 (obchvat Otvic a Chomutova), která bude zřejmě 
dokončena před zahájením stavby „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“. Stavby se vzájemně 
ovlivňují řešením zábran proti dotyku na novém přemostění trati, které bylo koordinováno. 

1.14 Seznam pozemků pro stavbu 

Seznam pozemků je uveden v samostatné části dokumentace E.4.2 Majetkoprávní část. 

1.15 Nová ochranná a bezpečnostní pásma 

1.15.1 Ochranná pásma inženýrských sítí 
S nově položenými inženýrskými sítěmi vzniknou i nová ochranná pásma v následujícím rozsahu: 

typ specifikace ochranná pásma 

elektrická energie 

elektrické stanice 20 m 

venkovní vedení 
 1 – 35 kV bez izolace 7 m 

 1 – 35 kV základní izolace 2 m 

podzemní vedení do 110 kV 1 m 

plyn 

NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území 1 m 
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telekomunikační vedení 

telekomunikační vedení 1,5 m 

 

1.15.2 Ochranné pásmo dráhy 
Dle §8 Zákona 266/1994 Sb. o drahách je ochranné pásmo dráhy (OPD) definováno následovně: 

(1) Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, 
nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci železniční tratě převážně ve stávající stopě, dojde 
k zásadnější změně rozsahu OPD pouze v úseku za odbočkou Dolní Rybník, kde bude provedena 
přeložka trati v délce několika set metrů (viz koordinační situace stavby). 

 

 

2.1 Koncepce stavby 

a) Účel stavby 
Trat’ je součástí „podkrušnohorské železniční magistrály“ Ústí nad Labem – Cheb a tvoří významnou 
spojnici v osobní i nákladní dopravě. Je zařazena do evropské železniční sítě. Začátek stavby 
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ je v km 55,206 trati Ústí n. L. – Most (úpravy žst. Kyjice), 
resp. 56,342 (úsek Kyjice – Chomutov), konec v km 55,740 (úpravy žst. Kyjice,), resp. 63,072 (úsek 
Kyjice – Chomutov). 

Dokumentace stavby řeší úpravy v žst./výhybně Kyjice v km 55,206 – 55,740 (zejména demolici 
nástupiště se zastřešením a podchodu pro cestující) a rekonstrukci trati od km 56,342 do km 63,072. 
V tomto úseku bude provedena demontáž stávajícího svršku a pokládka nového svršku. Stavba zahrnuje 
dále úpravy mostů a propustků, výměnu trakčního vedení a další úpravy. 

V mezistaničním úseku se navrhuje úprava traťového zabezpečovacího zařízení v souvislosti se 
zvýšením traťové rychlosti a nového zabezpečení přejezdů. 

Uskutečněním stavby dojde v řešeném úseku ke zvýšení dovolené traťové třídy zatížení ze stávající C3 
na D4. 

b) Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu včetně bezbariérového 
užívání stavby 

Stavební povolení pro stavbu „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov " je vydáváno speciálním 
stavebním úřadem. V případě předmětné stavby, jelikož se jedná o stavbu na dráze, je specializovaným 
stavebním úřadem Drážní úřad. Přesto je stavba navržena tak, že splňuje rovněž požadavky dané 
vyhláškou č, 137/1998 Sb. a její změnou danou vyhláškou Č. 502//2006 Sb. 

Stavba „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov " splňuje vyhlášku č. 177/1995 Sb., včetně § 23. 

Objekty jsou navrženy tak, aby při respektování hospodárnosti a vhodnosti pro zamýšlené využití, byly 
současně splněny základní požadavky, kterými jsou: 

• mechanická odolnost a stabilita, 

• požární bezpečnost, 
• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

2 Celkový popis stavby 
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• ochrana proti hluku a vibracím, 
• bezpečnost při užívání. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném 
pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel stavby zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno 
nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření tj. zabezpečí 
stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

c) Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení 
Ochrana krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je 
významnou možností orgánů ochrany přírody regulovat či ovlivňovat výstavbu a využití území nejenom 
ve zvláště chráněných územích, ale i ve volné krajině.  

Citace dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných 
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy 
v krajině. 

Stavba „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“ bude prováděna na stávající železniční 
trati/stanici a jejím tělese, které je zde již od roku 1870 (resp. v přeloženém úseku od roku 1984) a stala 
se součástí krajiny. Nedochází tedy k začlenění nové stavby do území. 

Stavba nepřinese žádné vizuální změny do krajiny a krajinný ráz nebude žádným způsobem negativně 
dotčen. 

d) Stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých PS a SO 
Stavba je z hlediska technického členění rozdělena do provozních souborů a stavebních objektů, 
v kterých je řešena samostatně fungující část stavby v dané profesi. Níže je popsána koncepce 
technického řešení po jednotlivých profesích. 

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

Stavba svým rozsahem řeší ucelenou část trati včetně výstavby technologického zařízení, které musí 
splňovat současnou platnou legislativu a jednotlivé požadavky pro možnost zapojení do systémů 
dálkového řízení a systémů ERTMS. Jednotlivé provozní soubory řeší komplexní modernizace 
technologie zabezpečovacího zařízení s výše uvedenými předpoklady. Zároveň jednotlivé provozní 
soubory předpokládají, že dojde v samostatných stavbách i k modernizaci počátečních a koncových 
bodů, ve kterých je stavba ukončena a svým řešením musí být i tento výhled umožněn. V rámci profese 
zabezpečovacího zařízení budou řešeny následující PS s tímto popisem: 

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
PS 11-01 ŽST Kyjice, SZZ 
PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ 
PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ 
PS 11-04 ŽST Jirkov, SZZ 
  
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
PS 12-01 Kyjice - Odb. Dolní Rybník, TZZ 
PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - Odb. Chomutov město, TZZ 
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a. PS 11-01 ŽST Kyjice, SZZ 
V dopravně se vybuduje nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, které bude 
umožňovat stavění vlakových a posunových cest ze všech/na všechny dopravní koleje. Stavění 
vlakových a posunových cest bude v základním stavu prováděno ze vzájemně zálohovaných pracovišť 
JOP v nové DK v ŽST Chomutov, nebo místně z nezálohovaného pracoviště JOP. 

Pro potřeby SZZ se využije stávající rozvodna NN. Ta bude zrušena a nově dispozičně řešena 
a upravena pro technologické místnosti SZZ a v těchto prostorech vznikne i DK. 

V rámci nového SZZ bude upraveno vnější zařízení, které bude z větší části ponecháno, vzhledem 
k předešlé stavbě, která řešila tuto dopravnu. V rámci tohoto PS se však předpokládá zřídit novou 
kabelizace v celém rozsahu dopravny. 

V rámci realizace stavby dojde k doplnění PCN na předjízdné koleje, kde budou zřízeny i kolejové obvody 
pro zajištění přenosu kódu LVZ. V ostatních kolejích, budou nasazeny kolejové obvody vyhovující 
současným podmínkám. 

Ze směru od Třebušic bude do ŽST navázán stávající AB a ve směru na Odb. Dolní Rybník bude 
rekonstruován AB s plným soustředěním do této dopravny. 

b. PS 11-02 Odb. Dolní Rybník, SZZ 
V dopravně se vybuduje nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie, které bude 
umožňovat stavění vlakových cest ze všech/na všechny dopravní koleje. Stavění vlakových cest bude 
v základním stavu prováděno ze vzájemně zálohovaných pracovišť JOP v nové DK v ŽST Chomutov.  

Nové SZZ bude umístěno do kontejnerů prefabrikované betonové konstrukce, které budou dodány tímto 
PS. Z těchto kontejnerů bude zřízena stavědlová ústředna, dopravní kancelář s technologií sdělovacího 
zařízení. 

Pro potřeby SZZ se vymění veškerá vnější výstroj za novou dle nové kolejové konfigurace. V obvodu 
odbočky budou zřízeny pouze kolejové obvody bez dodatečných počítačů náprav v hlavní trati. Ve směru 
na odbočný směr Jirkov, budou od námezníku odbočné výhybky zřízeny počítače náprav. 

Ze sousedních směrů bude do odbočky soustředěna vnitřní výstroj AB. V této odbočce se však 
předpokládá zřídit pouze komunikace AB bez vlastního soustředění, které bude provedeno do 
sousedních dopraven. 

c. PS 11-03 Odb. Chomutov město, SZZ 
V rámci tohoto PS dojde k úpravě SZZ a TZZ v úseku odb. Chomutov město – Chomutov. V rámci této 
stavby dojde ke sloučení těchto dopraven do ŽST Chomutov, která bude rozdělena do jednotlivých 
obvodů. 

Obvod Chomutov město 

V dopravně se vybuduje nové elektronické staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie pro obvod 
Chomutov město, které bude umožňovat stavění vlakových a posunových cest ze všech/na všechny 
dopravní koleje. Stavění vlakových a posunových cest bude v základním stavu prováděno ze vzájemně 
zálohovaných pracovišť JOP v nové DK v ŽST Chomutov.  

Nové SZZ bude umístěno do kontejnerů prefabrikované betonové konstrukce, které budou dodány tímto 
PS. Z těchto kontejnerů bude zřízena stavědlová ústředna, dopravní kancelář s technologií sdělovacího 
zařízení. 

Pro potřeby SZZ se vymění veškerá vnější výstroj za novou dle nové kolejové konfigurace. V obvodu 
budou zřízeny pouze kolejové obvody bez dodatečných počítačů náprav v hlavní trati. Ve směru na 
odbočný směr Chomutov seř. n., budou od námezníku odbočné výhybky zřízeny počítače náprav. 

Ze směru od Odb. Rybník bude do stavědlové ústředny soustředěno veškeré traťové zařízení a ze směru 
od Chomutova bude provedena jen vnitřní úvazka. 

Obvod Chomutov os. n. 
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Nové zařízení umístěno do technologického kontejneru, který bude umístěn v sousedství SÚ. Do tohoto 
kontejneru bude zřízen přístup ze stavědlové ústředny. 

Stávající DK bude ponechána bez úprav a bude ponechán stávající rozsah řízení. Tedy vlastní ŽST 
Chomutov a výhybna Droužkovice včetně stávajících vazeb na sousední tratě vyjma ve směru na Kyjice 

Ve stávající místnosti OSŽ dojde k vybudování nové dopravní kanceláře. Zde budou umístěny dvě 
vzájemně záložní pracoviště, která budou připravena pro možnost budoucího rozšíření o řízenou oblast 
Kadaň (předměstí)-Kyjice 

V rámci této úvazky bude řešena i úvazka mezi vlastním obvodem Chomutov město, Chomutov seř. n. 
a Chomutov os. n.. 

d. PS 11-04 ŽST Jirkov, SZZ 

V dopravně Jirkov bude provedena redukce kolejiště a vybuduje se nové elektronické staniční 
zabezpečovací zařízení 3. kategorie, umožňující stavění vlakových a posunových cest, které budou 
stavěny při předání PSt a uvolnění EZ Vk1. Stavění vlakových a posunových cest bude v základním 
stavu prováděno ze vzájemně zálohovaných pracovišť JOP v nové DK v ŽST Chomutov.  

Nové SZZ bude umístěno do kontejnerů prefabrikované betonové konstrukce, které budou dodány PS 
11-02. Z těchto kontejnerů bude zřízena stavědlová ústředna, dopravní kancelář s technologií 
sdělovacího zařízení.  

Předpokládá se, že v rámci nového SZZ dojde ke zřízení jedné technologie zabezpečovacího zařízení jak 
pro dopravnu Dolní Rybník, tak i Jirkov, kdy mezi nimi bude zřízeno pouze fiktivní TZZ. Vnitřně se však 
bude chovat jako staniční kolej dopravny Dolní Rybník. 

Pro potřeby SZZ se vymění veškerá vnější výstroj za novou dle nové kolejové konfigurace. V obvodu 
dopravny budou zřízeny pouze úseky počítačů náprav a upraveny stávající PZS, u kterých budou 
odstraněny přejezdníky. 

e. PS 12-01 Kyjice - Odb. Dolní Rybník, TZZ 

V rámci tohoto PS dojde k vybudování nového elektronického automatického bloku splňující podmínky 
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie. 

Zařízení bude v plném rozsahu soustředěno do dopravny Kyjice a úvazka do dopravny Dolní Rybník.  

V úseku výhybna Kyjice – odbočka Dolní Rybník budou v každém směru vytvořeny tři prostorové oddíly, 
kdy návěstidla v 1. a 2. koleji budou umístěna ve stejných kilometrických polohách. 

V traťovém úseku se nenachází žádný železniční přejezd. 

f. PS 12-02 Odb. Dolní Rybník - Odb. Chomutov město, TZZ 

V rámci tohoto PS dojde k vybudování nového elektronického automatického bloku splňující podmínky 
zabezpečovacího zařízení 3. kategorie. 

Zařízení bude v plném rozsahu soustředěno do dopravny Chomutov město (žst. Chomutov, obvod 
Chomutov město) a úvazka do dopravny Dolní Rybník.  

V úseku odbočka Dolní Rybník – Chomutov budou v každém směru vytvořeny dva prostorové oddíly, kdy 
návěstidla v 1. a 2. koleji budou umístěna ve stejných kilometrických polohách. 

V traťovém úseku se ponechá železniční přejezd P1962, který bude zabezpečen novým PZS 3ZBI. 
Přejezd P1961 bude zrušen a nahrazen nadchodem. 

 
D.1.2.1 Místní kabelizace 

PS 21-01 Výhybna Kyjice, místní kabelizace 

PS 21-02 ŽST Jirkov, místní kabelizace 

PS 21-03 Odbočka Dolní Rybník, místní kabelizace 

PS 21-04 ŽST Chomutov, místní kabelizace 
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V rámci těchto PS stavby dojde k přemístění sdělovacího zařízení do nových sdělovacích místností. Nová 
metalická kabelizace bude využita pro napojení traťových telefonů a el. zámků. Optická kabelizace v MK 
bude použita pro napojení zabezpečovací, silnoproudé technologie rozvaděčů osvětlení a rozvaděčů 
EOV. 

D.1.2.2 Rozhlasové zařízení 

PS 22-01 Zast. Jirkov zastávka, úprava rozhlasového zařízení 

PS 22-02 ŽST Jirkov, rozhlasové zařízení 

PS 22-03 Zast. Chomutov město, úprava rozhlasového zařízení 

V železniční stanici Jirkov, zast. Jirkov zastávka a v zast. Chomutov město bude rekonstruováno 
rozhlasové zařízení pro informování cestujících.  

Reproduktory budou umisťovány na zastřešení nástupišť a stožárky venkovního osvětlení  

Koncepce rozhlasu se navrhuje tak, aby bylo možné hlásit na jednotlivá nástupiště samostatně. 

Nové rozhlasové ústředny budou ovládány automaticky pomocí informačního zařízení ze ŽST Chomutov 
a pro živá hlášení bude využit telefonní zapojovač (resp. ovládací pult zapojovače). 

Informace o poruchách hlášení budou z rozhlasové ústředny přenášeny do systému DDTS ŽDC 
prostřednictvím dotazu SNMP protokolem do MIB databáze řídicího systému rozhlasové ústředny 
(konverze SNMP na EN 60870-5-104). 

Proběhlá hlášení budou zaznamenávána na záznamové zařízení v ŽST Chomutov. V rámci PS 
rozhlasového zařízení dojde k doplnění licence pro nahrávání včetně licence pro KAC. 

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 

PS 23-01 Výhybna Kyjice, TZ a sdělovací zařízení 

PS 23-02 Odbočka Dolní Rybník, TZ a sdělovací zařízení 

PS 23-03 ŽST Chomutov obvod město, TZ a sdělovací zařízení 

Předmětem těchto provozních souborů je výstavba nových telefonních zapojovačů, do kterých budou 
zaústěny nové a stávající MB okruhy. 

Telefonní zapojovače budou realizovány ve variantě IP. Tato varianta a technologie umožní i snadnější 
síťovou implementaci jednotlivých traťových TZ a zjednoduší perspektivní přesun dispečerského centra 
do alternativních lokalit při přechodu na bezobslužné řízení traťového provozu.  

Jako ovládací pracoviště zapojovačů budou sloužit v malých neobsluhovaných ŽST IP telefony rozšířené 
o další panel. Jedná se o tyto lokality: 

Výhybna Kyjice 

Odbočka Dolní Rybník 

ŽST Chomutov obvod město; 

Ve všech vyjmenovaných lokalitách bude pro ovládání zapojovače k dispozici pouze IP telefon. Jedná se 
o lokality, které nebudou trvale obsazeny zaměstnancem. IP telefon umožní ovládat vlastní zapojené MB 
okruhy a ovládání rozhlasu při individuálních hlášeních. IP telefon ve funkci ovládacího přístroje 
zapojovače neumožní komunikaci prostřednictvím rádiových sítí. 

Provoz na zařízení telefonního zapojovače bude nahráván na stávající doplněné záznamové zařízení 
ReDat 3 v ŽST Chomutov. Nově vybudované ale i stávající terminály budou v rámci této stavby 
začleněny do KAC. 

Sdělovací zařízení 

Hlavní náplní těchto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů (strukturované 
kabeláže) v rámci železničních stanic a ve vybraných objektech (výpravní budovy a technologické 
objekty). Jedná se zejména o: 
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Vnitřní instalaci v jednotlivých objektech VB, TB v železniční stanici; 

Hodinová zařízení včetně kabelových rozvodů (hlavní a podružné hodiny); 

Přemístění a provizorní stavy stávajícího sdělovacího zařízení; 

Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení. 

Server i kamery musí umožňovat vyčítání výše uvedených stavů prostřednictvím protokolu SNMPv3. 

D1.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 

PS 24-02 Výhybna Kyjice, EZS 

PS 24-04 Zast. Jirkov zastávka, EZS 

PS 24-06 ŽST Jirkov, EZS 

PS 24-08 Odbočka Dolní Rybník, EZS 

PS 24-10 Zast. Chomutov město, EZS 

PS 24-12 ŽST Chomutov obvod město, EZS 

PS 24-14 Kyjice - Chomutov, EZS na PZS 

PS 24-15 ŽST Chomutov, EZS 

V rámci těchto PS bude vybudován poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS). Zajištění 
objektů bude provedeno jako dvoustupňové (plášťová a prostorová ochrana).  

Vstupy do objektů budou chráněny magnetickými kontakty v lehkém nebo těžkém provedení. Prostorové 
zajištění střežených objektů budou zajišťovat prostorová duální čidla. Duální čidlo je kombinací čidla PIR 
(infrapasivního) s čidlem MW (mikrovlnným). V zabezpečovaných místnostech budou rozmístěny požární 
hlásiče a napojeny na ústřednu PZTS. Zabezpečovací ústředna PZTS bude umístěna ve sdělovací 
místnosti. Součástí ústředny bude i napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude 
napájena ze sítě 230V/50Hz.  

Vně u vstupů do objektu a v dopravní kanceláři budou instalovány klávesnice se čtecí hlavou, pro 
možnost zadání přístupového kódu nebo odkódováním jednotlivých místností přiložením služební karty 
s povoleným přístupem. U vchodových dveří vně objektu budou umístěna propouštěcí zařízení. 

Chránit se budou vybrané místnosti jako je dopravní kancelář, sdělovací místnost, stavědlová ústředna 
a silnoproudá zařízení ve výhybně v Kyjicích se budou střežit i sklady SSZT. 

Ústředna PZTS se připojí pomocí datové sítě LAN. Přenos informací z ústředny bude směřován do 
dohledového pracoviště DDTS Správy železnic, způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC 
č. TS 2/2008-ZSE v planém znění. Pro monitorování stavu ústředny PZTS (a dalších zařízení dle TS 
2/2008-ZSE) bude sloužit dohledové pracoviště DDTS Správy železnic. 

Systém elektrické požární signalizace (EPS) nebude vybudován. Pro detekci vzniku požáru v jednotlivých 
místnostech budou k ústředně PZTS připojeny požární kombinované hlásiče. 

PS 24-01 Výhybna Kyjice, kamerový systém 

PS 24-03 Zast. Jirkov zastávka, úprava kamerového systému 

PS 24-05 ŽST Jirkov, kamerový systém 

PS 24-07 Odbočka Dolní Rybník, kamerový systém 

PS 24-09 Zast. Chomutov město, kamerový systém 

PS 24-11 ŽST Chomutov obvod město, kamerový systém 

PS 24-13 Kyjice – Chomutov, kamerové systémy na PZS 

V rámci těchto PS bude vybudován nový IP kamerový systém 
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Výhybna Kyjice: 4x pevná kamera na zhlavích a 3x pevná kamera pro sledování vstupů technologického 
objektu.  

Zast. Jirkov zastávka: 4x DOME kamera v podchodu a hale, 3x pevná kamera pro sledování objektu 
a 16x pevná kamera pro sledování nástupištních hran a informačních tabulí (kvůli vandalismu a sledování 
zobrazovaných informací)  

ŽST Jirkov: 2x pevná kamera pro sledování vstupu a prostoru před VB 

Odbočka Dolní Rybník: 2x pevná kamera pro přehled kolejiště a 2x kamera pro sledování vstupů 
technologického objektu 

Zast. Chomutov město: 4x DOME kamera v podchodu a hale, 4x pevná kamera pro sledování objektu, 
16x pevná kamera pro sledování nástupištních hran a informačních tabulí (kvůli vandalismu a sledování 
zobrazovaných informací) a 2x pevná kamera pro sledování vstupů technologického objektu.  

ŽST Chomutov obvod město: 2x pevná kamera pro sledování kolejiště a 2x pevná kamera pro sledování 
vstupů technologického objektu.  

Na přejezdu 2x pevná kamera pro sledování situace na přejezdu s tím, že alespoň jedna z kamer musí 
zabírat výstražník 

V technologickém objektu bude instalováno zařízení do 19“ skříní včetně napájecích zdrojů 48VDC, 
24VDC a zálohované napájení 230VAC. Skříň je součástí PS 29-01. 

Musí být respektována nově přijatá směrnice č.j. 18453/2018-SŽDC–O14 včetně aktualizace č.j. 
18453/2018-SŽDC–O14, definující základní technické požadavky na kamerové systémy. 

 

Základní požadavky pro kamery: 

Minimální rozlišení FullHD 1920x1080 

Režim den/noc 

Maskování privátních zón 

Komprese H.264 

Síťové rozhraní – Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) 

Protokol TCP/IP, multicast IP 

Krytí IP 66, antivandalní provedení 

Pokud hrozí zamrznutí kamery – vytápění krytu 

Specifikace pevné kamery se může lišit v závislosti na typu a výrobci. Všechny aktivní prvky kamerového 
systému musí být dohledovatelné pomocí SNMP protokolu a zároveň musí podporovat protokol SNMPv3. 

Specifikace požadavků na dohledový video systém 

Instalace a SW nastavení dohledového video systému musí splňovat požadavky specifikované v interním 
dokumentu "Základní technické požadavky na kamerové systémy", č. j.: 18453/2018-SŽDC-O14, 
požadavky na EMC pro eliminaci rušení rádiových systémů. Infrastruktura kamerového systému musí 
splňovat požadavky, které jsou specifikovány v Pokynu generálního ředitele č. 21/2017, č. j.: 48729/2017-
SŽDC-GŘ-O14 Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 
infrastrukturu Správy železnic Dále musí být zajištěna připravenost na připojení kamerového systému do 
systému DDTS. Při instalaci kamerového systému a jeho následném provozu jsou dodržovány 
požadavky platných technických norem řady ČSN EN 62676. V souladu s interními předpisy Správy 
železnic funkce kamerového systému a požadavky na zabezpečení podle ČSN 62676-1-1 budou 
navrženy v min. stupni zabezpečení 3.  

Všechny komponenty použité při instalaci a následném provozu musí být schváleny v souladu se 
Směrnicí SŽDC č. 34, změna č. 1, č. j.: S 53542012-OAE Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, 
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které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správy železnic.  

Záznamové zařízení kamerového systému musí vyhovovat nasazení v prostředí třídy II – vnitřní – 
všeobecné, tj. v rozsahu teplot -10 °C až +40 °C při střední relativní vlhkosti přibližně 75 % bez 
kondenzace. Operační systém záznamového zařízení musí být umístěn na jiném médiu, než pořízené 
záznamy (tj. vyhrazený pevný disk, flash disk apod.). 

Všechny datové přenosy zařízení musí být v souladu se směrnicí TS 2/2008-ZSE v aktuálním znění 
v době výstavby.  

 

Správa a provozní dokumentace dohledového video systému 

Pro správné využívání kamerového systému je nutné zpracování projektové dokumentace skutečného 
provedení specifikující typ, rozsah a způsob současné instalace kamerového systému. Tato 
dokumentace musí být aktualizována na základě změn a úprav, ke kterým může v provozních 
podmínkách docházet. Při využívání kamerového systému je vhodné vést příslušnou provozní 
dokumentaci.  

 

Přístup a předávání kamerových záznamů obrazu 

Doporučujeme, aby byl přístup ke kamerovým obrazům realizován na základě autonomních 
přihlašovacích údajů pro každého uživatele (tj. bezpečnostní pracovník, bezpečnostní správce objektu 
apod.), tak aby docházelo k logování všech přístupů z důvodu možného zpětného dohledání, kdo a kdy 
k záznamům přistupoval. Rovněž je nutné veškerou činnost evidovat v písemné provozní dokumentaci. 

Upozorňuje se na veškeré skutečnosti, vyplývající z nařízení GDPR. 

 

D.2.5 Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) 

PS 25-01 Kyjice - Chomutov, DOK a TK 

Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, přenosového systému, kamerového systému, 
rozhlasového zařízení a dalších technologických systémů se v jednotlivých železničních stanicích 
a výhybnách trati navrhuje vybudovat nový traťový metalický kabel a dálkový optický kabel. 

Metalická kabelizace 

V úseku ŽST Kyjice, technologický objekt – ŽST Chomutov, výpravní budova se navrhuje realizovat 
traťový kabel TCEPKPFLEZE 15XN0,8. 

V úseku odbočka Dolní Rybník, technologický objekt – ŽST Jirkov, výpravní budova se navrhuje 
realizovat traťový kabel TCEPKPFLEZE 5XN0,8. 

Ochranné trubky HDPE 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje v řešeném úseku položit ochranné trubky HDPE 
ø 40/33 mm: 

- V úseku ŽST Kyjice, technologický objekt – ŽST Chomutov, výpravní budova se navrhuje 
instalovat ochranné trubky HDPE ø 40/33 mm barvy modré a černé.  

- V úseku odbočka Dolní Rybník, technologický objekt – ŽST Jirkov, výpravní budova se navrhuje 
instalovat ochranné trubky HDPE ø 40/33 mm barvy modré a černé s jedním bílým pruhem. 

Optická kabelizace 
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Do předem položené ochranné trubky HDPE modré barvy se navrhuje instalovat nový dálkový optický 
kabel SŽDC 24 vláken SM v úseku ŽST Kyjice, technologická budova – ŽST Chomutov, výpravní 
budova. 

PS 25-02 Kyjice - Chomutov, Úpravy a ochrana kabelizace SŽDC 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající kabelizaci vybudovanou 
v rámci předchozích staveb staveb a upravit její ukončení do nově vybudovaných sdělovacích místností 
v jednotlivých ŽST, zastávkách a výhybně. 

PS 25-03 Kyjice - Chomutov, Úpravy a ochrana kabelizace ČD-T 

V rámci tohoto PS se navrhuje při realizaci stavebních prací ochránit stávající optickou kabelizaci 
vybudovanou v rámci předchozích staveb. 

D.2.7 Informační systém pro cestující 

PS 27-01 Zast. Jirkov zastávka, informační zařízení pro cestující 

PS 27-02 Zast. Chomutov město, informační zařízení pro cestující 

V současné době není v železničních zastávkách Jirkov zastávka a Chomutov město instalováno žádné 
vizuální informační zařízení. Informování cestujících je prováděno pomocí rozhlasového zařízení.  

Vzhledem k frekvenci cestujících na obou zastávkách se v rámci této stavby navrhuje nový informační 
hlasový a vizuální systém. IS je informační prostředek pro poskytování informací o vlakových spojích 
s aktuální situací v zastávkách ve vizuální a zvukové podobě. Systém je tvořen akustickou částí pro 
hlášení vlakových spojů a vizuální částí poskytující informace prostřednictvím digitálních informačních 
panelů případně monitorů. 

 

D.2.8 Traťové rádiové spojení  

PS 28-01 Kyjice – Chomutov, úprava TRS, MRS 

V předmětném traťovém úseku je v současné době v provozu analogový traťový rádiový systém TRS se 
základnovými radiostanicemi v ŽST Chomutov a výhybně Kyjice a místní rádiové systémy v lokalitě 
Kyjice a Chomutov. 

Je navržena úprava tohoto rádiového systému, která reflektuje stav vyplývající z této stavby, aby byl 
systém TRS plně funkční. Vzhledem k připravované stavbě GSM-R v předmětném traťovém úseku bude 
zásah do TRS minimální.  

V Kyjicích bude technologie TRS kompletně přemístěna do nového technologického objektu. Vzhledem 
ke stavebním úpravám v objektu zastávky Chomutov město bude zařízení TRS přemístěno z této lokality 
do ŽST Chomutov na dispečerské pracoviště, protože obvod město bude řízen dálkově. Ovládání TRS 
v úseku Chomutov (mimo) – Kyjice bude tak po úpravách možné z dispečerského pracoviště ve VB ŽST 
Chomutov.  

Záznam hlasové komunikace zůstane stávající, tedy bude nadále prováděn na stávající záznamové 
zařízení Redat3 v ŽST Chomutov. Dále bude záznam hovorů zasílán pomocí přenosového systému 
a technologické datové sítě do „Kontrolně analytického centra“ (KAC). 

V případě že bude v předstihu vybudován systém GSM-R mezi žst. Ústím nad Labem a Cheb, bude 
zařízení TRS demontováno a předáno správci pro další využití.  

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje také rekonstruovat stávající místní rádiovou síť MRS 
v pásmu 150 MHz v ŽST Chomutov obvod město a výhybně Kyjice na IP technologii, čímž ji přizpůsobit 
na možnost dálkového ovládání zařízení. 
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V rámci tohoto provozního souboru budou dodány nové základnové radiostanice (ZR) 150MHz s jedním 
Vf dílem s možností dálkového ovládání a dohledu přes IP síť do dvou výše zmíněných lokalit a stávající 
ZR budou demontovány pro další využití v jiné lokalitě. Anténní jednotky, koaxiální svody a přepěťové 
ochrany budou dodány nové. 

Záznam hlasové komunikace bude probíhat po IP síti na stávající záznamové zařízení Redat3 v ŽST 
Chomutov, které bude doplněno o potřebné licence pro záznam včetně licence pro KAC. Dále bude 
záznam hovorů zasílán pomocí přenosového systému a technologické datové sítě do „Kontrolně 
analytického centra“ (KAC). 

PS 28-02 Kyjice – Chomutov, příprava pro GSM-R 

V řešeném traťovém úseku je plánována výstavba rádiového systému GSM-R samostatnou stavbou 
„GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Cheb“. Pro tuto stavbu (nejen) je již 
zafouknut v trubkách ČD-Telematiky 72 vláknový kabel Správy železnic. V současné době se 
předpokládá výstavba GSM-R v předstihu před aktuálně řešenou stavbou. Pokud by z jakýchkoliv důvodů 
nastalo opačné pořadí staveb, bude v rámci tohoto PS realizována minimální příprava pro GSM-R. Tato 
příprava by spočívala v připravení prostupů pro budoucí zaústění kabelizace od stožárů BTS a případně 
v zajištění prostorových a napájecích rezerv pro instalace samotných BTS ve sdělovacích 
technologických prostorech řešených touto stavbou, a to v odbočce Dolní Rybník a výhybně Kyjice, kde 
se předpokládá v řešeném traťovém úseku Chomutov (mimo) – Kyjice výstavba dvou základnových 
radiostanic  

Pokud by byla stavba GSM-R zpožděna, budou v lokalitě odbočky Dolní Rybník připraveny 4 ks 
korugovaných chrániček mezi technologickým objektem a uvažovaným umístěním stožáru. Stavba GSM-
R by následně tyto chráničky naspojkovala a využila pro koaxiální svody. 

D.2.9 Jiná sdělovací zařízení  

PS 29-01 Kyjice – Chomutov, přenosový systém a TDS 

Vzhledem k tomu, že výroba a zároveň podpora stávajícího přenosového systému SDH provozovaného 
v síti Správy železnic byla ukončena, navrhuje se v rámci stavby „Rekonstrukce trati Kyjice – Chomutov“ 
přenosová síť tvořená datovými agregačními směrovači (routery) a přístupovými datovými přepínači 
(switchi). Ve všech dotčených železničních stanicích, zastávkách či výhybnách se navrhuje vybudovat 
datové agregační a přístupové směrovače 48portové, v zastávkách a ostatních připojovaných objektech 
datové přepínače L3 a L2, 12–24 portů. Prostřednictvím těchto přenosových bodů budou připojena 
všechna budovaná IP sdělovací zařízení do technologické datové sítě (TDS). Stávající přenosový systém 
SDH a agregační směrovače Cisco ASR 903 MPLS sítě, vybudované v rámci stavby Kontrolně 
analytického centra (KAC), budou využity pro zaokruhování TDS. 

Nově dodávané agregační routery musí podporovat funkci synchronizace datového přenosu a musí 
obsahovat, nebo být připraveny pro, karty pro připojení zařízení komunikačního protokolu E1.  

Předpokládá se, že nové agregační routery budou připojeny do synchronizované datové sítě Správy 
železnic. 

V rámci tohoto PS bude v ŽST instalováno zařízení přenosových systémů do 19“ skříní, budou 
vybudovány napájecí zdroje 48VDC, 24VDC a zálohované napájení 230VAC, včetně panelů pro jističe 
a zásuvky v nových skříních. Skříně jsou součástí tohoto PS. 

PS 29-02 Kyjice – Chomutov, DDTS ŽDC 

Účel stavebního objektu 

 Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů (TS) 
pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob zobrazení všech 
diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. 

Stručný popis současného technického stavu 

V úseku Kyjice – Chomutov není systém DDTS instalován. 

Návrh řešení  
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Technické řešení respektuje směrnici vydanou SŽDC TS č. 2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), 
a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze 
dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat navazující technologické systémy. 
V jednotlivých datových bodech budou napojeny řídicí systémy jednotlivých technologických systémů na 
počítačovou síť DDTS ŽDC přes příslušný InK.  

PS 29-03 Žst.- Chomutov, dispečerské stanoviště 

Účel stavebního objektu 

Mezi základní cíle budování systému DDTS ŽDC se řadí přenos informací z technologických systémů 
(TS) pro zajištění provozuschopnosti ŽDC, dálkové ovládání TS z pracovišť obsluhy, jednotný způsob 
zobrazení všech diagnostických informací a jednotný způsob servisní obsluhy. 

Stručný popis současného technického stavu 

V Žst. Chomutov není systém DDTS instalován. 

Návrh řešení  

Na integrační servery jsou připojena obslužná klientská pracoviště. Dle obsluhy je zvolen jeden ze tří 
základních profilů klienta – dispečerský klient, dopravní klient nebo energetický klient. Komunikační 
rozhraní jednotlivých technologických systémů bude připraveno dle TS 2/2008 - ZSE, třetí vydání. 

InK bude komunikovat na Integrační server umístěný na ED Ústí nad Labem a CDP Praha za účelem 
geografické zálohy dat IEZ 104. 

 

Předmětem projektu také bude: 

Doplnění SW výbavy celého systému  

Nový integrační koncentrátor do žst. Chomutov v technologickém objektu (trafostanice) 

Nový pevný klient do dopravní kanceláře ve v Žst. Chomutov 

Do sítě DDTS ŽDC v rámci tohoto provozního souboru budou zapojena následující zařízení 

EE – Signalizace elektrotechnických a energetických zařízení (+ rozváděče a zařízení) 

EOV – Elektrický ohřev výměn 

PZTS – Poplachové a tísňové zabezpečovací systémy 

KAMS – kamerové systémy 

OSE – odečet spotřeby energie 

OSV – Osvětlení 

ROZ – Rozhlasový systém 

UPS – Zdroj nepřerušovaného napájení 

VZT – Klimatizace a vytápění 

 

D.3.1 Dispečerská řídící technika (DŘT) 

PS 31-01 Výhybna Kyjice, DŘT 

Účel stavebního objektu 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky 
v technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení 6 kV, rozváděče RH 
a RU, DOÚO a ÚNZ. 

Stručný popis současného technického stavu 
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V ŽST Kyjice v objektu trafostanice je umístěna dispečerská řídící technika (Tecomat řady TC700) pro 
řízení návazné technologie. Tento automat bude demontován a nahrazen novým PLC automatem. 

Návrh řešení  

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách Správy železnic. Hlavní telemetrická 
jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci 
sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící 
jednotkou v Elektrodispečinku Ústí nad Labem. Součástí montáže bude oživení a odzkoušení provozu 
telemechanického zařízení, dále rozšíření a úprava programového vybavení a naplnění datových struktur 
modelu technologie, montáž a oživení upravených jednotek, připojení na vstupy/výstupy ovládané 
technologie včetně místní verifikace signálů a povelů. 

PS 31-02 Odbočka Dolní Rybník, DŘT 

Účel stavebního objektu 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky 
v technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení 6 kV, rozváděče RH 
a RU, DOÚO a ÚNZ. 

Stručný popis současného technického stavu 

V odbočce Dolní Rybník je v objektu pro zabezpečovací zařízení umístěna dispečerská řídící technika 
v dopravní kanceláři (Tecomat řady NS950) pro řízení návazné technologie. V rámci tohoto PS bude 
stávající stanice dispečerské řídící techniky demontována a nahrazena novou. 

Návrh řešení  

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách Správy železnic. Hlavní telemetrická 
jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci 
sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící 
jednotkou v Elektrodispečinku Ústí nad Labem. Součástí montáže bude oživení a odzkoušení provozu 
telemechanického zařízení, dále rozšíření a úprava programového vybavení a naplnění datových struktur 
modelu technologie, montáž a oživení upravených jednotek, připojení na vstupy/výstupy ovládané 
technologie včetně místní verifikace signálů a povelů. 

PS 31-03 Zast. Chomutov město, DŘT 

Účel stavebního objektu 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky 
v technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení 6 kV, rozváděče RH 
a RU, DOÚO a ÚNZ. 

Stručný popis současného technického stavu 

V zast. Chomutov město ve výpravní budově je umístěna dispečerská řídící technika v dopravní kanceláři 
(Tecomat řady NS950) pro řízení návazné technologie. V rámci tohoto PS bude stávající stanice 
dispečerské řídící techniky demontována a nahrazena novou. 

Návrh řešení  

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách Správy železnic. Hlavní telemetrická 
jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci 
sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící 
jednotkou v Elektrodispečinku Ústí nad Labem. Součástí montáže bude oživení a odzkoušení provozu 
telemechanického zařízení, dále rozšíření a úprava programového vybavení a naplnění datových struktur 
modelu technologie, montáž a oživení upravených jednotek, připojení na vstupy/výstupy ovládané 
technologie včetně místní verifikace signálů a povelů. 

PS 31-04 Žst. Chomutov, obvod město, DŘT 

Účel stavebního objektu 
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Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky 
v technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení ÚNZ. 

Stručný popis současného technického stavu 

V žst. Chomutov, obvod město, není technologie DŘT zbudována. 

Návrh řešení  

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách Správy železnic. Hlavní telemetrická 
jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci 
sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící 
jednotkou v Elektrodispečinku Ústí nad Labem. Součástí montáže bude oživení a odzkoušení provozu 
telemechanického zařízení, dále rozšíření a úprava programového vybavení a naplnění datových struktur 
modelu technologie, montáž a oživení upravených jednotek, připojení na vstupy/výstupy ovládané 
technologie včetně místní verifikace signálů a povelů. 

PS 31-05 Žst. Chomutov, DŘT 

Účel stavebního objektu 

Účelem provozního souboru je vybudování nové podřízené stanice dispečerské řídící techniky 
v technologické budově pro snímání informací o stavu technologického zařízení 6 kV, rozváděče RH 
a RU, DOÚO a ÚNZ. 

Stručný popis současného technického stavu 

V žst. Chomutov není technologie DŘT zbudována. 

Návrh řešení  

Nová zařízení DŘT se budou nacházet ve vnitřních prostorách Správy železnic. Hlavní telemetrická 
jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s přenosového zařízení (budovaného v rámci 
sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 60870-5-104 s časovou značkou s řídící 
jednotkou v Elektrodispečinku Ústí nad Labem. Součástí montáže bude oživení a odzkoušení provozu 
telemechanického zařízení, dále rozšíření a úprava programového vybavení a naplnění datových struktur 
modelu technologie, montáž a oživení upravených jednotek, připojení na vstupy/výstupy ovládané 
technologie včetně místní verifikace signálů a povelů. 

PS 31-06 ED Ústí nad Labem, doplnění DŘT 

Účel stavebního objektu 

Účelem provozního souboru je připojení podřízených stanic v žst. Kyjice, odbočce Dolní Rybník, zast. 
Chomutov město, odbočce Chomutov město a žst. Chomutov do stávajícího systému automatizovaného 
řízení PETZ a NZZ ve stávajícím elektrodispečinku železniční dopravní cesty Ústí nad Labem a úprava 
technologie a softwarového systému v Elektrodispečinku Ústí nad Labem na tento nový stav. 

Stručný popis současného technického stavu 

Na řídícím stanovišti, které je v současné době umístěno v objektu OŘ SEE Ústí nad Labem, je 
v současné době instalován nový počítačový systém s dispečerskými pracovišti firmy ZAT Plzeň. Systém 
se skládá z technických prostředků (hardware) a programového vybavení. 

Návrh řešení  

Bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení na řídícím stanovišti 
v objektu OŘ SEE Ústí nad Labem (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení, povelových 
tabulek, komunikačních parametrů atd.). 

Součástí bude i zpracování: 

· Upravené (doplněné) provozní dokumentace pro elektrodispečera 

· Zaškolení elektrodispečerů na nové informace a funkce 
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D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN 

PS 35-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, technologie  

Stávající stav 

V současném stavu není stožárová trafostanice instalována. Přívodní linka distribuční společnosti je 
zakončena na kotevních izolátorech a dále kabelem vede do skříňového rozváděče 22 kV 
v technologickém objektu. 

Navrhovaný stav 

Před objektem trafostanice bude postavena nová stožárová trafostanice 22/0,4 kV 160 kVA. Navržena je 
jednosloupová typu 10,5/20 kN. Zařízení PDS bude končit na výstupních svorkách ÚS před TS. Stávající 
nadzemní vedení bude přeloženo ze stávajících kotevních izolátorů na budově na nové kotevní izolátory 
na sloupu stožárové TS. Při přeložení dojde k vychýlení stávajícího vedení.  

PS 35-02 Výhybna Kyjice, rozvodna 0,4 kV, technologie  

Stávající stav 

V současném stavu je technologie výhybny Kyjice napájena z rozváděče 04R umístěné v nn rozvodně. 
Rozváděč je napájen dvěma transformátory 22/0,4 kV 400 kVA. Paralelní provoz je blokován. Rozváděč 
04R je sestaven ze sedmi polí a dvěma poli kompenzace. Z rozváděče jsou napájeny všechny 
technologické části stanice, elektroinstalace budovy a výpravní budova. 

Navrhovaný stav 

Stávající technologický objekt bude stavebně upraven pro instalaci nové technologie. NN rozvodna bude 
přemístěna do stávající místnosti vn rozvodny, která bude příčkou rozdělena na dvě místnosti. Rozváděč 
400V bude sestaven z pěti polí. V prvním poli bude přívod z transformátoru 22/0,4 kV 250 kVA 
napájeného z magistrálního rozvodu LDSž. Druhé a třetí pole bude obsahovat vývody pro napájení 
nezálohované technologie. Čtvrté pole bude obsahovat automatický záskok mezi přívody 
z transformátoru LDSž a stožárové trafostanice napájené z linek ČEZ Distribuce a vývody pro napájení 
technologie ze zajištěné sítě. Páté pole bude obsahovat pole kompenzace. 

PS 35-03 Výhybna Kyjice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba  

Stávající stav 

V současném stavu je v nn rozvodně instalován rozváděč RU1, rozváděč GB a dobíječe baterií. 
Rozváděč RU1 obsahuje přívod s baterií a dobíječe a jištěné vývody pro technologii. V Rozváděči GB 
jsou umístěny baterie pro zálohování rozvodu 24VDC. 

Navrhovaný stav 

Stávající technologický objekt bude stavebně upraven pro instalaci nové technologie. NN rozvodna bude 
přemístěna do stávající místnosti vn rozvodny, která bude příčkou rozdělena na dvě místnosti. Ovládací 
a signalizační obvody rozváděčů ve vn a nn rozvodně budou napájeny ze společného rozváděče RU 
24VDC. Rozváděč bude obsahovat zdroje 230VAC/24VDC a baterii 24VDC. 

PS 35-04 Výhybna Kyjice, rozvodna 22 kV, technologie  

Stávající stav 

Přívodní venkovní linka Nadzemního vedení VN je ukončená na kotevních izolátorech stávající 
trafostanice, která přes průchodky dále vede do objektu trafostanice do místnosti rozvodny 22 kV. 
Z průchodek je kabelem připojen rozváděč 22 kV o 10 polí. Pole 8, 9 a 10 jsou odpojeny. Z rozvodny jsou 
napájeny dva transformátory T11 a T12 22/0,4 kV 400 kVA z polí 6 a 7. Paralelní provoz je zakázán. 
Z transformátorů je napájen rozváděč 04R o sedmi polích a dvě pole kompenzace. 

Navrhovaný stav 

Stávající technologický objekt bude stavebně upraven pro instalaci nové technologie. V místnosti vn 
rozvodny bude stávající skříňová rozvodna 22 kV nahrazena novým skříňovým rozváděčem 22 kV. VN 
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rozvodna bude umístěna do části stávající místnosti vn rozvodny, která bude příčkou rozdělena na dvě 
místnosti. VN rozvodna bude v části blíže k přístupové cestě a stožárové trafostanici. Rozváděč 22 kV 
bude sestaven z pěti polí a bude umístěn vlevo za vstupními dveřmi. V prvním poli bude přívod 
z magistrálního rozvodu LDSž ze směru Chomutov. Druhé pole bude obsahovat vývody na transformátor 
T1 22/0,4 kV 250 kVA. Třetí pole bude rezerva pro druhý transformátor. Čtvrté pole bude vývod na 
kompenzační tlumivku rozvodu 22 kV LDSž. Páté pole bude přívod z magistrálního rozvodu LDSž ze 
směru Most. Transformátory budou připojeny vn kabely, které budou položeny ve stávajícím kabelovém 
prostoru po nových lávkách. Instalován bude nový olejový hermetizovaný transformátor 22/0,4 kV, výkon 
250 kVA. Instalován bude pouze jeden transformátor. 

PS 35-05 Jirkov zastávka, rozvodna 22 kV, technologie  

Stávající stav 

V současném stavu není v zastávce rozvodna 22 kV. 

Navrhovaný stav 

V zastávce Jirkov bude instalována nová kiosková trafostanice 22 kV napojena na magistrální rozvod 
LDSž 22 kV. V trafostanici bude instalován rozváděč 22 kV o 3 polích, transformátor 22/0,4 kV 50 kVA 
a rozváděč 400V s vývody pro napájení technologie a osvětlení v zastávce.  

PS 35-06 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 0,4 kV, technologie  

Stávající stav 

V současném stavu je technologie odbočky Dolní Rybník napájena ze stožárové trafostanice a rozváděče 
RH umístěného v kontejnerovém objektu. Záloha napájení je provedena ze ZZEE. 

Navrhovaný stav 

Rozváděč RH bude upraven tak, aby byl napájen z nového distribučního transformátoru 22/0,4 kV 
z rozvodu LDSž se záložním přívodem ze stožárové trafostanice připojené k distribuční síti ČEZ 
Distribuce. Do rozváděče budou doplněny vývody pro EOV a VO samostatně odměřené. 

PS 35-07 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba  

Stávající stav 

V současném stavu je vlastní spotřeba odbočky Dolní Rybník napájena z rozváděče RU napětím 24VDC. 

Navrhovaný stav 

Rozváděč RU zůstane zachován beze změn. Výstupní kabel do rozváděče 6 kV bude přepojen do 
nového rozváděče 22 kV a nově bude připojen rozváděč R-ZZ. 

PS 35-08 Odb. Dolní Rybník, rozvodna 22 kV, technologie  

Stávající stav 

V současném stavu není v odbočce Dolní Rybník instalován rozváděč 22 kV. V kontejnerovém 
technologickém objektu je instalován rozváděč 12 kV provozován na 6 kV 75Hz. 

Navrhovaný stav 

V kontejnerovém technologickém objektu bude demontován stávající rozváděč rozvodny 6 kV a na jeho 
místo bude instalován nový rozváděč 22 kV. Rozváděč bude sestávat ze čtyř polí. V prvním poli bude 
přívod z magistrálního rozvodu LDSž ze směru Chomutov. Druhé pole bude obsahovat vývody na 
transformátor. Třetí pole bude rezerva pro druhý transformátor. Čtvrté pole bude přívod z magistrálního 
rozvodu LDSž ze směru Kyjice. Transformátor bude připojen vn kabely, které budou položeny ve 
stávajícím kabelovém prostoru po nových lávkách. Instalován bude nový olejový hermetizovaný 
transformátor 22/0,4 kV 100 kVA na místo stávající záložního zdroje. Instalován bude pouze jeden 
transformátor. 

PS 35-09 Žst. Chomutov, obvod město, rozvodna 22 kV, technologie  

Stávající stav 
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V současném stavu není rozvodna 22 kV instalována. Rozvody jsou napájeny z nn přípojky z distribuční 
sítě ČEZ Distribuce. 

Navrhovaný stav 

Nový kontejnerový technologický objekt bude postaven u odbočky na nákladní nádraží. Objekt je navržen 
na instalaci rozvodny 22 kV, dvou transformátorů 22/0,4 kV 100 kVA, kompenzační tlumivky a nn 
rozvodny. V místnosti vn rozvodny bude instalován nový skříňový rozváděč 22 kV. VN rozvodna bude 
v části blíže k zastávce Chomutov – město. Rozváděč 22 kV bude sestaven z pěti polí a bude umístěn 
naproti dveří. V prvním poli bude přívod z magistrálního rozvodu LDSž ze směru Kyjice. Druhé pole bude 
obsahovat vývody na kompenzační tlumivku rozvodu 22 kV LDSž. Třetí pole bude rezervní vývod na 
druhý transformátor. Čtvrté pole bude vývod na transformátor 22/0,4 kV 100 kVA. Páté pole bude přívod 
z magistrálního rozvodu LDSž ze směru Chomutov. Transformátor bude připojen vn kabely, které budou 
položeny v kabelovém prostoru. Instalován bude olejový hermetizovaný transformátor 22/0,4 kV, výkon 
100 kVA. Instalován bude pouze jeden transformátor. 

PS 35-10 Žst. Chomutov, rozvodna 22 kV, technologie  

Stávající stav 

VN rozvodna obsahuje jeden rozváděč 22 kV IRODEL o deseti polí. První tři pole jsou v majetku ČEZ 
Distribuce. Ke dvěma polím jsou připojeny kabely distribuční společnosti, třetí pole je rezerva. Pak 
následuje spojka, pole obchodního měření, dva vývody na transformátory 22/0,4 kV 1000 kVA, dva 
vývody na TS – Ranžír a rezervní pole. 

Navrhovaný stav 

V místnosti vn rozvodny budou stávající pole 5 až 10 demontovány a do rozvodny bude instalován nový 
skříňový rozváděč 22 kV o osmi polích. Nový rozváděč bude instalován u levé stěny. Část ČEZ zůstane 
beze změn. Propojení rozváděčů bude kabelem. Rozváděč 22 kV bude sestaven z osmi polí. V prvním 
poli bude vývod na magistrální rozvod LDSž ve směru Kyjice, druhé pole bude rezervní vývod, ve třetím 
a čtvrtém bude vývod na TS Ranžír, v pátém a šestém poli bude vývod na transformátory T11 a T12 
22/0,4 kV 1000 kVA, v sedmém poli budou měřící transformátory proudu a napětí obchodního měření a 
v osmém poli bude přívod z části ČEZ. Transformátory budou připojeny novými vn kabely, které budou 
položeny ve stávajících kabelových trasách. Kabely k TS Ranžír budou prodlouženy naspojkováním. 
Ostatní vybavení trafostanice zůstane stávající. 

 

Železniční svršek spodek 
SO 11-01 Železniční svršek, Kyjice - Chomutov 

SO 11-02 Železniční spodek, Kyjice - Chomutov 

Stávající stav 

Řešený úsek začíná směrovou a výškovou úpravou kolejové spojky č. 23-24 v ŽST Kyjice a končí 
směrovou a výškovou úpravou kolejové spojky č. 1-2 v odb. Chomutov město.  

Kyjice – odb. Dolní Rybník: Žel. svršek tvoří kolejnice tvaru S49 z roku 1984, na betonových pražcích 
SB6 z roku 1984 a žebrovým podkladnicemi s pružnými svěrkami Skl 24. 
V úseku estakády v km 57,255 je svršek tv. S49 na pražcích B91 z roku 2013 v délce cca 350 m. 

odb. Dolní Rybník: Žel. svršek tvoří kolejnice tvaru S49 z roku 1984, na betonových 
pražcích SB6 z roku 1984 a žebrovým podkladnicemi se svěrkami ŽS 3. Výhybky jsou soustavy 
S49 na dřevěných pražcích z roku 2000. 

odb. Dolní Rybník – Chomutov město: Žel. svršek tvoří kolejnice tvaru S49 z roku 
1985, na betonových pražcích SB6 z roku 1985 a žebrovým podkladnicemi s pružnými 
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svěrkami Skl 24. Oblouk v km 60,675-61,226 má kolejnice tvaru R65 z roku 2001, na betonových 
pražcích SB6P z roku 2001. 

Žel. spodek v úseku odb. Dolní Rybník – z. Chomutov město: vykazuje známky trvalého 
narušení únosnosti. 

Nový stav 

V rámci stavby dojde k úplné rekonstrukci železničního svršku a spodku. Dojde ke snesení stávajícího 
roštu, odtěžení štěrkového lože a k sanaci stávajícího železničního spodku pomocí nově vytvořené 
konstrukce pražcového podloží, v oblasti mostů, propustků a podchodů k vytvoření zesílené konstrukce 
pražcového podloží. Po dokončení prací na železničním spodku bude zřízeno štěrkového lože, položen 
nový kolejový rošt tvořený kolejnicemi 60 E2, pružným upevněním a betonovými pražci délky 2,6 m 
s rozdělení pražců „u“. 

Do železničního spodku spadají také opěrná zeď náspu u Kamencového jezera. Na pravé straně koleje je 
u paty svahu náspu opěrná zeď z krabicových dílů U3. 

Odvodnění koleje bude provedeno pomocí zpevněných příkopů, příkopových žlabů, trativodů 
a stávajícího odvodnění na náspech. 

V rámci prací na železničním svršku budou demontovány stávající izolované styky. V místě, kde 
nedochází k výměně kolejového roštu, dojde k nahrazení izolovaných styků kolejnicovými vložkami. 

Řešený úsek bude svařen do bezstykové koleje 

SO 11-11 Železniční svršek, Dolní Rybník – ŽST Jirkov 

SO 11-12 Železniční spodek, Dolní Rybník – ŽST Jirkov 

Stávající stav 

Žel. svršek tvoří kolejnice tvaru S49 z roku 1995, na betonových pražcích SB8 z roku 1996 

Žel. spodek nevykazuje známky trvalého narušení únosnosti. 

Nový stav 

V rámci stavby dojde v místě odbočky Dolní Rybník k úplné rekonstrukci železničního svršku a spodku. 
Dojde ke snesení stávajícího roštu, odtěžení štěrkového lože a k sanaci stávajícího železničního spodku 
pomocí nově vytvořené konstrukce pražcového podloží. Po dokončení prací na železničním spodku bude 
zřízeno štěrkového lože, položen nový kolejový rošt tvořený kolejnicemi 49 E1, pružným upevněním 
a betonovými pražci délky 2,6 m s rozdělení pražců „d“. 

V ŽST Jirkov dojde ke snesení dvou výhybek a jejich nahrazení novými kolejovými poli tvořenými 
kolejnicemi 49 E1, pružným upevněním a betonovými pražci délky 2,6 m s rozdělení pražců „d“. 

Řešený úsek bude svařen do bezstykové koleje 

SO 11–31 Železniční svršek, ŽST Kyjice: 

Práce na železničním svršku jsou vyvolané demontáží nástupiště a podchodu. Podél demontovaného 
nástupiště dojde ke směrové a výškové úpravě kolejí. Nad podchodem bude kolej demontována a bude 
odtěžena stávají podkladní vrstva. Po dokončení prací na demontáži podchodu bude znovu zřízena 
podkladní vrstva, nové kolejové lože a osazen nový kolejový rošt z kolejnic 60 E2 na betonových pražcích 
délky 2,6 m s pružným upevněním a rozdělením pražců „u“.  
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Řešený úsek bude svařen do bezstykové koleje 

SO 11-99 Výstroj a značení trati 

V celém úseku bude demontována a znovu vybudována nová výstroj a nové značení trati. 

Nástupiště 
SO 12-01 Zast. Jirkov, nástupiště 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu jsou v zast. Jirkov dvě vnější nástupiště z konstrukce typu SUDOP s výškou nástupní 
hrany 280 mm nad TK. Nástupiště jsou tvořena konzolovou nástupištní deskou s tvárnicí Tischer 
a úložným blokem U 65. Obě nástupiště mají stejnou délku nástupní hrany 249 m, dle stávajícího 
zaměření, celková délka nástupní hrany je 498 m. Sklon nástupiště je vzhledem k propadu konzolových 
desek a aktuálního stávajícího stavu asfaltového krytu plochy nástupiště směrem ke koleji. Přístup na 
každé nástupiště je řešen schodištěm z podchodu. Podchod je přístupný pouze z výpravní budovy. Počet 
cestujících v této stanici je 65 nastupujících a 65 vystupujících. Uvedené hodnoty jsou nejvyšší špičková 
frekvence nastupujících a vystupujících cestujících na jeden vlak a pocházejí ze sčítací kampaně 
dopravce ČD, a. s.. 

Navrhovaný stav 

V navrhovaném stavu budou zřízena dvě vnější nástupiště z konstrukce typu SUDOP délek 200 m 
s nástupní hranou 550 mm nad TK. Konstrukce nástupišť bude tvořena nástupištními tvárnicemi Tischer 
s konzolovými deskami délky 1,45 a 2,3 m. Minimální šířka nástupiště bude 3 m a v místě výpravní 
budovy bude šířky 8,5 m. Šířka nástupiště v tomto místě vychází z koordinace se souvisejícími stavbami, 
popřípadě ze stávajícího stavu. Poloha nástupiště byla zachována dle stávajícího stavu. Pro přístup na 
nástupiště z ul. Jirkovská bude zřízen nový přístupový chodník SO-12-03, který navazuje na podchod. Ze 
směru Obchodní zóny bude přístup na nástupiště umožněn mimo výpravní budovu. 

Na konci nástupišť bude ponechána územní rezerva délky 50 m pro možné budoucí prodloužení na 
250 m. 

SO 12-02 Chomutov město, nástupiště 

Stávající stav  

Ve stávajícím stavu jsou v zast. Chomutov město dvě nástupiště z konstrukce SUDOP s výškou nástupní 
hrany 280 mm nad TK. Nástupiště jsou tvořena konzolovou nástupištní deskou s tvárnicí Tischer 
a úložným blokem U 65. Nástupiště jsou délek 250 m a 251 m, dle stávajícího zaměření, celková délka 
nástupní hrany je 501 m. Sklon nástupiště je vzhledem k propadu konzolových desek a aktuálního 
stávajícího stavu asfaltového krytu plochy nástupiště směrem ke koleji. Přístup na nástupiště je řešen 
z podchodu dvěma schodišti. Bezbariérový přístup je umožněn pouze na vnější nástupiště u VB z ulice 
Stromovka. Na druhé vnější nástupiště je přístupovým chodníkem a následně schodištěm od benzínové 
pumpy Shell. Počet cestujících v této stanici za je 75 nastupujících a 100 vystupujících. Uvedené hodnoty 
jsou nejvyšší špičková frekvence nastupujících a vystupujících cestujících na jeden vlak a pocházejí ze 
sčítací kampaně dopravce ČD, a. s. 

Navrhovaný stav 

V navrhovaném stavu se vychází ze vzorového listu Ž 8.33-N. Budou zřízena dvě nová nástupiště výšky 
550 mm nad TK a délky 230 m. Osová vzdálenost nástupištní hrany od os kolejí je 1 680 mm z důvodu 
poloměru přilehlého oblouku R=740 m. Poloha nástupiště byla zachována dle stávajícího stavu, změní se 
pouze jeho plocha, která z důvodu zvyšování nástupní hrany bude také navýšena do vhodné výšky 
a sklonu. Pro přístup na nástupiště bude zřízeno nové schodiště a nové rampy pro bezbariérový přístup 
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a zrekonstruováno stávající schodiště podchodu. Za nástupištěm bude terén upraven do vhodného 
sklonu svahu. 

Na konci nástupišť bude ponechána územní rezerva pro možné budoucí prodloužení na 250 m. 

SO 12-03 Zast. Jirkov, přístupová komunikace 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je v Zast. Jirkov, přístup na nástupiště řešen pouze schodištěm z podchodu z VB 
přes ulici Obchodní zóna. V této zastávce není žádný bezbariérový přístup na nástupiště.  

Navrhovaný stav  

V navrhovaném stavu je přístup na nástupiště umožněn i z ulice Jirkovská. Navržen nový přístupový 
chodník o celkové osové délce 144,545 m. Nový přístupový chodník bude navazovat, jak na podchod, tak 
na stávající chodník z ulice Jirkovská. Umístění chodníku je přizpůsobeno stávajícímu terénu tak, aby 
jeho stavba vyvolala co nejmenší zásah do svahu.  

SO 12-04 ŽST Kyjice, nástupiště 

Stávající stav 

Ve stávajícím stavu je v ŽST. Kyjice nástupiště z konstrukce SUDOP. Ostrovní nástupiště má délku 90 m, 
skládá se dvou nástupních hran o celkové délce 180 m. Výšky konzolové desky nad temenem kolejnice 
je 380 mm. Povrch nástupiště je z asfaltového krytu. U zastřešení nástupiště se jedná o ocelovou 
konstrukci tvaru “vlaštovka“ vč. základů, zavěšených rozvodů a vybavení, dešťových svodů 
a elektroinstalace. 

Navrhovaný stav  

V navrhovaném stavu bude zrušeno ostrovní nástupiště v ŽST. Kyjice. Budou sneseny obě nástupištní 
hrany o celkové délce 180 m. Bude zřízena drážní stezka frakce 8/16 mm. Podchod bude zasypán 
vhodnou zeminou v rámci příslušného SO. Vchod a východ z podchodu na nástupiště bude zasypán 
vyzískanou nenamrzavou zeminou z demolice nástupiště. Při demolici zastřešení je třeba objekt vyklidit. 
Všechny zjištěné sítě je nutno před demolicí odpojit, technologická zařízení demontovat. Zdemolován 
bude celý objekt vč. základové konstrukce a navazujících konstrukcí (zejména zavěšeného vybavení, 
orientačního systému, osvětlení, elektroinstalace a dešťových svodů). Výkopy po vybouraných 
konstrukcích budou zasypány do úrovně stávajícího terénu. Snesená konstrukce zastřešení bude 
předána správci. Zbývající materiál bude odvezen na skládku. Prostor po odstraněném objektu bude 
srovnán do roviny  

SO 13-01 

Předmětem této části stavby je zrušení dvoukolejného přejezdu v evid. km 61,809 z důvodu nahrazení 
komunikace lávkou pro pěší a cyklisty (SO 14-08). 

V rámci tohoto stavebního objektu bude zrušena pouze přejezdová železobetonová konstrukce a živičná 
vozovka v délce 262,22 m. Rozsah rušené komunikace bude po vnější hranici budoucí lávky pro pěší 
(související stavba). 

Zabezpečovací zařízení (výstražníky) bude zrušeno v rámci objektu PS 12-02. 

SO 13-02 
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Předmětem této části stavby je rekonstrukce úrovňového dvoukolejného přejezdu P 1962 v evid. km 
62,341 včetně navazující přejezdové komunikace (místní komunikace III. třídy – ulice Přemyslova) 
v nezbytném rozsahu.  

Nový železniční přejezd je navržen na volnou šířku komunikace 5,4 m a volnou šířku komunikace pro 
pěší 1,5 m. Šířka přejezdu je 6,9 m, šířka přejezdové konstrukce 8,4 m a délka přejezdu 9,01 m. 
Komunikace je napojena na stávající šířkové a výškové uspořádání v oblasti směr Zoopark a na 
upravené šířkové uspořádaní komunikace dle projektu „Rekonstrukce ul. Přísečnická, Chomutov, 
I. etapa” v oblasti směr ul. Přemyslova/Moskevská. Šířka zpevněné komunikace je 5,4 m. Konstrukce 
vozovky je navržena na dopravní zatížení III (100 TNVk). Pro bezpečný přechod chodců je navržena 
komunikace pro pěší o šířce 1,5 m, která navazuje na stávající chodník na obou stranách. Dále je 
navrženo místo pro přecházení na straně od koleje č. 2, které navazuje na stavbu „Rekonstrukce ul. 
Přísečnická, Chomutov, I. etapa”. 

Zabezpečovací zařízení (PS 12-02) bude nové, zajištěno světelným přejezdovým zařízením 
s oboustrannými závorami. 

Mosty, propustky a zdi 

SO 14-01 Železniční most v km 57,255  

Rozsah prací na mostě bude stanoven na základě probíhající expertizy. 

SO 14-02 Železniční most v km 58,293 

Mostní konstrukce bude na líci kompletně sanována. Na rubu bude obnovena část hydroizolace vč. tvrdé 
ochrany a vybudována nová železobetonová římsa. Zároveň dojde k ubourání všech stávajících křídel 
mostního objektu a výstavbě nových, jejich poloha bude půdorysně kopírovat polohu původních křídel. 
Křídla budou také opatřena římsou. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o mostní objekt s přesypávkou a výškový rozdíl mezi horní plochou nově 
budované římsy, která je výš než 2 m, a pochozí plochou nové drážní stezky je větší než 6,0 m a zároveň 
jsou sklony svahu větší než 1:1,5 nebude navrhováno zábradlí.  

SO 14-03 59,483 Železniční most v km 59,483 

Stávající stav 

Mostní objekt se nachází v extravilánu v blízkosti zastávky Jirkov zastávka. Železniční trať přechází z 
náspu na mostní objekt a převádí trať přes silniční komunikaci č. 251 opět na železniční násep. Mostní 
objekt pochází z roku 1983, jedná se o železobetonovou trámovou konstrukci z předpjatých struno-
betonových nosníků, k nimž je dobetonovaná monolitická desky. Železniční most se skládá ze dvou 
identických mostních objektů a oba mosty mají má dvě stejná pole. Osová vzdálenost kolejí na mostě je 
ve stávajícím stavu 4,5 m. Na mostě je dodržen VMP 2,5. 

Nový stav 

Stavební stav mostní konstrukce je dobrý. Toto bylo potvrzeno podrobnou diagnostikou materiálů a 
přepočtem zatížitelnosti. Most je klasifikován dle poslední podrobné prohlídky stupněm 1/1. Na mostě 
není ve stávajícím stavu vpravo prostor pro uložení kabelových tras do štěrkového lože u římsy, jak 
požadoval investor.  

Vzhledem k dobrému stavebnětechnickému stavu mostu je navržena pouze sanace mostní konstrukce. 
Prostor pro vedení kabelových tras vznikne posunem osy koleje vpravo. Na mostě tedy bude snížena 
osová vzdálenost cca na 4,1 m. Tím vznikne vpravo prostor pro uložení multikanálu a kabelového žlabu 
pro stávající vedení. Vlevo bude uložen kabelový žlab pro vedení NN a VN. 
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Samotná sanace mostní konstrukce zahrne odtěžení kolejového lože. Zhotovení nové izolace proti 
stékající vodě s tvrdou ochranou. Bude provedeno nové utěsnění příčných pár nad opěrami a pilířem 
pomocí těsněných mostních závěrů. Podílná spára mezi konstrukcemi bude odvodněna do otevřeného 
nerezového žlabu stejným způsobem jako ve stávajícím stavu. 

Na mostním objektu dojde k reprofilaci všech stávajících ložisek. K mostnímu objektu bude přistavěno 
lešení. Z lešení budou instalovány zvedací lisy a dojde ke zdvihu mostních polí maximálně o 10 mm do 
výšky. Stávající ložiska budou vysekána z betonového prahu a reprofilována. Dojde k reprofilaci všech 48 
kusů ložisek. Ložiska budou osazena na nové betonové prahy z betonu C30/37. 

Pohyblivost ložisek (pevné, jednosměrné, všesměrné ložisko) bude zachována dle stávajícího stavu. 

Na nosné konstrukci dojde k sanaci krycí vrstvy výztuže. Plochy nosné konstrukce budou kompletně 
otryskány tlakovou vodou a ošetřeny spojovacím můstkem pro spojení mezi starým a novým betonem. 
Poté dojde k úpravě povrchu konstrukce vhodným opravným prostředkem, který nahradí chybějící krycí 
vrstvu. Tento postup bude aplikován zejména mezi jednotlivými nosníky, kde není přístup pro provedení 
sanace reprofilační hmotou. Ostatní přístupné povrchy budou sanovány reprofilační betonovou omítkou, 
popsaná sanace musí splňovat požadavky ČSN EN 1504-2. 

Provedena bude i sanace spodní stavby. Narušený beton bude odstraněn pomocí otryskání tlakovou 
vodou. V rámci sanace bude provedena obnova ochranné vrstvy betonářské výztuže proti korozi. Beton 
okolo postižené oblasti bude obnažen, výztuž bude očištěna vysokotlakou vodou a opatřena protikorozní 
ochranou. Poté bude provedena příprava povrchu betonu otryskáním vodním paprskem a povrch bude 
navlhčen. Na navlhčený povrch bude proveden spojovací můstek na polymercementové bázi.  

Poté dojde k úpravě povrchu konstrukce reprofilační hmotou (polymercementová malta), popsaná sanace 
musí splňovat požadavky ČSN EN 1504-2. Sanace bude provedena na 100 % plochy spodní stavby 
objektu. 

SO 14-04 Podchod v km 59,647 (Jirkov)  

Stávající stav 

Mostní objekt se nachází v intravilánu v zastávce Jirkov zastávka. Podchod se nachází pod železničním 
náspem. Objekt pochází z roku 1983 a jedná se o železobetonovou rámovou konstrukci. Nosná 
konstrukce mezi schodišti je prefabrikovaná z typizovaných rámových prvků DZR 7a DZR 8. Podchod 
pod nástupišti je monolitický. Založení je na betonové desce, která je vybudována na tělese 
z nasypaného hutněného štěrkopísku. 

V průběhu zpracování DSP bylo zjištěno, že konstrukci vykazuje velké geometrické nerovnosti. Ty jsou 
způsobeny zejména sednutím násypového tělesa během výstavby (zkontrolováno dle stavebního deníku) 
a dále nerovnostmi samotných prefabrikátů. Následkem srovnávání těchto nerovností je snížená světlá 
výška v podchodu místy až na 2,35 m, což neodpovídá normové výšce 2,5 m.  

Nový stav 

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu zpracování DSP bylo přistoupeno k návrhu kompletní 
demolice stávajícího podchodu a vybudování nového podchodu. Prostorové řešení bude zachováno tak, 
jak bylo navrženo v DUR. Podchod bude mít konstantní světlou šířku 4,00 m a výšku min. 2,50 m. 

Nový podchod bude monolitický železobetonový, konstrukce uzavřený rám. Nosná konstrukce bude 
opatřena izolací proti zemní vlhkosti a zasypána řádně zhutněným nenamrzavým materiálem.  

Podchod bude na obou stranách ukončen římsou. Při pohledu od Otvic bude na pravé straně pokračovat 
podchod žb křídlem opatřeným římsou se zábradlím. 
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Směrem k Otvicím bude podchod otevřen  a bude umožněn přístup do podchodu od obce Otvice. Římsa 
nad tímto vstupem bude opatřena zábradlím výšky 1,1 m. Přístupová komunikace viz SO 12-03. 

V místě původních schodišť směrem na Most budou vybudována nová žb monolitická schodiště. Stěny 
schodiště budou vytaženy nad nástupiště a budou sloužit jako ochranná zábradlí nástupiště. Schody 
budou obloženy stejnou žulovou dlažbou jako podlaha podchodu, první a poslední schod každého 
ramene budou označeny žlutým pruhem.  

Ve směru na Chomutov budou vybudovány přístupové chodníky k oběma nástupištím. Půdorysný tvar 
konstrukce chodníků je navržen do tvaru písmene „U“. Nosná konstrukce bude opět žb monolitická. Zdi 
konstrukce budou sloužit jako ochranná zábradlí nástupišť. Sklon přístupových chodníků je navržen 1:12.  

Stěny podchodu budou obloženy keramickou dlažbou. Na podlaze bude položena nová žulová dlažba 
s min. koeficientem tření za mokra µ=0,7 (R12). 

Příčný sklon podchodu bude 1% směrem do středu k odvodňovacímu žlabu se spádem dna, který bude 
vyveden směrem k Otvicím a vyústěn na terén pod svahem. 

V pochodu bude umístěno nové osvětlení (SO 36-12). 

SO 14-05 Podchod v km 62,780 (Chomutov město) 

Stávající stav 

Mostní objekt se nachází v intravilánu, v zastávce Chomutov město. Objekt pochází z roku 1983, jedná 
se o železobetonovou rámovou konstrukci. Část podchodu mezi schodišti je prefabrikovaná 
z typizovaných rámových prvků DZR 7 a DZR 8, podchod pod nástupišti je monolitický. Konstrukce je 
založena na betonové desce, která je vybudována na tělese z nasypaného hutněného štěrkopísku. Dle 
místního šetření projektanta je nosná konstrukce bez zjevných závad. Nosná konstrukce ani spodní 
stavba nevykazuje žádnou viditelnou vadu nebo degradaci. 

V průběhu zpracování DSP bylo zjištěno, že stávající výška kolejového lože nad podchodem je cca 0,2 m 
namísto požadovaných 0,35 m.  

Nový stav 

Vzhledem k malé výšce kolejového lože nad konstrukcí podchodu a nemožnosti zvednout kolej do 
požadované výšky, bylo přistoupeno k návrhu kompletní demolice stávajícího podchodu a vybudování 
nového podchodu. Prostorové řešení bude zachováno podobně, jak bylo navrženo v DUR. Podchod bude 
prodloužen oproti stávajícímu stavu o prostor potřebný k vybudování přístupového chodníku a bude mít 
konstantní světlou šířku 4,00 m a výšku min. 2,50 m.  

Nový podchod bude monolitický železobetonový, konstrukce uzavřený rám. Nosná konstrukce bude 
opatřena izolací proti zemní vlhkosti a zasypána řádně zhutněným nenamrzavým materiálem.  

Nad vstupem do podchodu bude pokračovat střešní konstrukce výpravní budovy, jejíž část bude sloužit 
i jako ochranné zábradlí nástupiště nad vstupem. Stávající opěrná zeď vlevo při vstupu bude zbourána 
a nahrazena novou opěrnou zdí. 

V místě původních schodišť budou vybudována nová žb monolitická schodiště. Stěny schodiště budou 
vytaženy nad nástupiště a budou sloužit jako ochranná zábradlí nástupiště. Schody budou obloženy 
stejnou žulovou dlažbou jako podlaha podchodu, první a poslední schod každého ramene budou 
označeny žlutým pruhem.  
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Z vnější strany schodišť budou vybudovány přistupové chodníky k oběma nástupištím. Půdorysný tvar 
konstrukce chodníků je navržen přímý. Nosná konstrukce bude opět žb monolitická. Zdi konstrukce 
budou sloužit jako ochranná zábradlí nástupišť. Sklon přístupových chodníků je navržen 1:12. 

Stěny podchodu budou obloženy keramickou dlažbou. Na podlaze bude položena nová žulová dlažba 
s min. koeficientem tření za mokra µ=0,7 (R12). 

Příčný sklon podchodu bude 1% směrem do středu k odvodňovacímu žlabu se spádem dna, který bude 
vyveden směrem k výpravní budově a zaústěn do stávající kanalizace. Nová podlaha podchodu bude níž, 
než je stávající, a proto dojde k úpravě přístupového prostoru před podchodem. 

V pochodu bude umístěno nové osvětlení (SO 36-31). 

SO 14-06 Železniční most v km 62,867 

Nosná konstrukce a spodní stavba vykazuje degradaci materiálu. Stávající uložení železničního svršku 
na mostnicích je nevyhovující. Dojde tedy k odstranění stávajícího ocelového mostu včetně spodní stavby 
a výstavbě nové konstrukce. 

Nová mostní konstrukce s kolejovým ložem bude bezložisková, integrovaná, založena hlubinně 
na mikropilotách. Stávající opěrné zdi včetně chodníků budou zachovány. Vodorovnou nosnou konstrukci 
tvoří zabetonované ocelové nosníky proměnné tloušťky. Celkem se na mostě nachází 2 x 7 svařovaných 
nosníků. Mezi nosníky jsou umístěny cementotřískové desky, které slouží jako ztracené bednění. Opěry 
jsou masivní železobetonové. Součástí objektu je rekonstrukce opěrné stěny mezi železničním mostem 
a sousedním silničním mostem. 

SO 14-07 Podchod v km 60,035 (Otvice) 

Stávající železniční násep odděluje obec Otvice od nákupní zóny. V současné době dochází 
k nelegálnímu přecházení trati nejkratší cestou. Pro zvýšení bezpečnosti provozu je nezbytné vybudovat 
v tomto místě podchod. 

Podchod je navržen jako železobetonová rámová konstrukce světlé šířky 3500 mm a minimální světlé 
výšky 2500 mm. Tloušťka jednotlivých stěn je 350 mm, vrchní deska je ve střední části rozšířená na 400 
mm s odvedením vody z vrcholu desky ve sklonu 3,0%, spodní deska je konstantní tloušťky 400 mm a je 
provedena v nulovém sklonu. Použitý beton je C 30/37-XC3, XF4, XA3. Spádování podchodu je 
střechovité 0,3% a je provedeno ve vyrovnávací vrstvě betonu C16/20 X0 s kari sítí o tloušťce 165 -200 
mm. Na vyrovnávací vrstvu bude položena skladba chodníku stávající z kladečského lože tloušťky 40 mm 
a betonové dlažby tloušťky 60 mm. Podchod se umístí na podkladní železobetonovou desku vyztuženou 
kari sítí C 25/30-XA3 tloušťky 200 mm. Pod podkladní deskou bude zřízen podkladní beton tl. 100 mm 
z betonu C 12/15-X0. 

Vodorovné konstrukce budou mít izolaci proti volně stékající vodě plošně spojenou s konstrukčním 
natavením na podkladní vrstvu a bude chráněna tvrdou ochrannou vrstvou betonem tloušťky 60 mm. 
Svislé stěny budou mít izolaci proti volně stékající vodě plošně spojenou s konstrukčním natavením na 
podkladní vrstvu a bude chráněna měkkou ochrannou geotextílií dle SVI tloušťky 20 mm. 

Podchod je zakončen dvojící šikmých křídel u obce Otvice a jedním šikmým a rovnoběžným zalomeným 
křídlem u nákupní zóny. Tvar křídel vzešel z koordinace s navazující investicí obce Otvice a nákupní 
zóny. Křídla jsou provedena jako monolitická z betonu C 30/37-XC3, XF4, XA3 na podkladním betonu tl. 
150 mm z betonu C 12/15-X0. Zasypané části křídel budou opatřeny 1x penetračně adhezním nátěrem 
a 2x asfaltovým nátěrem.  

Na čelech podchodu i navazujících křídlech je provedena monolitická římsa z betonu C 30/37-XC3, XF4, 
XA3. Na římsách je osazeno ocelové zábradlí z úhelníků výšky 1100 mm. 
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Svahy jsou odlážděny v rozsahu 2 m nad římsami podchodu a 1 m nad římsami křídel. Odláždění je 
provedeno z lomového kamene tl. 200 mm do betonového lože C20/25 - XF3 tl. 100 mm. V horních 
částech je odláždění ukončeno betonovými obrubníky, u spodku křídel je odláždění ukončeno 
betonovými prahy tloušťky 400 mm a hloubky 800 mm. 

Pro výstavbu je potřeba výluka koleje, mostní objekt bude částečně realizován pod mostním provizoriem. 
Před výlukou koleje č. 2 dojde k uložení mostního provizoria do koleje č. 1. Mostní provizorium bude 
s rozpětím 18 m. Uložení konstrukce bude na systém geobuněk. Na geobuňky se usadí betonové panely. 
Samotné provizorium bude ležet na dřevěných pražcích. Pod mostním provizoriem bude provedena 
stavební jáma zajištěná dočasným pažením. 

Obec Otvice zrealizuje osvětlení v podchodu a rovněž bude investorem dlažby podchodu a navazujících 
přístupových chodníků (SO 14-07.1, není součástí investice Správy železnic). 

SO 14-07.1 Chodníky navazující na podchod v Otvicích  

Navrhovaný stav 

V navrhovaném stavu je do nově budovaného podchodu přístup z obou stran trati pomocí nově 
budovaných chodníků. Nově budovaný podchod včetně chodníků je stavěn proto, aby lidé z Otvic měli 
přístup do Obchodní zóny a nemuseli chodit dlouhou obchozí trasou nebo přecházet nebezpečně 
železniční trať.  

Oba nově budované chodníky navazují na podchod (SO-14-07) a končí na hranici drážního pozemku, 
kde na ně budou navazovat chodníky vybudované v rámci projektu zadaného obcí Otvice. 

SO 14-08 Lávka pro pěší v km 61,695 
V rámci stavby dojde k výstavbě nové lávky pro pěší, která bude plynule napojena na stávající stezku pro 
pěší a cyklisty procházející podél Kamencového jezera a Zooparku (na pravé straně železniční trati). 

SO 14-09 Podchod Kyjice 

Po přestavbě stanice na výhybnu a snesení nástupiště pozbývá svůj význam. Zakonzervování objektu je 
finančně nerentabilní (nepředpokládá se obnovení stanice v blízké době). Objekt bude bez náhrady 
zrušen.  

Stropní deska podchodu bude zbourána (cca 1,3 m pod TK). Přístupové schodiště na nástupiště resp. do 
podchodu od VB budou ubourány do stejné úrovně, jako pod TK. Následně se celý prostor zasype 
nemamrzavou zeminou. Konstrukce podchodu se bude perforovat pomocí vrtů, pro plynulý odtok vody. 
Po realizaci izolace se provedou zásypy po úroveň železničního svršku resp. po úroveň stávajícího 
terénu. 

SO 14-11 Lávka pro pěší v km 62,435 – úprava sítí proti doteku  

Dojde k obnově stávajících síti. Ochrana proti doteku troleje bude navržena v souladu s návrhem sítí proti 
doteku na objektu Silniční nadjezd v km 60,534. VTD zpracuje zhotovitel a bude splňovat požadavky dle 
ČSN 736223 a ČSN EN 50 122-1 ed. 2.  

SO 14-21 propustek v km 59,730 

Dojde k sanaci spodní čel propustku a dojde k odstranění narušeného betonu pomocí otryskání tlakovou 
vodou.  

Stávající římsy budou zdemolovány a proběhne výstavba nových železobetonových říms, pročištění 
propustku a stávajících navazujících příkopů. 
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Propustek bude na vtoku i výtoku odlážděn okolo říms v min 1,0 m pruhu, dlažba bude z lomového 
kamene. 

SO 14-22 propustek v km 60,050 

Vtoková část propustku byla rekonstruována v rámci rozšíření obchodní zóny Otvice. Dojde k otryskání 
povrchu čela propustku na výtoku vysokotlakým proudem vody následně úpravu spojovacím můstkem 
a ošetření povrchové vrstvy čel stávajícího propustku sanační maltou. Stávající římsa bude zdemolována 
a proběhne výstavba nové železobetonové římsy, pročištění propustku a stávajících navazujících 
příkopů. 

Na římse bude zřízeno ocelové mostní zábradlí s vodorovnými madly celkové výšky 1,100 m. Propustek 
bude na vtoku i výtoku odlážděn okolo říms v min 1,0 m pruhu, dlažba bude z lomového kamene. 

Čelo propustku na výtoku vykazuje svislou trhlinu, trhlina bude stažena helikální výztuží pr. 8 mm 
s přesahem cca 1,0 m za trhlinu. Výztuž bude umístěna do předem vyfrézovanách drážek a konec 
výztuže bude vlepen do vrtů pr. 16 mm a min délky 500 mm.  

SO 14-23 Propustek v km 60,921  

Vzhledem ke změně vedení trasy kolejí je navrhována demolice obou stávajících propustků a výstavba 
nového propustku z ŽB patkových trub DN 1000. Vtok do propustku se bude nacházet na straně 
u Podkrušnohorského zooparku (vpravo od koleje), výtok je pak směřován k Velkému otvickému rybníku 
(vlevo od koleje) a stávající železniční propustek. Propustek bude převádět i vodoteč ze zrušeného 
propustku v km 61,143 (So 14-24). 

SO 14-24 km Propustek v km 61,143  

V daném místě dojde ke zdvihu koleje (cca o 1,2 m) a propustek přestane plnit svoji funkci. Bude bez 
náhrady zrušen a odvodnění bude vyřešeno v rámci železničního spodku. 

SO 14-25 Propustek v km 61,168 a SO 14-29 propustek v km 62,348 

Během výkopových prací pro železniční spodek se předpokládá nalezení zbytků propustků. Zbytky 
propustků budou ubourány a celý prostor bude zasypán nenamrzavou zhutněnou zeminou (Id=0,95). 

SO 14-26 Propustek v km 61,681 

Vzhledem k nedostatečné průtokové kapacitě současného trubního propustku je navrhována jeho 
demolice a výstavba nového rámového propustku z ŽB prvků o světlých rozměrech 1000 x 2000 mm. 
Vtok do propustku se bude nacházet na straně u Podkrušnohorského zooparku (vpravo od koleje), výtok 
je pak směřován k Velkému otvickému rybníku (vlevo od koleje). Odláždění před vtokem do propustku je 
navrženo až k hranici drážního pozemku z důvodu vysokého množství převáděné vody a rychlosti 
proudění. 

SO 14-27 Propustek v km 61,937 

V místě propustku dochází k napřímení tratě. Nově kolej opouští z větší části konstrukci. Propustek bude 
zrušen, odvodnění daného místa bude realizováno v rámci železničního spodku k sousednímu propustku 
v km 61,681 (SO 14-26). 

SO 14-41 Zárubní zeď v km 61,753 – 61,797  

Vzhledem k havarijnímu stavu zárubní zdi a vzniklé kolizi s železničním spodkem a výstavbou trakčního 
vedení bude zeď beze zbytku demolována. 
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SO 14-42 km Zárubní zeď v km 62,399 – 62,440 

Zárubní zeď bude sanována v rozsahu, který byl plánován v DUR. Oproti původní dokumentaci nebude 
navrhována trysková injektáž související s ubouráním původně plánované části základu. Z důvodu změny 
typu použitého odvodnění železničního spodku v místě zárubní zdi a betonových opěr lávky bude 
ubourána menší část základů, což nebude mít vliv na stabilitu stávající zárubní zdi.  

D.2.1.5.4 Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení 

Účel stavby 

Záměrem stavby jsou přeložky stávající distribuční sítě sestávající z vrchních holých a zemních 
kabelových vedení NN a VN z důvodu rekonstrukce tratě a železničních stanic a zastávek. V rámci 
realizace stavby železničního spodku a svršku a přilehlých komunikací by nemělo dojít ke střetu 
s uloženými silovými kabely nn a vn. Silové kabely jsou uloženy v chráničkách, krytí chrániček dle ČSN 
73 6005 a dle PNE 34 1050 musí být nejméně 1500 mm od pláně tělesa železničního spodku, respektive 
2000 mm od temene kolejnice. V případě, že v rámci realizace stavby dojde k odkrytí chrániček kabelů, 
bude přizván správce kabelů, tyto chráničky budou v dostatečné délce odkopány, s kabely přemístěny 
a po novém umístění obetonovány.  

Navrhovaný stav  

Trasy vedení jsou zřejmé z koordinační situace. 

SO 15-01 Kyjice, úprava vedení vn ČEZ 

Ze stávajícího úsekového odpojovače č. US CV 4567, který je v majetku ČEZ Distribuce a. s., bude 
odstraněno stávající vrchní vedení VN 22kV ke stávající zděné trafostanici. 

SO 15-11 Přeložka kabelu nn ČEZ v km 58,29 

Stávající zemní kabel, který vede podél stěny tunelu, bude v prostoru rekonstruovaných portálů 
v dostatečné délce odkopán, zahlouben, uložen do dělené chráničky a po novém umístění obetonován. 
Současně dojde k přemístění stávající přípojkové skříně mimo prostor stavby o 5 m. 

SO 15-12 Přeložka kabelu vn ČEZ v km 59,29 

V případě, že v rámci realizace stavby dojde k odkrytí chrániček kabelů VN, bude přizván správce kabelů, 
tyto chráničky budou v dostatečné délce odkopány, s kabelem přemístěny, popř. zahloubeny a po novém 
umístění obetonovány. 

SO 15-15 Jirkov, úprava rozvodu nn ČEZ 

Stávající objekt budovy zastávky bude rekonstruován. Z důvodu rekonstrukce bude stávající kabelová 
skříň typu SS vymístěna mimo objekt a po výstavbě nové budovy zastávky bude osazena do samostatně 
stojícího plastového pilíře v blízkosti novostavby budovy čekárny. V rámci SO 36-11 bude provedena 
instalace pilíře s elektroměrovým rozváděčem se dvěma elektroměry: pro osvětlení zastávky a pro ostatní 
odběry budovy zastávky. Rozváděč bude vedle novostavby budovy s přístupem z veřejného místa. 

SO 15-16 Otvice, přípojka nn pro podchod 

V rámci stavby dojde k výstavbě nového podchodu. Na pozemku č. 621/3 v katastru obce Otvice bude 
vystavěna nová kabelová přípojková skříň. Z této skříně bude napojen nový pilířový elektroměrový 
rozváděč s jističem 1x10A. Od elektroměrového rozváděče bude směrem k nově budovanému podchodu 
položena zemní kabelová přípojka CYKY 3x6 s ukončením rozvodnicí osvětlení ve stěně podchodu. 
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Kabelová přípojková skříň bude zajištěna v rámci investice ČEZ, přičemž odběratel (Správa železnic) 
uhradí poplatek za přidělený elektrický příkon. 

SO 15-22 Ochrana kabelů nn ČEZ v km 62,63 

V případě, že v rámci realizace stavby dojde k odkrytí chrániček kabelů NN, bude přizván správce kabelů, 
tyto chráničky budou v dostatečné délce odkopány, s kabelem zahloubeny a po novém umístění 
obetonovány. 

SO 15-23 Ochrana kabelů vn a nn ČEZ v km 62,73 

V případě, že v rámci realizace stavby dojde k odkrytí chrániček kabelů VN a NN, bude přizván správce 
kabelů, tyto chráničky budou v dostatečné délce odkopány, s kabelem zahloubeny a po novém umístění 
obetonovány. 

SO 15-31 Ochrana kabelů CETIN v km 62,867 

V rámci rekonstrukce trati dojde ke kolizi se sítí společnosti CETIN ve staničení km 63,867. V tomto místě 
je stávající vedení kabelové trasy uloženo v chodníku pod mostním objektem. Během rekonstrukce je 
nutné kabel ochránit. Délka ochrany kabelové trasy je 20 m. 

SO 15-32 Přeložka kabelů CETIN v km 62,630 

V rámci rekonstrukce trati dojde ke kolizi se sítí společnosti CETIN ve staničení km 62,630. V tomto místě 
je kolize s nově navrženým odvodněním a také zde může dojít ke kolizi s nově navrženými trasami 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Z tohoto důvodu je nutné kabel přeložit do nové polohy pomocí 
naspojkování.  

SO 15-33 Přeložka kabelů CETIN v km 62,341 

V rámci rekonstrukce trati dojde ke kolizi se sítí společnosti CETIN ve staničení km 62,341, v blízkosti 
železničního přejezdu. V tomto místě vedou tři kabelové trasy a všechny je nutné přeložit vzhledem 
k možné kolizi s nově navrženým odvodněním a také zde může dojít ke kolizi s nově navrženými trasami 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Z tohoto důvodu je nutné kabelové trasy přeložit do nové 
polohy pomocí naspojkování.  

SO 15-41  Ochrana kabelů Telco v km 59,206 

V rámci rekonstrukce trati dojde ke kolizi se sítí společnosti Telco Pro Services, a. s. ve staničení km 
59,206. V tomto místě je stávající vedení kabelové trasy pod tělesem rekonstruované železniční tratě. 
Z tohoto důvodu je nutné kabel po dobu stavby ochránit  

SO 15-42  Ochrana kabelů Telco v km 59,504 

V rámci rekonstrukce trati dojde ke kolizi se sítí společnosti Telco Pro Services, a. s. ve staničení km 
59,504. V tomto místě je stávající vedení kabelové trasy pod mostním objektem, který bude kompletně 
rekonstruován. Z tohoto důvodu je nutné kabel po dobu stavby ochránit.  

D.2.1.6.1 Kanalizace 

SO 16-11 Ochrana kanalizace v km 59,473 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
železničního mostu SO 14-03 na komunikaci v ulici Jirkovská bude dotčena stávající kanalizace. V rámci 
stavebního objektu je navržena ochrana stávající kanalizace během výstavby v trase těchto úprav. Jedná 
se o ochranu výtlačné kanalizace z plastového potrubí PE d. 160 mm v celkové délce 15,7 m. 

SO 16-12 Ochrana kanalizace v km 60,000 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčena stávající kanalizace. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávající kanalizace během 
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výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu kanalizace z betonových trub DN 2200 mm v celkové 
délce 18,5 m. 

SO 16-13 Ochrana kanalizace v km 62,343 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
železničního přejezdu SO 13-02 na komunikaci v ulici Přemyslova bude dotčena stávající kanalizace. 
V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávající kanalizace během výstavby v trase těchto 
úprav. Jedná se o ochranu kanalizace z betonových trub DN 300 mm v celkové délce 32,7 m. Tento 
stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu 1 ks poklopu na stávající revizní šachtě. 

SO 16-14 Ochrana kanalizace v km 62,360 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčena stávající kanalizace. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávající kanalizace během 
výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu kanalizace z oceli OC DN 500 mm v celkové délce 
15,8 m. 

SO 16-15 Ochrana kanalizace v km 62,854 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
železničního mostu SO 14-06 na komunikaci v ulici Cihlářská bude dotčena stávající kanalizace křížící 
železniční trať na dvou místech, v žkm 62,841 a 62,858. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana 
stávající kanalizace během výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu kanalizace z betonových 
trub DN 600 mm v délce 19,5 m a ochranu kanalizace z betonových trub DN 600 mm v délce 15,8 m. 
Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci a úpravu 2 ks poklopu na stávajících revizních 
šachtách. 

SO 16-16 Ochrana kanalizace v km 63,000 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčena stávající kanalizace. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávající kanalizace během 
výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu kanalizace z betonových trub DN 1200 mm v celkové 
délce 13,9 m. 

D.2.1.6.2 Vodovody 

SO 16-21 Ochrana vodovodu v km 60,017 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
železničního mostu SO 14-03 na komunikaci v ulici Jirkovská, kde bude rozšířen násep železničního 
tělesa, budou dotčeny stávající vodovody křížící železniční trať na dvou místech, v žkm 59,464 a 60,017. 
V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajících vodovodů během výstavby v trase těchto 
úprav. Jedná se o ochranu vodovodu z oceli OC DN 500 mm v délce 16,1 m a ochranu vodovodu 
z tvárné litiny TLT DN 500 mm v délce 17,5 m.  

SO 16-22 Ochrana vodovodu v km 61,758 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
a demolice zárubní zdi SO 14-41 podél železniční trati bude dotčen stávající vodovod. V rámci 
stavebního objektu je navržena ochrana stávajícího vodovodu během výstavby v trase těchto úprav. 
Jedná se o ochranu vodovodu z oceli OC DN 800 mm v celkové délce 47,2 m. 

SO 16-23 Ochrana vodovodu v km 62,342 
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Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
železničního přejezdu SO 13-02 na komunikaci v ulici Přemyslova bude dotčen stávající vodovod. 
V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajícího vodovodu během výstavby v trase těchto 
úprav. Jedná se o ochranu vodovodu z plastových trub PVC DN 200 mm v délce 20,0 m a vodovod 
z tvárné litiny TLT DN 100 mm v délce 27,4 m. Tento stavební objekt zahrnuje také výškovou rektifikaci 
a úpravu 5 ks poklopů stávajících armatur. 

SO 16-24 Ochrana vodovodu v km 62,867 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
železničního mostu SO 14-06 na komunikaci v ulici Cihlářská budou dotčeny stávající vodovody křížící 
železniční trať na dvou místech. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajících vodovodů 
během výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu vodovodu z tvárné litiny TLT DN 200 mm 
a ocelového vodovodu OC DN 300 mm v celkové délce 14,7 m. 

D.2.1.6.3 Plynovody 

SO 16-31 Ochrana STL plynovodu v km 58,288 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
železničního mostu SO 14-02 na komunikaci v ulici Zaječická bude dotčen stávající STL plynovod. 
V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajícího plynovodu během výstavby v trase těchto 
úprav. Jedná se o ochranu STL plynovodu z plastového potrubí PE d. 160 mm uloženého v chráničce PE 
d. 315 mm v celkové délce 77,3 m. 

SO 16-32 Ochrana STL plynovodu v km 58,804 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčen stávající plynovod. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajícího plynovodu během 
výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu STL plynovodu z oceli OC DN 150 mm uloženého 
v chráničce OC DN 300 mm v celkové délce 18,2 m. 

SO 16-33 Ochrana STL plynovodu v km 59,498 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů 
železničního mostu SO 14-03 na komunikaci v ulici Jirkovská bude dotčena stávající kanalizace. V rámci 
stavebního objektu je navržena ochrana stávajícího plynovodu během výstavby v trase těchto úprav. 
Jedná se o ochranu STL plynovodu z plastového potrubí PE d. 160 mm uloženého v chráničce PE d. 225 
mm v celkové délce 15,2 m. 

SO 16-34 Ochrana VTL plynovodu v km 60,226 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčen stávající plynovod. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajícího plynovodu během 
výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu VTL plynovodu z oceli OC DN 150 mm uloženého 
ve zdvojené chráničce OC DN 300/500 mm v celkové délce 20,4 m. 

SO 16-35 Ochrana VTL plynovodu v km 61,697 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčen stávající plynovod. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajícího plynovodu během 
výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu VTL plynovodu z oceli OC DN 500 mm uloženého ve 
zdvojené chráničce OC DN 700/900 mm v celkové délce 17,6 m. 

SO 16-36 Ochrana VTL plynovodu v km 57,490 
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Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčen stávající plynovod. V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajícího plynovodu během 
výstavby v trase těchto úprav. Jedná se o ochranu VTL plynovodu z oceli OC DN 1000 mm uloženého ve 
štole v celkové délce 26,9 m. 

SO 16-37 Ochrana VTL plynovodu v km 57,526 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčena dvojice stávajících plynovodů křížících železniční trať ve dvou místech, v žkm 57,551 a 57,526. 
V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajících plynovodů během výstavby v trase těchto 
úprav. Jedná se o ochranu VTL plynovodu z oceli OC DN 1400 mm uloženého v betonové chráničce DN 
2500 mm v délce 25,4 m a o ochranu VTL plynovodu z oceli OC DN 1400 mm uloženého v betonové 
chráničce DN 2100 mm v délce 26,4 m. 

SO 16-38 Ochrana VTL plynovodu v km 57,672 

Při výstavbě rekonstrukce traťového úseku Kyjice – Chomutov a souvisejících stavebních objektů bude 
dotčena dvojice stávajících plynovodů křížících železniční trať ve dvou místech, v žkm 57,664 a 57,672. 
V rámci stavebního objektu je navržena ochrana stávajících plynovodů během výstavby v trase těchto 
úprav. Jedná se o ochranu dvojice VTL plynovodů z oceli OC DN 900 mm uložených v kolektoru 
v celkové délce 26,6 m. 

D.2.1.8 Pozemní komunikace 

SO 18-01 Rekonstrukce chodníků pod mostem v km 62,867 

Při rekonstrukci uvedeného mostu dojde k poškození obou chodníků. Objekt řeší jejich uvedení do 
původního stavu po dokončení mostu. 

Pozemní objekty 

Pozemní objekty budov 

SO 21-01 Jirkov zastávka, budova zastávky 

Ve stávajícím stavu je budova zastávky dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s nosným systémem 
z prefabrikované železobetonové konstrukce. Svislá nosná konstrukce je tvořena sloupy v modulovém 
rastru 6×6 m, vodorovná nosná konstrukce je tvořena nosníky uloženými na sloupy po obvodu budovy a 
v osách kolmo k ose koleje, na které jsou uloženy prefabrikované stropní panely. 

V budově je hala pro cestující s přístupem do podchodu k nástupištím, výškově přes obě NP. V 1.NP se 
nacházejí využívané prostory WC pro cestující, pokladna, zázemí zaměstnanců pokladen (WC, šatna, 
sprcha) a přilehlé chodby vč. instalovaného elektrického ohřevu TV a vytápění. Ve 2.NP je jen částečně 
využívána jedna místnost s umístěním malého nástěnného rozvaděče. V současnosti nevyužívané jsou 
v 1.NP prostory restaurace se zázemím (WC, sklady), výměníkové stanice s úrovní podlahy sníženou 
o cca 1 m oproti zbytku objektu, prostor prodejny, zavazadel, výtah a schodiště do 2.NP a téměř celý 
prostor 2.NP. 

Je navržena adaptace stávajícího objektu. Cílem je zajistit trvale přístupný vstup do podchodu mimo 
budovu zastávky, zmenšení objektu o dlouhodobě nevyužívané prostory a snížení na jednopodlažní 
objekt. Prostory budovy zastávky byly navrženy na výhledovou špičkovou frekvenci 65•1,4 = 91 
nastupujících cestujících. Jedná se tedy o zastávku s malou špičkovou frekvencí cestujících. Požadovaná 
minimální velikost čekací plochy v odbavovací hale, která byla uvažována 0,65 m2 na nastupujícího 
cestujícího dle TNŽ 73 4955 odst. 3.2.1, vychází 91*0,65 = 59 m2. V adaptované budově zastávky bude 
hala pro cestující velikosti cca 83 m2, WC pro cestující vč. bezbariérového WC, pokladna se zázemím 
(WC, šatna, sprcha, denní místnost), úklidová místnost, sklad, výměník, technologická místnost TZB 
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a místnost pro sdělovací zařízení. Z haly bude zřízen zastřešený přístup do podchodu k nástupištím. 
Prostory pro cestující budou vybaveny např. lavičkami, stolky a odpadkovými koši na tříděný odpad 
a bude vyhrazen prostor pro umístění dalších služeb pro cestující. Prostory pro cestující budou vybaveny 
dle požadavků TSI. 

V prostoru zmenšeného půdorysu po stávající budově na SZ od vchodu do podchodu bude provedeno 
svahování směrem od boční stěny přístupového chodníku, které bude součástí SO 14-04. Celková 
půdorysná plocha navržené budovy po úpravách je cca 250 m2. Vnější půdorysný rozměr budovy 
zastávky je cca 19,4×12,9 m. Střešní rovina je spádovaná jednostranným sklonem 2% směrem 
k nástupišti. Vstup pro cestující a zaměstnance do odbavovací haly bude ze zastřešené zpevněné plochy 
před budovou zastávky, samostatné vchody budou zřízeny do technologických prostor a místnosti pro 
sdělovací zařízení. Do pokladny a zázemí zaměstnanců bude přístup přes odbavovací halu. Do objektu je 
vedena přípojka vodovodu, horkovodní soustavy centralizovaného zásobování teplem, splaškové 
kanalizace a dešťové kanalizace. 

SO 21-02 Chomutov město, budova zastávky 

Ve stávajícím stavu je budova zastávky dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s nosným systémem 
z prefabrikované železobetonové konstrukce. Svislá nosná konstrukce je tvořena sloupy v modulovém 
rastru 6×6 m, vodorovná nosná konstrukce je tvořena nosníky uloženými na sloupy po obvodu budovy a 
v osách kolmo k ose koleje, na které jsou uloženy prefabrikované stropní panely. 

V budově je hala pro cestující s přístupem do podchodu k nástupištím, výškově přes obě NP. V 1.NP se 
nachází využívané prostory WC pro cestující, dvě pokladny, zázemí zaměstnanců pokladen (WC), 
výměník pro vytápění, místnost měničů, dílna, sklad, místnost silnoproudého zařízení, rozvodna 6 kV, 
náhradní zdroj a sklad nafty pro náhradní zdroj. Ve 2.NP jsou využívané prostory s umístěním reléového 
zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, řídící techniky, baterií, čekárny pro cestující, šatny pro 
zaměstnance, dopravní kanceláře a chodby. 1.NP a 2.NP jsou uvnitř budovy propojena dvouramenným 
schodištěm. 

Je navržena adaptace stávajícího objektu. Adaptace počítá se zmenšení objektu o prostory, které budou 
opuštěny v rámci přesunu technologického zařízení a dopravní kanceláře do ŽST Chomutov a snížením 
na jednopodlažní objekt. Půdorysné rozměry adaptované budovy zůstanou zachovány. Přístavek 
rozvodny 6 kV vč. náhradního zdroje a skladu PHM budou demolovány. Prostory budovy zastávky byly 
navrženy na výhledovou špičkovou frekvenci 75•1,4 = 105 nastupujících cestujících. Jedná se tedy 
o zastávku s malou špičkovou frekvencí cestujících. Požadovaná minimální velikost čekací plochy 
v odbavovací hale, která byla uvažována 0,65 m2 na nastupujícího cestujícího dle TNŽ 73 4955 odst. 
3.2.1, vychází 105*0,65 = 69 m2. V adaptované budově zastávky bude hala pro cestující, WC pro 
cestující vč. bezbariérového WC, pokladna se zázemím (WC, šatna, sprcha, denní místnost), úklidová 
místnost, sklad, výměník, technologie TZB, místnost pro sdělovací zařízení. Rozvodny silnoproudého 
zařízení, trafo a prostor pro záložní zdroj elektrické energie budou z budovy odstraněny. Prostory pro 
cestující budou vybaveny např. lavičkami, stolky a odpadkovými koši na tříděný odpad a bude vyhrazen 
prostor pro umístění dalších služeb pro cestující. Prostory pro cestující budou vybaveny dle požadavků 
TSI. 

Celková půdorysná plocha upravovaných místností v navrhovaném stavu je 369 m2. Vnější půdorysný 
rozměr budovy zastávky bude cca 25,4×13,0 m, demolovaného přístavku cca 8,6×10,7 m. Střecha 
budovy zastávky je navržena pultová spádovaná směrem k ulici Stromovka. Vstup pro cestující 
a zaměstnance do odbavovací haly bude ze stávající zpevněné plochy před budovou zastávky. Do 
pokladny a zázemí zaměstnanců bude přístup přes odbavovací halu. Do objektu je vedena přípojka 
vodovodu, horkovodní soustavy centralizovaného zásobování teplem, splaškové kanalizace a dešťové 
kanalizace. 

SO 21-03 Výhybna Kyjice, technologické objekty 
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Stávající technologická budova má půdorysné rozměry 36,3×14,25 m jedno vyvýšené nadzemní podlaží 
doplněné o kabelové prostory pod úrovní podlahy 1.NP a rohovou nástavbu v místě napojení na 
nadzemní elektrické vedení. V 1.NP jsou umístěna trafa T22, T12 - 400 kVA 22/04 kV, T13 - 100 kVA 
22/04 kV, rozvodna NN, rozvodna VN, rozvodna 6 kV, dálkové ovládání, náhradní zdroj se skladem PHM, 
akumulátory a místnosti pro obsluhu. 

Objekt je založen plošně na základové desce tl. 500 mm. Nad základovou deskou je kabelový prostor 
pod podlahami. Po jeho obvodě jsou na základovou desku uloženy prefabrikované základové pasy tvořící 
obvodovou stěnu kabelového prostoru pod i nad úrovní přilehlého terénu. Nosný systém je 
z prefabrikované železobetonové konstrukce. Svislá nosná konstrukce je tvořena celkem 24 sloupy 
uspořádanými ve třech podélných osách vzdálených 6 m a v osmi příčných osách ve vzdálenostech 6; 
3,6; 6; 4,8; 3; 6 a 6 m, vodorovná nosná konstrukce je tvořena nosníky uloženými na sloupy po obvodu 
budovy a v osách kolmo k ose koleje, na které jsou uloženy prefabrikované stropní panely. Zbývající 
svislé konstrukce 1.NP jsou zděné, dozdívkami jsou také řešeny atypické prostupy obvodovými stěnami 
kabelového prostoru pod 1.NP. 

Objekt bude adaptován pro umístění technologického zařízení a nouzové dopravní kanceláře dle 
požadavků příslušných technologických profesí. Pro umístění technologického zařízení bude navrženo 6 
místností pro silnoproudé zařízení, dvě místnosti pro zabezpečovací zařízení a jedna místnost pro 
sdělovací zařízení. Všechny místnosti budou zřízeny ve stávající budově, stávající místnosti budou nově 
rozčleněny příčkami, budou upraveny dveřní a okenní otvory. Kabelové trasy budou vstupovat do budovy 
v úrovni 1.PP. Upravovány budou převážně vnitřní prostory, do fasády budovy bude proveden jen 
minimální zásah v souvislosti s výměnou oken, osazením mříží, zřízením nového vstupu a zazdíváním 
otvorů. Zároveň bude fasáda vyspravena a opatřena novým nátěrem. 

Celková půdorysná plocha upravovaných místností v navrhovaném stavu je 801 m2, z toho 388 m2 
v 1.PP, 373 m2 v 1.NP a 40 m2 v 2.NP. Veškeré úpravy s výjimkou zřízení vstupních šachet pro kabeláž 
a přístupového schodiště budou prováděny uvnitř půdorysu stávající budovy. Vstupů do objektu je 
v navrhovaném stavu celkem 10 zvlášť do jednotlivých prostor a úseků. Vstupy jsou situovány na 
vyvýšených rampách podél severní a jižní fasády. Nově je zřizován samostatný vstup do prostor dopravní 
kanceláře s novým přístupovým schodištěm, rušeny jsou dva stávající vstupy do rozvoden VN a NN. Při 
úpravě vnitřní dispozice budovy dojde ke změně stávajícího rozdělení místností. V suterénu budovy dojde 
k rozdělení dispozice na kabelové prostory pod jednotlivými technologickými místnostmi a společný 
prostor pod sklady a chodbou. V celé upravované části objektu budou zřízeny nové rozvody vnitřních 
elektroinstalací, vodovou, splaškové kanalizace napojené na stávající přípojky. 

SO 21-04 Odbočka Dolní Rybník, technologické objekty 

Jedná se o novostavbu. V rámci objektu jsou navrženy demolice stávající jímky a kanalizace, základová 
konstrukce pro prefabrikovaný technologický objekt a drobné úpravy přístupových zpevněných ploch pro 
umístění technologického objektu dle specifikace profesí.  

Objekt tvoří 12 monolitických základových patek doplněných o obnovení zpevněných ploch po výkopech 
a zřízení přístupového chodníku. Základové patky jsou určené pro osazení tří “kontejnerových“ 
nadzemních částí o půdorysu 3×6 m, které nejsou součástí SO2104. 

SO 21-05 Chomutov město, technologické objekty 

Jedná se o novostavbu. V rámci objektu budou navrženy základové konstrukce pro technologické objekty 
umístěné za zkrácenou stávají kusou kolejí. Vstup do objektů bude směrem od koleje.  

První část SO 21-05 (ve výkresech označena OBJ. TS) je zřizována pro potřeby silnoproudé technologie. 
Jedná se o montovaný objekt složený z prefabrikovaných kontejnerů založený na monolitických 
základových patkách.  
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Druhou část SO 21-05 (ve výkresech označena OBJ. Zab.Zař.) tvoří monolitické základové patky, které 
jsou určeny pro osazení “kontejnerových“ nadzemních částí, které nejsou součástí SO 21-05. 

SO 21-06 ŽST Chomutov, úprava křídla V.B. pro umístění D.K. a technologické místnosti 

Úprava prostor se týká severovýchodního křídla. Aktuálně nelze stavební úpravy podrobně specifikovat, 
protože nejsou k disposici relevantní podklady (zaměření budovy nebo její archivní dokumentace). Jejich 
získání naráží na nevypořádaný majetkový spor ČD a. s. – zpracovatel zaměření a aktuální 
epidemiologickou situaci (nedostupný archiv). Na získání podkladů se pracuje. 

Je uvažováno s adaptací části stávající budovy v ŽST Chomutov pro definitivní umístění dopravní 
kanceláře (dále DK) a technologického zařízení dle požadavků příslušných technologických profesí. Pro 
zaměstnance DK bude zřízeno zázemí s denní místností, šatnami, WC a sprchou.  

SO 21-07 Clony proti oslnění 

Na místě realizace clony u zastávky Chomutov město se nachází zúžená část stávajícího nástupiště 
a nezpevněný terén. Zúžená část nástupiště již není součástí nově navrhovaného SO nástupiště, prostor 
bude uvolněn pro realizaci návěstidel a clony. 

Z důvodu oslnění strojvedoucích při výhledu na návěstidla protijedoucími silničními vozidly na pozemní 
komunikaci 1/13 a z důvodu zamezení možnosti záměny světelných návěstí návěstidel a pouličního 
osvětlení (bílé a žluté barvy) a barevných reklamních poutačů bylo profesí zabezpečovací zařízení 
požadováno doplnit clonu s vegetačním porostem. Profese zabezpečovací zařízení určila požadované 
umístění clony a její výšku. U zastávky Chomutov město je požadována clona výšky 4 m. Problém 
záměny světelných návěstí s pouličním osvětlením a barevnými reklamními poutači obdobné barvy je 
třeba řešit clonou za návěstidlem. Navržena je clona složená z pilotového založení, sloupků a stěnových 
panelů clony, treláže z nerezových ocelových lanek a sadové úpravy - vysazení popínavých rostlin. Délka 
clony bude 36 m (6×pole dl. 6 m), výška dle požadavků profese zabezpečovací zařízení. Oboustranná 
treláž může být integrována na stěnovém panelu. 

Zastřešení nástupiště 

SO 22-01 Jirkov zastávka, zastřešení nástupiště 

Na obou vnějších nástupištích se nacházejí stávající zastřešení nástupiště půdorysných rozměrů 60×7 m. 
Obě zastřešení tvoří jednolodní ocelová konstrukce se sedlovou střechou tvaru “vlaštovka“, s jednou 
střední řadou 6 sloupů (v osových vzdálenostech 12,12,6,12,12 m) v podélné ose zastřešení. Oba okraje 
zastřešení přesahují za krajní sloupy o 3 m. Střešní plášť je z vlnitého ocelového plechu. Na konstrukci 
jsou umístěny žlaby a svody dešťové kanalizace a zařízení navazujících SO/PS, zejména informačního 
systému, orientačního systému a osvětlení. 

Nadzemní část zastřešení prošla rekonstrukcí v roce 2015, byl vyměněn střešní plášť a obnoveny nátěry 
ocelových konstrukcí. Proběhla realizace nové dešťové kanalizace z PP hrdlového potrubí vč. svodů. Na 
konstrukci bylo osazeno nové osvětlení a prvky informačního a orientačního systému. Tato část 
konstrukce je v dobrém technickém stavu. 

Podzemní část ocelové konstrukce zastřešení vykazuje dle provedených sond značné poškození korozí 
(úbytek až 50% tloušťky ocelového profilu). 

Odvodnění zastřešení 1. nástupiště je řešeno spádovanou střechou, spádovaným mezistřešním žlabem 
a dešťovými svody s čistícím kusem umístěnými vždy u druhého sloupu od kraje zastřešení. Navazující 
krátká gravitační dešťová kanalizace je od západní části zastřešení (směr Chomutov) vyvedena na terén 
svahu náspu, od východní části zastřešení (směr Most) je zaústěna do stávajícího štěrbinového žlabu 
odvodňujícího nástupiště, který je následně vyveden na terén svahu náspu. Svody a ležatá kanalizace 
jsou z PP hrdlového potrubí. 
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Odvodnění zastřešení 2. nástupiště je řešeno spádovanou střechou, spádovaným mezistřešním žlabem 
a dešťovými svody s čistícím kusem umístěnými vždy u druhého sloupu od kraje zastřešení. Navazující 
krátká gravitační dešťová kanalizace je vyvedena na terén svahu náspu. Svody a ležatá kanalizace jsou 
z PP hrdlového potrubí. 

Návrh úprav zastřešení spočívá s kompletním snesením stávající konstrukce, nahrazením stávajících 
základů novým založením a vybudováním kompletně nového zastřešení. V předstihu budou realizovány 
základy pro sloupy zastřešení, které ponesou také trakční vedení. Nové zastřešení bude upraveno 
a rozšířeno tak, aby zastřešilo také bezbariérový přístup na nástupiště. Pro oddělení plochy nástupiště 
a nové střechy přilehlé výpravní budovy dojde k instalaci dělící stěny z tahokovu. Stěny bude instalována 
na vnější stranu sloupů zastřešení na straně u VB. Pro vstup do zbylého prostoru mezi atiku VB a dělící 
stěnu bude osazena uzamykatelná branka. 

SO 22-02 Chomutov město, zastřešení nástupiště 

Na obou vnějších nástupištích se nacházejí stávající zastřešení nástupiště půdorysných rozměrů 66×7 m. 
Obě zastřešení tvoří jednolodní ocelová konstrukce se sedlovou střechou tvaru “vlaštovka“, s jednou 
střední řadou 6 sloupů v osových vzdálenostech 12 m v podélné ose zastřešení. Oba okraje zastřešení 
přesahují za krajní sloupy o 3 m. Střešní plášť je z vlnitého ocelového plechu. Na konstrukci jsou 
umístěny žlaby a litinové svody dešťové kanalizace a zařízení navazujících SO/PS, zejména 
informačního systému, orientačního systému a osvětlení. 

Stávající stav nadzemní částí konstrukce odpovídá jejímu opotřebení a údržbě, nátěry ocelové 
konstrukce a dešťových svodů jsou lokálně porušené, dochází ke korozi. Střešní plášť je ze spodní 
viditelné strany v dobrém stavu. 

Podzemní část ocelové konstrukce zastřešení vykazuje dle provedených sond značné poškození korozí 
(úbytek až 75% tloušťky ocelového profilu). 

Odvodnění objektu je řešeno spádovanou střechou, spádovaným mezistřešním žlabem a litinovými 
dešťovými svody s čistícími kusy umístěnými u prvního, třetího a pátého sloupu ve směru staničení. 

Návrh úprav zastřešení bude počítat s kompletním snesením stávající konstrukce a nahrazením 
stávajících základů novým založením a kompletně nové ocelové konstrukce. V předstihu budou 
realizovány základy pro sloupy zastřešení, které ponesou také trakční vedení. V možném rozsahu bude 
uvažováno s využitím použitelných dílů nadzemních částí ocelové konstrukce zastřešení - demontáž, 
úpravy, zpětná montáž. Nové založení a nová ocelová konstrukce je nutná vzhledem ke korozi 
v současném stavu a požadavkům na vyšší únosnost od nově navrhovaného tvaru zastřešení. Nové 
zastřešení je rozšířeno tak, aby zastřešilo také bezbariérový přístup na nástupiště. 

Orientační sytém 

SO 24-01 Jirkov zastávka, orientační systém 

SO 24-02 Chomutov město, orientační systém 

Stávající stav SO 23-01  

V zastávce Jirkov zastávka jsou stávající tabule s názvem zastávky na čele zastřešení nástupiště kolmo 
k ose koleje, tabule s názvem zastávky rovnoběžně s osou koleje zavěšeny na zastřešení, tabule 
s názvem zastávky na budově zastávky, tabule směr jízd vlaků a tabule s číslem nástupiště. Tabule již 
nevyhovují novým požadavkům, proto budou demontovány, nahrazeny a doplněny novými tabulemi 
a novými orientačními prvky.  

Stávající stav SO 23-02 
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V zastávce Chomutov město jsou stávající tabule s názvem stanice na čele zastřešení nástupiště a teda 
kolmo k ose koleje, tabule s názvem stanice zavěšeny pod konstrukcí nástupiště rovnoběžně s osou 
koleje, tabule s názvem stanice na budově zastávky, tabule se směrem jízd vlaků a směrové tabule. 
Tabule již nevyhovují novým požadavkům, proto budou demontovány, nahrazeny a doplněny novými 
tabulemi a novými orientačními prvky.  

Nový stav SO 23-01 a SO 23-02 

Návrh orientačního systému vychází ze směrnice SZDC č.118 „Orientační a informační systém 
v železničních stanicích a železničních zastávkách“, který doplňuje Grafický manuál jednotného 
orientačního a informačního systému a TNŽ 73 6390 „Nápisy názvů železničních stanic a zastávek“. 

Demolice 

SO 25-01 Chomutov město, demolice čekárny 

Zastavěná plocha 55 m2 

Obestavěný prostor 220 m3 

Jedná se o demolici objektu nevytápěné čekárny pro cestující, který je v současnosti z provozních 
důvodů nevyužíván. Objekt je v kolizi s navrhovaným bezbariérovým zpřístupněním 2. nástupiště 
podchodem od budovy zastávky. Objekt má být nahrazen vytápěným prostorem pro cestující 
v odbavovací hale budovy zastávky. Odstraněním objektu se uvolní prostor pro bezbariérovou 
přístupovou komunikaci na 2. nástupiště. 

SO 25-02 Odbočka Dolní Rybník, demolice technologických objektů 

Zastavěná plocha 287+216=503 m2 

Obestavěný prostor 1802+724=2526 m3 

1. technologický objekt 

Jedná se o demolici technologického objektu trafostanice, který má být nahrazen objektem nové 
trafostanice PS 35-04, 05, 06, s jehož výstavbou je v kolizi. Projekt uvažuje s ukončením provozu 
demontáží a ekologickou likvidací trafostanice umístěné v objektu. Objednatel pro objekt nemá další 
využití. Odstraněním objektu se uvolní prostor pro přístup k nově zřizované trafostanici. 

2. technologický objekt 

Jedná se o demolici technologického objektu stavědla, který má být nahrazen novým objektem SZZ PS 
11-02 s jehož výstavbou je v kolizi. Projekt uvažuje s ukončením provozu demontáží a ekologickou 
likvidací technologie umístěné v objektu. Objednatel pro objekt nemá další využití. Odstraněním objektu 
se uvolní prostor pro přístup k nově zřizovanému objektu. 

Trakční vedení 

SO 31-01 Kyjice – Odbočka Dolní Rybník, úprava TV 

V tomto stavebním objektu se provede úprava trakčního vedení od nového elektrického dělení v km 
56,566 (žst. Kyjice) do nového elektrického dělení v km 60,376 Odbočky Dolní Rybník realizované 
v rámci této stavby. Bude provedena kompletní demontáž stávajícího trakčního vedení a montáž nového 
vedení. V úseku od km 59,140 až 59.293 se zatrolejuje provizorní odbočka Vrskmaň. V zastávce Jirkov 
v místě nástupišť je navrženo TV na nosných branách a sjízdnost TV se zajistí na svislých izolovaných 
konzolách (SIK). Podpěry TV brány v km 59,635 je obsaženo v objektu zastřešení nástupiště SO 22-01. 
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Stávající brány trakčního vedení umístěné na stávající estakádě v km 57,046 až 57,465 zůstanou 
stávající. Brány na estakádě se opatří novým ochranným nátěrem a vymění se závěsy TV za stávající. U 
dotčených demontáží stávajících dělení se u stávajících kotevních úseků v koleji čís. 1 a 2 vymění trolej. 

SO 31-02 Odbočka Dolní Rybník, úprava TV 

V tomto stavebním objektu se provede úprava trakčního vedení od nového elektrického dělení v km 
60,376 do nových tří elektrických dělení se středem v km 60,761 Odbočky Dolní Rybník. Pro trakční 
vedení 3 kV bude funkční elektrické dělení v km 60,741. Další elektrická dělení směrem na Chomutov se 
překlenou propojkami. Tři elektrická dělení (neutrální pole) s uzemněným středem se využijí jak styk 
soustav mezi 3 kV a 25 kV při přechodu na 25 kV. Po přechodu v celém úseku stavby na 25 kV se toto 
místo využije pro připojení napájecího vedení ze spínací stanice. Součástí tohoto SO je průběh TV pod 
novým silničním nadjezdem v km 60,533 Ochrana proti dotyku na novém silničním nadjezdu v km 60,533 
je řešena v rámci objektu SO 14-10. Bude provedena kompletní demontáž stávajícího trakčního vedení 
a montáž nového vedení. 

SO 31-03 Odbočka Dolní Rybník – Odb. Chomutov město, úprava TV 

V tomto stavebním objektu se provede úprava trakčního vedení od nového elektrického dělení v km se 
středem v km 60,761 (Odb. Dolní Rybník) do nového elektrického dělení v km 62.900 (Odb. Chomutov 
město), které je navržené z nových děličů. Stávající elektrické dělení z děličů v km cca. 62,910 (odbočka 
Chomutov město je nutné demontovat z důvodu realizace nového železničního svršku a spodku. U 
dotčených demontáží stávajícího dělení se u stávajících kotevních úseků kolejí čís. 1a 2 vymění trolej. 
V Odbočce Chomutov město v místě nástupišť je navrženo TV na nosných branách a sjízdnost TV se 
zajistí na svislých izolovaných konzolách (SIK). Podpěry brány TV v km 62,740 a 62,788 jsou obsaženy 
v objektu zastřešení nástupiště SO 22-02. V úseku železničního tělesa u kamencového jezera od km 
61,775 do 62,228 jsou z důvodu vysoké hladiny vody, navrženy bránové konstrukce. Součástí tohoto SO 
je průběh TV pod novou lávkou v km 61,663 a průběh TV pod stávající lávkou v km 62,435. Ochrana proti 
dotyku u stávající lávky je řešena v rámci SO 14-11. Bude provedena kompletní demontáž stávajícího 
trakčního vedení a montáž nového vedení. V Odbočce Chomutov město se vymění stávající ručně 
ovládané odpojovače čís. 3A, 3C, 411 a 412 za nové s motorovým pohonem. U dotčených demontáží 
stávajících dělení se u stávajících kotevních úseků v koleji čís. 1 a 2 vymění trolej. 

SO 31-03.1 Odbočka Dolní Rybník – Odb. Chomutov město, neutrální pole v žkm 61,793 

V tomto stavebním objektu se provede úprava stávajícího trakční vedení v koleji čís.1 tak, aby po dobu 
výstavby lávky pro pěší (SO 14-08 „Lávka pro pěší v km 61,700) bylo v oblasti stavebních prací TV  bez 
napětí. Tento požadavek bude splněn zřízením neutrálního a uzemněného pole ve stávající elektrizované 
koleji čís.1 a zřízení obcházecího kabelového vedení. Projíždění tohoto úseku bude probíhat se 
staženým sběračem. Kolej 2 bude souladu s ZOV v rekonstrukci. 

Před zahájením stavebních prací bude v systému TV, procházejícího v oblasti výstavby lávky pro pěší, 
zřízeno neutrální pole, vytvořené děliči. Střední část neutrálního pole se v době stavby lávky vodivě 
propojí s kolejnicí (na obou stranách lávky). Připojení na kolejnici musí být provedeno pevným spojením 
s kontramaticemi a opatřeno tabulkou zakazující odpojení. 

Z obou stran ukolejněného pole budou vytvořena krycí neutrální pole, bez potenciálu napětí. Tato pole 
jsou navržena z důvodu bezpečnosti provozu a umožní projet úsek bez tvrdého zkratu při opomenutí 
stažení sběrače.  

Po celou dobu výstavby lávky pro pěší se dotčený úsek pod lávkou bude projíždět se staženým 
sběračem. 

V době funkčnosti neutrálních polí je nutné z obou stran nad všechny elektrizované koleje namontovat 
návěstidla pro elektrický provoz. 
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SO 31-05 Úprava TV trolejbusu pod mostem v km 62,867 

Provizorní stav 

V provizorním stavu bude trolejbusová doprava na ulici Čelakovského a Cihlářská vyloučena a nahrazena 
autobusovou dopravou. Trolejové vedení bude před rekonstrukcí železničního mostu provizorně 
ukončeno pevným kotvením 

• ze směru od Březenecké ulice na stožáry č. 3283 a 3284, 

• ze směru od Vinohradské ulice na stožáry č. 3287 a 3288. 

S ohledem na prostorovou náročnost manipulační techniky budou společně s trolejovými stopami 
sneseny i převěsy mezi stožáry č. 3283 a 3284, závěsy č. Z1 a Z2 a stožáry č. 3285 a 3286. Z opěrných 
zdí budou odstraněny závěsy č. Z1 a Z2. 

Rekonstrukce se nebude týkat mostu na silnici č. I/13, mostové ochrany zůstanou zachovány. 

Nový stav 

Po dokončení opěrných zdí a osazení nového železničního mostu bude trolejové vedení obnoveno 
v plném rozsahu. Na opěrné zdi na místa vyznačená v situačním výkrese budou instalovány nové kotevní 
závěsy do zdi č. Z1 a Z2. Pod nový železniční most budou instalovány mostové ochrany. Tyto ochrany 
jsou provedeny z izolačních materiálů, šířka celé konstrukce je 3,1 m, délka včetně přesahů na každou 
stranu je 13,1 m. Ke stropu mostu je konstrukce uchycena závitovými tyčemi do hloubky 220 mm. 
Závitové tyče jsou upevněny chemickou kotvou do betonové výplně mezi jednotlivými ocelovými nosníky 
mostu. Na čelech mostu jsou mostové ochrany pro zpevnění konstrukce upevněny závitovými tyčemi 
a závitovou tyčí vyvěšeny k C profilům. 

Nové převěsy budou složeny z ocelových a parafilových lan, přičemž parafilová lana budou mít minimální 
délku šířky chodníku. Pro zavěšení trolejového drátu v bezprostřední blízkosti mostu budou použity 
pevné závěsy, v ostatních případech závěsy DELTA. 

Nové armatury budou umělohmotné, nekorodující a s vysokou životností. Jedná se o prvky z nerezu, 
bronzu, sklolaminátu a přídavná lana z minorocu a parafilu. Nové převěsy budou na stožáry uchyceny 
pomocí objímek. 

Trolejové vedení bude pod mostem ve výšce 4,3 až 4,4 m. Z tohoto důvodu musí být na čele mostu 
umístěna dopravní značka B 16 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ 
s hodnotou 3,8 m. Tato značka bude umístěna také před křižovatku ulic Čelakovského, Škroupova 
a Stromovka. 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

Před uvedením do provozu je nutno provést revizi dle ČSN 33 1500 ed. 2. Dále je potřeba provést 
technickou prohlídku a zkoušku a musí být vydána změna průkazu způsobilosti UTZ/E. Po ukončení 
stavby musí být provozovateli předána projektová dokumentace dle skutečného provedení, a to včetně 
geodetického zaměření. 

Návrh podmínek zkušebního provozu 

• doba trvání tři měsíce, 

• 1x týdně optická kontrola nosné sítě, závěsů troleje a výšky trolejového drátu, 

• kontrola pevnosti kotevních závěsů do zdi, 

• 1x měsíčně provést měření izolačního stavu, měření úbytků napětí ve špičkovém provozu, 
kontrola zkratové odolnosti. 

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných kontrolách a provede 
jeho vyhodnocení. Pokud po dobu zkušebního provozu nebudou zjištěny závady, které by bránily dalšímu 
provozu, zažádá uživatel o uvedení trolejového vedení do trvalého provozu. 
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Závazné doklady k přejímacímu řízení 

• Revizní zpráva 

• Protokol o technické prohlídce a zkoušce 

• Průkaz způsobilosti UTZ/E 

 

D.2.3.4 Ohřev výhybek 

SO 34-01 Výhybna Kyjice, úprava EOV  

Stávající stav 

Na třebušickém zhlaví je instalováno EOV na výhybkách 3, 7, 8, 9, 11, 12 - výhybky jsou 1:9-300, místní 
ovládání je nefunkční, dálkové ovládání je funkční, Na chomutovském zhlaví je EOV nové na výhybkách 
19, 20, 21, 22, 23, 24, které prošlo rekonstrukcí v rámci stavby odstranění propadů rychlosti (OŘ UnL, 
2015) – výhybky jsou 1:12-500. Stávající příkon je 72 kW. 

Navrhovaný stav 

V rámci úprav EOV výhybny Kyjice, bude nutné přeložit stávající rozvaděč REOV1 z důvodu změny 
dispozice TS Kyjice, a to do nové rozvodny NN (stávající rozvaděč REOV1 se aktuálně nachází na místě 
budoucí stavědlové ústředny. Veškerá kabeláž z rozvaděče REOV1 se odpojí a stáhnou se do suterénu 
objektu TS Kyjice kde dojde k jejich naspojkování a budou nataženy do místa nové rozvodny NN 
v objektu TS Kyjice. Kabely k EOV na třebušické zhlaví (WL602, WL603, WL604 a WL605) budou 
napojeny do nového rozvaděče REOV1 v rozvodně NN. Způsob provedení bude s proudovými chrániči. 
Kabely na Chomutovské (WL614.1 a WL614.2) zhlaví budou připojeny do rozvaděče RH v rozvodně NN. 
Napájecí kabel mezi RH a REOV1 bude kabel AYKY 4x35 odjištěný v rozvaděči RH 63A a v REOV1 50A. 
Napájení EOV bude z měřeného vývodu z hlavního rozvaděče RH v technologickém objektu TS Kyjice. 

Rozsah výhybek s EOV se proti stávajícímu stavu nemění (nově 1 – 12). 

SO 34-02 Odbočka Dolní Rybník, úprava EOV  

Stávající stav 

EOV tvořené 3 ohřevy výhybek 1:12-500 (č. 1 – 3) je dožívající, je napájeno z distribuční sítě přes vlastní 
TR SŽDC. Instalovaný příkon je 17 kW. 

Navrhovaný stav 

V rámci rozsáhlé přestavby kolejiště odbočky Dolní Rybník bude rekonstruováno i EOV, rozvaděč se 
umístí do rozvodny nové technologické budovy TS Dolní Rybník. Způsob provedení EOV bude zařízením 
s proudovými chrániči. Napájení EOV bude z měřeného vývodu. Budou ohřívány výhybky č. 1-3 typu J60 
1:12-500. Nové zařízení EOV bude z hlediska ovládání napojeno na sdělovací kabel (řeší část sdělovací) 
a vybaveno pro dálkové ovládání. V případě poruch bude možné ovládat EOV pomocí PLC automatu 
přímo z rozvaděče EOV v kolejišti. Návrh EOV je proveden v souladu s předpisem SŽDC E2. Společné 
ovládání z dispečerského stanoviště, stavy a poruchy EOV budou přenášeny k elektrodispečerovi. 
Instalovaný příkon bude 25,5 kW.  

SO 34-03 Odbočka Chomutov město, úprava EOV  

Stávající stav 

EOV je instalováno nové, rozvaděč R-EOV pro napájení výhybek je v kolejišti poblíž výhybky č. 2. 
Ovládací rozvaděč je umístěn v dopravní kanceláři v zastávce. Výhybky č. 1-3 jsou 1:12-500, výhybky č. 
a 6 jsou 1:9-300 a výhybka č. 5 je 1:9-190. Instalovaný příkon je 48 kW. 

Navrhovaný stav 

V rámci stavby nebudou dotčeny topné soustavy a kabelové rozvody v kolejišti. Vzhledem k přestavbě 
budovy zastávky bude stávající ovládací rozvaděč demontován a nahrazen novým, který bude společně 
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s osvětlením zastávky a kolejištěm odbočky. Rozvaděč bude připojen na nový přenosový systém pomocí 
optického kabelu řeší PS sdělovací a zabezpečovací technika. Do rozvaděče bude zatažen stávající 
metalický sdělovací kabel od pilířového rozvaděče R-EOV. Bude zprovozněno dálkové ovládání spolu 
s osvětlením. Ovládání EOV+VO se zapojí do společného systému dálkového ovládání z dispečerského 
stanoviště, připojen bude i elektrodispečer. Nově bude položen napájecí kabel AYKY 3x120+70 pro 
napájení R-EOV1 z TS odbočka Chomutov – město 22 kV. Instalovaný příkon je 48 kW. 

Rozsah výhybek s EOV se proti stávajícímu stavu nemění. 

D.2.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 36-01 úprava přípojky vn 22 kV 

Ze stávajícího úsekového odpojovače č. US CV 4567, který je v majetku ČEZ Distribuce a. s., bude 
vyvedeno nové vrchní vedení VN 22kV, tvořené vodiči AlFe 3x70 mm2 a novými izolátory Fiberlink 22kV, 
k nově budované stožárové trafostanici 22/0,4kV. 

SO 36-02 ŽST. Kyjice, úprava rozvodu nn a osvětlení 

Ve stávajícím technologickém objektu je instalován hlavní skříňový rozváděč nn s vývody pro osvětlení, 
EOV a pro staniční objekty VB, TO a garáže. Z rozváděče jsou provedeny podružné rozvody 
s ukončením v kabelových skříních a v rozvodnicích. 

Stávající osvětlení je svítidly na stožárech typu JŽ 12 m vybavenými stahovacími výbojkovými svítidly. 
Stožáry jsou vesměs situovány v prostoru mezi kolejemi. Nástupiště je osvětleno ze stožárků 5 m, 
zařízení je dožívající. Málo využívaný podchod je osvětlen. Zastřešení nástupiště je osvětleno 
zavěšenými dožívajícími výbojkovými svítidly 100W. Dálkové ovládání osvětlení není. 

Oproti přípravné dokumentaci se dohodlo na místním šetření s investorem a správcem, že plánované 
opravy EOV a osvětlení na zhlaví směr Chomutov zůstává stávající stav. Pouze se provede ochrana 
stávajících napájecích kabelů na zhlaví směr Třebušice a zhlaví směr Chomutov včetně základů stožárů. 

Stávající přípojka vn 22 kV vedená na štít budovy bude v rámci SO 36-01 zkrácena a upravena na 
přípojku do nové polohy transformovny. V rámci rekonstrukce technologie (PS 35-01) bude osazena nová 
transformovna 22/0,4 kV, již mimo stávající objekt. V rámci technologie PS 35-04 bude provedena 
demontáž dožívajícího náhradního zdroje EE ve VB a náhradní zdroj o výkonu 50 kVA se osadí do 
technologického objektu.  

Z nového rozvaděče osvětlení ROV umístěn uvnitř prostoru nové trafostanice bude napájen rozvod pro 
nové a stávající osvětlení žst. Kyjice. 

Rozvaděč osvětlení ROV, EOV, stávající objekty a zařízení v žst. Kyjice, nové sdělovací a zabezpečovací 
zařízení budou napájeny z nového hlavního rozváděče nn 0,4R1 (RH řeší PS 35-01). Stavy a poruchy, tj. 
výpadek hlavního jističe v 0,4R1, ztráta fáze a vybavená přepěťová ochrana budou přenášeny 
i k elektrodispečerovi přes DŘT. Záložní napájení staničního zabezpečovacího zařízení bude splňovat 
podmínky TNŽ 34 2620 přičemž pro základní napájení bude použita distribuce, druhý zdrojem je napájení 
ze záložního zdroje. 

V novém stavu bude prostor stanice osvětlen v provozně nutném rozsahu. Nové osvětlení bude pomocí 
3 ks výložníků umístěných na fasádě před vstupu do nové TS. Osvětlení bude podružně měřeno. Při 
návrhu osvětlení před TS budou respektovány požadavky ČSN EN 12 464-2, předpis SŽDC E11. Nové 
a stávající zařízení VO, včetně EOV bude napojeno na optický kabel (řeší část sdělovací) a vybaveno pro 
dálkové ovládání osvětlení. Ovládání EOV+VO, které bude v rozvodně nn se zapojí do společného 
systému dálkového ovládání z dispečerského stanoviště, připojen bude i elektrodispečer. Panel ovládání 
musí svým provedením splňovat podmínky dané směrnicí SŽDC s. o. TS2/2008-ZSE a musí být 
kompatibilní se zařízením pro ovládání a diagnostiku EOV. Ovládání osvětlení zůstane i místní pomocí 
ručního přepnutí na panelu v místním rozváděči osvětlení ROV v rozvodně nn. 
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Stávající jištění – velkoodběr 

Nové jištění - velkoodběr 

Napěťová soustava: 

3 PEN AC 50Hz 400/230V – TNC: stávající rozvody nn vč. kabel. skříní 

3 PEN AC 50 Hz 400/230V - TNC-S: vstupní části napáj. rozvaděče 

3 N PE AC 50 Hz 400/230V - TNC: rozvodů nn vč. kabel. skříní 

3 N AC 50Hz 230V – TT: výstupní části napáj. Rozvaděče 

Ochrana před nebezpečným Ud: 

Samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem 

SO 36-03 Výhybna Kyjice, úprava DOÚO  

Stávající stav 

Železniční trať je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou. V současné době je ovládání DOÚO 
nové, funkční na trakčních podpěrách TP 49, 50, 109, 110, 16. Jsou provozovány odpojovače č. 401, 
402, 3B, 411 a 412. Stávající DOÚO je nově instalováno. 

Navrhovaný stav 

Pro ovládání nově instalovaných pohonů trakčních odpojovačů č. 411 a 412 na nových TP č. 49 a 50 
bude do nové rozvodny NN v TS Kyjice přemístěn a dodán ovládací pult motorových pohonů s PLC 
(POZ) DOÚO. Od pultu bude proveden nový kabelový rozvod v zemi k novým odpojovačům č. 411 a 412 
na TP 49 a 50 a ke stávajícím pohonům č. 401, 402 a 3B na TP 109, 110 a 16. Nové kabelové rozvody 
v kolejišti budu provedeny celoplastovými kabely typu CYKY-O 12x4 a 7x4 dle výkresových příloh této 
dokumentace. Ovládání pohonů bude pětivodičové (nezávislá signalizace). Pro napájení ovladače bude 
součástí tohoto objektu rozvaděč ROT s oddělovacím transformátorem a HIS, napájení bude z rozvaděče 
RH kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2. 

SO 36-10 Kyjice - Dolní Rybník, úprava rozvodu 6 kV  

Stávající stav 

Traťový úsek Kyjice – Dolní Rybník je pro napájení zabezp. zařízení opatřen kabelovým rozvodem 6 kV 
uloženým v zemi. Odběry ZZ v trati jsou provedeny z traťových kioskových transformoven 6/0,23 kV 
(č..2273, 2275, 2276, 2277, 2278) převážně v dožívajícím stavu. Ve stanici Kyjice, odbočce Dolní Rybník 
jsou instalovány staniční TS. 

Navrhovaný stav 

Stávající rozvod 6 kV bude rekonstruován pokládkou nového kabelu vhodného pro výhledové napětí 
22 kV magistrálního rozvodu, a to včetně estakády kde je nový 6 kV kabel. Na estakádě bude během 
stavby stávající kabel vyvěšen v chráničce na levém zábradlí mostu. Přes most v km 59,483 bude nový 
kabel zatažen do připravené ocelové chráničky. Rozvodny v TS 6 kV Kyjice a 6 kV Chomutov budou 
v rámci PS technologie vn/nn rekonstruovány pro budoucí použití na 22 kV, STS Dolní Rybník bude 
vystavěna jako nový objekt. Jelikož nové traťové transformovny budou instalovány jako rozměrově 
vyhovující pro 22/0,4 kV, bude počet transformoven redukován a v maximální míře tyto nahrazeny 
kabelovými přípojkami nn od místa nejbližšího odběru v trati. Při pokládce bude použit kabel 3x 22-
AXEKVCEY 1x240 mm2 jako optimální dimenze pro budoucí magistrální rozvod v oblasti. 

SO 36-11 Jirkov zastávka, úprava přípojky NN  

Stávající stav 
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Zastávka Jirkov je napájena z kabelové distribuční sítě 0,4 kV, kabelová skříň ČEZ je na boční fasádě. 
Elektroměrový rozváděč (RE) pro měření odběrů zastávky je ve vstupní hale VB, měření je společné, 
nepoužívaná restaurace má RE vně, elektroměr je demontován. 

Navrhovaný stav 

Pro samostatné připojení je nutno vyřešit oddělené připojení nástupišť a podchodu včetně instalace 
zařízení pro dálkovou diagnostiku a ovládání. Stávající kabelová skříň ČEZ typu SS bude z důvodu 
přestavby drážní budovy přeložena do nové polohy v blízkosti nové obvodové zdi. Vedle nově situované 
distribuční skříně ČEZ bude instalován nový elektroměrový pilíř s elektroměrem pro odběr zastávky pro 
nový rozváděč osvětlení RVO. Z rozváděče RVO budou napájeny okruhy osvětlení nástupišť, kryté 
i nekryté části. Z RVO bude napájen a podružně odměřen i nový rozváděč sdělovacího zařízení. 

Rozvaděč RVO bude napájen z TS rozvodu 22 kV. Přívod od ČEZu bude sloužit jako záložní napájení. 
Přívod bude proveden kabelem CYKY 4x35 mm2. Samotný rozvaděč RVO je součástí objektu SO 36-12. 

SO 36-12 Jirkov zastávka, úprava rozvodu nn a osvětlení 

Stávající osvětlení obou vnějších nástupišť je ze sklopných stožárků 5,5m, se svítidly 70W. Podchod je 
osvětlen antivandal svítidly RAMBO, nový rozvod je proveden povrchově. Zastřešení nástupišť je 
osvětleno lineárními zářivkovými svítidly 36W typu prachotěs. Dálkové ovládání osvětlení zastávky není. 

Oproti přípravné dokumentaci se dohodlo na místním šetření s investorem a správcem, že nový rozvaděč 
ROV bude mít dvoukřídlové dveře, OCHRANNÉ KLECE a bude osazen v pilíři, v blízkosti nové 
trafostanice. Dále vedle rozvaděče ROV se umísti nový rozvaděč (R-ZS + RE/SŽ) osazen v pilíři. 
Stavební objekt SO 36-11 provede napájení záskokového automatu v rozvaděči R-ZS z magistrálního 
rozvodu 22kV a z ČEZu. 
Záskokový automat a podružné měření pro ROV, Sděl a označovače včetně pilíře jsou součásti SO 36-
12. Odměřený přívod pro označovač jízdenek bude ukončen u nástupiště č. 1. a vyznačen do situace. 
Osazení označovače jízdenek není součástí tohoto SO. 
Rekonstruovaná nástupiště a podchod budou napájeny z nového rozváděče ROV (osazen v pilíři), 
v blízkosti nové trafostanice. 

Tento SO řeší osvětlení zastřešené i nezastřešené části nástupišť č. 1, 2, podchod (24 hod/denně) 
a schodiště. Nekryté části nástupiště č. 1 a č. 2 budou osvětlena pomocí nových šestimetrových 
sklápěcích stožárů přírubových a s tím souvisejících kabelových rozvodů. Proudové chrániče pro 
nástupiště 1, 2 a podchod budou umístěny až v podružných rozvaděčích na sloupech. 

Při návrhu osvětlení nástupišť, podchodu a kolejiště budou respektovány požadavky ČSN EN 12 464-2, 
předpis SŽDC E11 a dle rozhodnutí komise evropských společenství o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Nové zařízení VO bude 
napojeno na optický kabel (řeší část sdělovací DDTS) a vybaveno pro dálkové ovládání osvětlení. 
Ovládání VO se zapojí do společného systému dálkového ovládání z dispečerského stanoviště, připojen 
bude i elektrodispečer. Ovládání musí svým provedením splňovat podmínky dané směrnicí SŽDC s.o. 
TS2/2008-ZSE. 

Stávající jištění pro zast. Jirkov - celkem 3x32A 
Nové jištění pro zast. Jirkov - celkem 3x50A 
Nové jištění pro osvětlení zast. Jirkov - 3x32A 
Napěťová soustava: 
3 PEN AC 50Hz 400/230V - TNC - stávající rozvody nn vč. kabel. skříní 
3 PEN AC 50 Hz 400/230V - TNC-S - vstupní části napáj. rozvaděče 
3 N PE AC 50 Hz 400/230V - TNC - rozvodů nn vč. kabel. skříní 
3 N AC 50Hz 230V - TT - výstupní části napáj. Rozvaděče 
Ochrana před nebezpečným Ud: Samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem 
 
SO 36-13 Žst. Jirkov, úprava rozvodu nn 
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Účel stavebního objektu 

Při rekonstrukci a elektrizaci části této trati bude upravováno a redukováno kolejiště, rušena 
a upravována nástupiště, upravován železniční spodek a zřizována nová trakce. Z těchto důvodů bude 
dotčen stávající kabelový rozvod, osvětlovací a další zařízení ve správě SEE. 

Stručný popis současného technického stavu 

Staniční budova žst. Jirkov je opatřena přípojkovou distribuční skříní ČEZ, ze které je napojen stávající 
nájemce přes samostatný elektroměr na fasádě a stávající vnitřní elektroměrový rozváděč uvnitř objektu 
na chodbě. Tento elektroměrový rozváděč (RE) je pro staniční odběr opatřen elektroměrem 3x32A. Další 
dvě pozice v RE jsou volné. 

Návrh řešení  

V rámci PS sdělovacího zařízení je doplňováno nové zařízení. Pro toto zařízení bude uvnitř 
rekonstruované VB instalován nový nástěnný hlavní rozváděč s rozjištěním a podružným měřením pro 
nově instalované sdělovací zařízení a pro stávající rozvod ve VB a mimo ni, přičemž venkovní osvětlení 
bude též podružně odměřeno.  

SO 36-20 Dolní Rybník - Chomutov, úprava rozvodu 6 kV  

Stávající stav 

Traťový úsek Dolní Rybník - Chomutov je pro napájení zabezp. zařízení opatřen kabelovým rozvodem 
6 kV uloženým v zemi. Odběry ZZ v trati jsou provedeny z traťových kioskových transformoven 6/0,23 kV 
(č..2279, 2280, 2281, 2282, 2283) převážně v dožívajícím stavu.  

Navrhovaný stav 

Stávající rozvod 6 kV bude rekonstruován pokládkou nového kabelu vhodného pro výhledové napětí 
22 kV magistrálního rozvodu, a to včetně estakády kde je nový 6 kV kabel. Na estakádě bude během 
stavby stávající kabel vyvěšen v chráničce na levém zábradlí mostu. Přes mosty budou kabely zataženy 
do připravené ocelové chráničky. Rozvodny v TS 6 kV Kyjice a 6 kV Chomutov budou v rámci PS 
technologie vn/nn rekonstruovány pro budoucí použití na 22 kV, STS Dolní Rybník bude vystavěna jako 
nový objekt. Jelikož nové traťové transformovny budou instalovány jako rozměrově vyhovující pro 
22/0,4 kV, bude počet transformoven redukován a v maximální míře tyto nahrazeny kabelovými 
přípojkami nn od místa nejbližšího odběru v trati. Při pokládce bude použit kabel 3x 22-AXEKVCEY 
1x240 mm2 jako optimální dimenze pro budoucí magistrální rozvod v oblasti. 

SO 36-21 Dolní Rybník, úprava přípojky vn 22 kV 

Stávající modernizované zařízení zcela vyhovuje budoucím požadavkům na navýšení odběrů, není proto 
třeba dalších úprav. 

SO 36-22 Odbočka Dolní Rybník, úprava rozvodu nn a osvětlení 

Z technologického objektu s transformátory jsou provedeny ovládané kabelové vývody pro osvětlení 
kolejiště odbočky. Osvětlení kolejiště je provedeno ze železničních stožárů typu JŽ se stahovacími 
výbojkovými svítidly, osvětlení je doplněno reflektorem na stožáru. Rozvody jsou provedeny kabely 
v zemi. Je napájen samostatný technologický objekt s vlastním náhradním zdrojem – dieselgenerátorem 
50 kVA.  

Technologický objekt s transformovnou 22/0,4 kV bude v rámci SO 21-03 demolován a TS nahrazena 
novou stožárovou (řeší PS 35-03) mimo budovu v trase přípojky vn 22 kV. Rozvodna nn bude v novém 
objektu spolu s STS 6 kV. Z nového hlavního rozváděče nn 0,4R1 bude napájeno nové osvětlení, EOV, 
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stávající objekty a zařízení, nové sdělovací a zabezpečovací zařízení. Stávající záložní zdroj EE 400V 
v demolovaném TCH objektu bude demontován (řeší PS 35-08). Nový agregát o výkonu cca 40 kVA se 
osadí do nové přízemní budovy spolu s STS. V novém stavu bude prostor výhybny osvětlen v provozně 
nutném rozsahu, budou osvětleny pracovní prostory s výhybkami a TS. Osvětlení bude podružně 
měřeno. Při návrhu osvětlení kolejiště a využívaných ploch budou respektovány požadavky ČSN EN 12 
464-2, předpis SŽDC E11. Nové zařízení VO (včetně EOV) bude z hlediska ovládání napojeno na 
sdělovací kabel (řeší část sdělovací) a vybaveno pro dálkové ovládání osvětlení. Ovládání EOV+VO, 
které bude v rozvodně nn v objektu STS, se zapojí do společného systému dálkového ovládání 
z dispečerského stanoviště, připojen bude i elektrodispečer. 

Stávající jištění – velkoodběr 

Nové jištění – velkoodběr 

3 PEN AC 50 Hz 400/230V - TNC-S - vstupní části napáj. rozvaděče 

3 N PE AC 50 Hz 400/230V - TNC - rozvodů nn vč. kabel. skříní 

3 N AC 50Hz 230V - TT - výstupní části napáj. rozvaděče 

Ochrana před nebezpečným Ud: 

Samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem 

SO 36-23 Odbočka Dolní Rybník, úprava DOÚO 

Stávající stav 

V současné době není v Odbočce Dolní Rybník DOÚO instalováno. 

Navrhovaný stav 

Pro ovládání nově instalovaných pohonů trakčních odpojovačů č. 401, 402, 3A, 411 a 412 na nových TP 
č. 5, 6, 7, 17 a 18 bude do nové rozvodny NN v objektu TS Dolní Rybník instalován nový ovládací pult 
motorových pohonů s PLC (POZ) DOÚO. Od pultu bude proveden nový kabelový rozvod v zemi k novým 
odpojovačům č. 401, 402, 3A, 411 a 412 na TP 5, 6, 7, 17 a 18. Nové kabelové rozvody v kolejišti budu 
provedeny celoplastovými kabely typu CYKY-O 12x4 a 7x4 dle výkresových příloh této dokumentace. 
Ovládání pohonů bude pětivodičové (nezávislá signalizace). Pro napájení ovladače bude součástí tohoto 
objektu rozvaděč ROT s oddělovacím transformátorem a HIS, napájení bude z rozvaděče RH kabelem 
CYKY-J 3x2,5 mm2. Napájení pultu DOÚO bude ze zajištěné sítě, ovládání bude připojeno na nové DŘT. 

SO 36-31 Žst. Chomutov, obvod město, úprava rozvodu nn a osvětlení 

Objekt zastávky je napájen z distribuční kabelové sítě se skříní RIS. Ze skříně je připojen 
elektroměrový rozváděč s nepřímým měřením a jističem 100A.  V objektu je instalován záložní 
dieselgenerátor 36 kVA, jeho technický stav je dožívající. Podchod je osvětlen z antivandal svítidel 
RAMBO, nový rozvod je po povrchu. Zastřešená část obou nástupišť je osvětlena lineárními zářivkovými 
svítidly průmyslového typu. Osvětlení obou vnějších nástupišť je ze stožárků 5 m, svítidla jsou výkonu 
50W. Rozváděč osvětlení je v dopravní kanceláři, stav je dožívající. Dálkové ovládání osvětlení není.  

Oproti přípravné dokumentaci se dohodlo na místním šetření s investorem a správcem, že nový 
ROV bude umístěn uvnitř prostoru nové trafostanice. Dále se dohodlo, že plánované opravy EOV 
a osvětlení na zhlaví směr Chomutov zůstává stávající stav. Pouze se provede ochrana stávajících 
napájecích kabelů včetně základů stožárů. Rekonstruovaná nástupiště a podchod budou napájena 
z nového rozváděče ROV umístěný uvnitř prostoru nové trafostanice. 

Tento SO řeší osvětlení zastřešené i nezastřešené části nástupišť č. 1, 2, podchod (24 hod/denně) 
a schodiště. Nekrytá část nástupiště č. 1 a č. 2 budou osvětlena pomocí nových šestimetrových 
sklápěcích stožárů přírubových a s tím souvisejících kabelových rozvodů. Proudové chrániče pro 
nástupiště 1, 2 a podchod budou umístěny až v podružných rozvaděčích na sloupech (FI uzemnit přes 
ocelovou konstrukci sloupu a v soustavě TT). Vývod do ROV bude podružně odměřen. Dále vede z RH 
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jeden odměřený přívod pro označovač a ukončen u nástupiště č. 1. Osazení označovače jízdenek 
a rozvaděče osvětleni není součástí tohoto SO. Vývod pro rušenou čekárnu bude demolován a podružný 
odběr pro čerpadlo kanalizací bude přesunut. 

 Při návrhu osvětlení nových nástupišť a kolejiště budou respektovány požadavky ČSN EN 12 464-2, 
předpis SŽDC E11 a dle rozhodnutí komise evropských společenství o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Nové zařízení osvětlení 
bude napojeno na optický kabel (řeší část sdělovací) a vybaveno pro dálkové ovládání osvětlení. 
Ovládání VO se zapojí do společného systému dálkového ovládání z dispečerského stanoviště, připojen 
bude i elektrodispečer. Ovládání musí svým provedením splňovat podmínky dané směrnicí Správy 
železnic TS2/2008-ZSE. 

Stávající jištění - celkem 3x100A 

Nové jištění – velkoodběr 

3 PEN AC 50 Hz 400/230V - TNC-S - vstupní části napáj. rozvaděče 

3 N PE AC 50 Hz 400/230V - TNC - rozvodů nn vč. kabel. skříní 

3 N AC 50Hz 230V - TT - výstupní části napáj. Rozvaděče 

Ochrana před nebezpečným Ud: 

Samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem. 

 

SO 36-41 ŽST. Chomutov, obvod město, úprava přípojky NN  

Stávající stav 

Objekt zastávky je napájen z distribuční kabelové sítě se skříní RIS. Ze skříně je připojen elektroměrový 
rozváděč s nepřímým měřením a jističem 100A. 

V objektu je instalován záložní dieselgenerátor 36 kVA, jeho technický stav je dožívající. Podchod je 
osvětlen z antivandal svítidel RAMBO, nový rozvod je po povrchu. Zastřešená část obou nástupišť je 
osvětlena lineárními zářivkovými svítidly průmyslového typu Osvětlení obou vnějších nástupišť je ze 
stožárků 5 m, svítidla jsou výkonu 50W. Rozváděč osvětlení je v dopravní kanceláři, stav je dožívající. 

Dálkové ovládání osvětlení není. 

Navrhovaný stav 

V prostoru odbočky Chomutov, v místě rozvětvení bude instalován kontejnerový objekt pro technologii 
zab. zař.. Pro napájení technologie budou položeny 2 samostatné přípojky; první přípojka bude 
z nezálohované distribuční sítě, druhá přípojka bude z rozváděče nově instalovaného rozvodu 22 kV. 
Vývody budou podružně odměřeny. Oba kabely budou, přes přechodové kabelové skříně u kontejneru 
ZZ, zataženy do vstupního rozváděče napájecího zdroje zabezpečovací technologie. 

SO 36-42 Odbočka Chomutov město, úprava DOÚO 

Stávající stav 

V současné době není v Odbočce Chomutov město DOÚO instalováno. 

Navrhovaný stav 

Pro ovládání nově instalovaných pohonů trakčních odpojovačů č. 401, 402, 3A, 3C, 411 a 412 na TP č. 
81, 82, 239, 243 a 244 bude do nové rozvodny NN v TS Chomutov město instalován nový ovládací pult 
motorových pohonů s PLC (POZ) DOÚO. Od pultu bude proveden nový kabelový rozvod v zemi k novým 
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odpojovačům č. 401, 402, 3A, 3C, 411 a 412 na TP 81, 82, 239, 243 a 244. Nové kabelové rozvody 
v kolejišti budu provedeny celoplastovými kabely typu CYKY-O 12x4 a 7x4 dle výkresových příloh této 
dokumentace. Ovládání pohonů bude pětivodičové (nezávislá signalizace). Pro napájení ovladače bude 
součástí tohoto objektu rozvaděč ROT s oddělovacím transformátorem a HIS, napájení bude z rozvaděče 
RH kabelem CYKY-J 3x2,5 mm2. Napájení pultu DOÚO, bude ze zajištěné sítě, ovládání bude připojeno 
na nové DŘT. 

SO 36-51 ŽST. Chomutov, úprava rozvodu NN  

Stávající stav 

Stávající reléová místnost je situována v km 64,76 ve výpravní budově. Napájení je zajištěno z venkovní 
kabelové skříně ze dvou směrů; od měnírny a od staniční transformovny. 

Navrhovaný stav 

V rámci této stavby je navržena nová poloha reléové místnosti ve výpravní budově km 64,64. Pro 
napájení nové technologie zab.zař. bude v místě KS naspojkován stávající kabel a volnou chráničkou pod 
dlažbou v kabelovodu 1 nástupiště položen na ústeckou stranu VB, kde bude ukončen v nové pojistkové 
skříni ve fasádě. Druhý přívod pro novou reléovou místnost, od staniční transformovny, bude zajištěn ze 
stávající KS na čelní stěně VB, kde je rezerva pro připojení. 

Záložní napájení technologie bude zajištěno mobilním generátorem, na fasádě výpravní budovy bude 
osazena 400V přívodka. 

D.2.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

Účel stavby 

Tato část dokumentace obsahuje nové ukolejnění proti nebezpečnému dotyku. Řešení ochrany 
ukolejněním se týká trakčních vedení a všech vodivých konstrukcí nacházejících se v prostoru 
ohroženém TV, který je vymezen v ČSN 34 1500 ed. 2. 

Navrhovaný stav  

Návrh ukolejnění vychází z nového stavu. 

Ukolejnění je navrženo pomocí sestavení „Vzorové dokumentace sestavy FS 9/1“, v provedení 
individuálních ukolejnění přes průrazku s opakovatelnou funkcí pro podpěry TV nebo skupinové 
ukolejnění dle ČSN 34 1500 ed.2 v provedení ocelový drát FeZn 10 mm s izolací z PVC. 

Součástí stavebního objektu je nové ukolejnění proti nebezpečnému dotyku a demontáž ukolejnění 
stávajícího a provizorního. Řešení ochrany ukolejněním se týká trakčních vedení a všech vodivých 
konstrukcí nacházejících se v prostoru ohroženém TV, který je vymezen v ČSN 34 1500 ed. 2. 

Pro použitou trakční soustavu DC 3 kV (výhledově 1PE+N AC 25 kV 50Hz) je ochrana před 
nebezpečným dotykem živých částí polohou, izolací, nebo zábranou, ochrana před nebezpečným 
dotykem neživých částí je ukolejněním s rychlým vypnutím dle ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN EN 50122-1 
ed.2. čl. 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 6.1, 6.2 (kromě požadavků na kolejové obvody), a napěťové limity 
stejnosměrného napětí pro bezpečnost osob jsou v souladu s ČSN EN 50122-1 ed. 2 (EN 50122:2011). 

SO 37-01 Výhybna Kyjice, ukolejnění vodivých konstrukcí 

Trakční stožáry, návěstidla a ostatní objekty v POTV (zábradlí a zábrany) jsou ukolejněny přes UPO 
500V, kromě zařízení přístupných veřejnosti a TP s ÚO, které jsou ukolejněny přes UPO 250V. 
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SO 37-02 Kyjice - Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí 

Trakční stožáry, návěstidla a ostatní objekty v POTV (zábradlí a zábrany) jsou ukolejněny přes UPO 
500V, kromě zařízení přístupných veřejnosti a TP s ÚO, které jsou ukolejněny přes UPO 250V. 

SO 37-03 Odbočka Dolní Rybník, ukolejnění vodivých konstrukcí 

Trakční stožáry, návěstidla a ostatní objekty v POTV (zábradlí a zábrany) jsou ukolejněny přes UPO 
500V, kromě zařízení přístupných veřejnosti a TP s ÚO, které jsou ukolejněny přes UPO 250V. 

SO 37-04 Dolní Rybník - Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí 

Trakční stožáry, návěstidla a ostatní objekty v POTV (zábradlí a zábrany) jsou ukolejněny přes UPO 
500V, kromě zařízení přístupných veřejnosti a TP s ÚO, které jsou ukolejněny přes UPO 250V. 

SO 37-05 Odbočka Chomutov město, ukolejnění vodivých konstrukcí 

Trakční stožáry, návěstidla a ostatní objekty v POTV (zábradlí a zábrany) jsou ukolejněny přes UPO 
500V, kromě zařízení přístupných veřejnosti a TP s ÚO, které jsou ukolejněny přes UPO 250V. 

D.2.3.8 Vnější uzemnění 

SO 38-01 Výhybna Kyjice, stožárová TS 22/0,4 kV, vnější uzemnění 

Stávající stav 

Ve výhybně Kyjice je stávající uzemňovací soustava TS. Stožárová TS není instalována.  

Navrhovaný stav 

Ve výhybně Kyjice bude instalována nová stožárová trafostanice v blízkosti stávajícího technologického 
objektu. Kolem sloupu stožárové trafostanice bude položeno nové uzemnění v travnatém pásu na 
pozemcích v majetku Správy železnic. Nové uzemnění bude propojeno se stávající uzemňovací 
soustavou TS. 

SO 38-03 Zastávka Chomutov město, STS 6 kV 75Hz, vnější uzemnění 

Stávající stav 

V zastávce Chomutov město není instalován technologický objekt a ani uzemnění.  

Navrhovaný stav 

U výhybek na odbočku k nákladnímu nádraží bude instalována nová kiosková trafostanice včetně nové 
uzemňovací soustavy. Pod a kolem kontejnerového objektu TS bude položeno nové uzemnění na 
pozemcích v majetku Správy železnic. Vzdálenost zemnícího pásku bude min 5 m od kolejí. 

 

e) Návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupné uvádění stavby do provozu 
(užívání) a předpokládané lhůty výstavby 

Přehledný a podrobný časový plán realizace stavby je uveden jako samostatná příloha v části 
dokumentace E.5.08 Zásady organizace výstavby. 

f) Požadavky stavby na zdroje 
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Tato stavba nevyžaduje mimořádné nebo zcela atypické zdroje a materiály pro její realizaci, a proto 
projektová dokumentace s tím spojenou problematiku neřeší. Zajištění zdrojů potřebných pro realizaci 
stavby bude věcí zhotovitele díla. 

Zdroje nutné pro zabezpečení provozu stavby rovněž nejsou mimořádného rozsahu a charakteru a budou 
čerpány z již vybudované infrastruktury v okolí stavby. Pro provoz stavby je třeba zabezpečit elektrickou 
energii a pitnou vodu. 

Protože po dokončení stavby není předpokládáno navýšení počtu provozních pracovníků, ale naopak 
nedojde ani k jejich významnému poklesu, je možno předpokládat, že úroveň spotřeby pitné vody nebude 
vyšší než v dnešní úrovni. Odběr vody nutný k provozu stavby je zajišťován ze stávajících veřejných 
zdrojů. 

g) Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci 
Likvidace odpadních vod ze stávajících provozních objektů zůstává beze změn. Nové provozní objekty se 
sociálním zařízením se nenavrhují. 

Drenážní vody z kolejiště budou zčásti odvedeny do kanalizace či přilehlých vodotečí, zčásti budou 
vsakovány. 

h) Napojení na dopravní systém 
Stavba svým obsahem nemění dopravní napojení na stávající dopravní systém. 

i) Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 
Rozsah navržených stavebních úprav si nevyžaduje ozelenění ploch. Náhradní výsadba není 
navrhována. 

j) Bezpečnost práce 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a normy ČSN, včetně 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících platných v době provádění stavby. Pro 
bezpečnost práce a provoz technických zařízení při stavebních pracích platí zejména zákon 
č.262/2006Sb, č.591/2006Sb, nařízení vlády č.178/2001Sb, 148/2006Sb, vyhláška 415/2003Sb, 
601/2006Sb. Základní zásady a požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou dány zákonem 
č.309/2006Sb a platnými právními předpisy uvedenými v §23 tohoto zákona, (nařízení vlády 
č.362/2005Sb, č.101/2005Sb, č.378/2001Sb, č.168/2002Sb, č.11/2002Sb, č.178/2001Sb, č.406/2004Sb). 
Dále platí vyhlášky a nařízení související. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských vedení je 
třeba plnit podmínky správce a dbát na zvýšenou opatrnost pracovníků. Zákres inženýrských sítí je nutno 
pokládat za orientační a technický dozor investora musí zajistit před zahájením stavby vytýčení 
inženýrských sítí. Během stavby je nutné vytýčení chránit před poškozením. Projekt je řešen tak, aby byly 
dodrženy podmínky zajišťující bezpečnost práce i provozu jak během stavby, tak i po dokončení. 

Dále je třeba dodržet všechny platné železniční bezpečnostní předpisy v platném znění vydané SŽDC, 
Správou železnic, ČSD a ČD pro obdobné práce v těsné blízkosti provozované trati pod napětím, 
manipulaci s těžkými předměty apod. 

• TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 

• SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích  

• ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů  

• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 
Sb. o požární prevenci 
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• nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
• ČSN ISO - 12480 - 1 - Jeřáby – bezpečné používání 
• bezpečnostní předpisy obsažené v závazných technologických pravidlech dodavatele 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další 
předepsané osobní ochranné pracovní prostředky dle směrnice dodavatele vypracované na nařízení 
vlády č. 495/2001 Sb. Před zahájením prací musí být seznámeni s technologickým postupem 
a příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Staveniště musí být označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah 
stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 
inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v jejich 
blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí. Pro práce v ochranném pásmu 
inženýrských sítí je nutný souhlas a přímý dozor jejich správců. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob pevným dvoutyčovým zábradlím o výšce minimálně 1,1 m 
a zarážkou (ochrannou lištou) o výšce minimálně 0.15 m. 

Přístupy do výkopu musí být zajištěny typizovanými fixovanými žebříky, resp. typizovaným slezným 
oddělením dle hloubky výkopu tak, jak stanoví nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

k) Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Stavba vzhledem ke svému charakteru respektuje všechny předpisy a normy týkající se problematiky 
užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, především vyhl. 398/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

l) Podmiňující, vyvolané a související investice 
Viz kapitola 1.13.2. 

2.2 Údaje o splnění stanovených podmínek 

a) Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 
V době zpracování dokumentace projektu stavby bylo k dispozici následující vyjádření: 

• Magistrát města Chomutov, odbor rozvoje a investic, úsek územního plánování, jako stavební úřad 
příslušný podle §6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") konstatuje, že navržená 
stavba je v souladu se záměry územního plánování (č. j. MMCH/71565/2018/ORI/UUP/Pe). 
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Projektová dokumentace, na jejímž podkladě bylo vydáno výše zmíněné stanovisko, byla v průběhu jejího 
zpracování projednávána s účastníky stavebního řízení i s dotčenými orgány a organizacemi státní 
správy. Jednotlivé připomínky z průběhu zpracování byly zapracovány. 

b) Podmínky posouzení vlivů na životní prostředí 
Na základě žádosti, posoudil KÚÚK jako správní úřad z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů akci: „Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“. Na 
základě prostudovaných materiálů a výkladů KÚÚK sdělil, že výše uvedený záměr NEPODLÉHÁ 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona (č.j. 2789/ZPZ/2017). 

c) Dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění případných navržených změn 
oproti předcházejícímu stupni dokumentace 

Kapacitní údaje a hlavní technické parametry stavby stanovené v přípravné dokumentaci byly dodrženy i 
v projektu stavby. Přehled těchto parametrů včetně porovnání s předcházejícím stupněm dokumentace 
jsou uvedeny v části A. Průvodní zpráva. 

2.3 Příprava pro stavbu 

d) Uvolnění staveniště 
Před započetím hlavních stavebních prací budou provedeny stavební úpravy nevyhovujících křížení 
a souběhů inženýrských sítí ve správě Správy železnic a ostatních správců. Jedná o přeložky nebo 
ochranu sítí. 

Jednotlivé vytypované přeložky jsou navrženy na základě podkladů uvedených v pasportech jednotlivých 
správců těchto sítí a jsou náplní vybraných stavebních objektů a provozní souborů této stavby. 

e) Využití stávajících nebo budovaných objektů 
V rámci organizace výstavby je navržen postup výstavby, kdy bude v jednotlivých etapách využito např. 
stávající, nebo již nové nástupiště. 

Podrobnosti jsou uvedeny v části dokumentace E.5.08 Zásady organizace výstavby.  

f) Dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 
Při návrhu umístění ploch zařízení staveniště byla snaha o maximální využití stávajících objektů. Z tohoto 
důvodu jsou plochy ZS situovány převážně do stávajícího prostoru dráhy. 

g) Způsob provedení demolic a místa skládek 
V rámci realizace stavby je navrženo odstranění (demolic) několika stávajících zařízení a stavebních 
konstrukcí. Jedná se o objekty železničního spodku a svršku a umělých staveb. Výtěžek z demolic bude 
roztříděn na využitelný a dále nevyužitelný materiál. Za konkrétní nakládaní s výziskem odpovídá 
odpadový hospodář zhotovitele, který musí být autorizovanou osobou v této profesi. V projektu stavby 
jsou uvedeny pouze nezbytné zásady řešení této problematiky, očekávané množství materiálu 
a doporučená možná zařízení pro využívání a odstraňování odpadů v závislosti na druzích odhadů. 
S výziskem z demolic – odpadem bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. V souvislosti 
s likvidací odpadů je potřeba počítat s náklady na případné vzorkování a monitorování kontaminovaných 
částí objektů. 

Dále nevyužitelný matriál (odpad) bude rozkategorizován a na základě jeho zatřídění do příslušné 
kategorie odpadu předán osobě oprávněné nakládat s daným druhem odpadu. Podrobný rozbor této 
otázky včetně určení množství jednotlivých kategorií odpadů a návrhu uložení odpadu je uveden v části 
dokumentace E.5.07 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, v kapitole Odpadové 
hospodářství. O uložení na skládku, případně jiné naložení s vyzískaným materiálem musí být pořízen 
doklad. 
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Využitelný matriál bude odvezen k recyklaci a regeneraci. Po jeho následné kategorizaci bude zpětně 
využit přímo v rámci předmětné stavby nebo nabídnut k odprodeji k dalšímu či jinému využití. 

h) Likvidace porostů (přesazení, kácení, zužitkování) 
V rámci stavby dojde ke kácení. Více viz část dokumentace E.5.07 Popis vlivů stavby na životní prostředí 
a jeho ochrana. 

i) Likvidace škodlivých (nebezpečných) odpadů 
Problematika odpadového hospodářství je podrobně řešena v samostatné části projektové dokumentace 
E.5.07 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. Tato dokumentace je zpracována v souladu 
s platnou legislativou: jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s ním souvisejících vyhlášek (např. č. 93/2016 Sb, č. 94/2016 
Sb. atd.) a nařízení vlády (č. 352/2004 Sb.). 

Množství odpadů, která vzniknou ve fázi realizace předmětné stavby, je v dokumentaci evidováno 
souhrnně za celou stavbu podle jednotlivých technologických a stavebních částí. Odpady jsou zatříděny 
podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a je specifikováno jejich možné využití, popřípadě 
odstraňování v souladu s platnou legislativou. V maximální možné míře je doporučena recyklace 
stavebních odpadů. Součástí dokumentace „Odpadové hospodářství" je rovněž orientační seznam 
společností, které se zabývají využíváním, případně odstraňováním odpadů v daném regionu. Rozsah 
dokumentace poskytuje dodavateli stavby podklad pro řešení odpadového hospodářství a informuje 
o možných kooperantech v zájmovém regionu. 

j) Zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby 
V prostoru staveniště se nachází řada objektů, inženýrských sítí a dalších zařízení mající dle zákonných 
ustanovení a nařízení svá ochranná pásma. Jejich výčet a definice je uvedena v kapitole 1.12 této 
Souhrnné technické zprávy. Souhlasy (vyjádření správců a vlastníků) se stavební činností v ochranných 
pásmech v rámci předmětné stavby jsou uvedeny v dokladové části (Část dokumentace H. - Doklady). 
Přes vydané souhlasy se stavební činností pro stavbu jako celku je nutno před vlastním zahájením prací 
v dané lokalitě vždy písemně vyrozumět potencionálně dotčeného správce či vlastníka o úmyslu zahájit 
stavební práce a požádat jej o vytyčení inženýrské sítě, respektive hranici chráněného objektu 
a stanovení jejich ochranného pásma. Současně pak požádá zhotovitel i o dohled nad stavební činností 
prováděnými v jejich ochranném pásmu. Prvotním podkladem pro toto je zákres stávajících i nových 
území, objektů a sítí v přehledných a koordinačních situacích stavby (část C – Situace stavby) i 
v přehledných výkresech jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

Porosty a vegetaci dotčené stavbou je nutno chránit v souladu se zásadami uvedenými v části 
dokumentace E.5.07 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

k) Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 
Před započetím hlavních stavebních prací budou provedeny stavební úpravy nevyhovujících křížení 
a souběhů inženýrských sítí ve správě Správy železnic a ostatních správců. Jedná o přeložky nebo 
ochranu sítí. Při výkopech v blízkosti stávajících základů trakčních stožárů je nutné si počínat velice 
opatrně. V případě nutnosti se musí tyto základy zajistit proti posunutí. 

Součástí stavby nejsou přeložky nadzemních sítí. 

Navržené stavební úpravy si nevyžádají trvalou změnu dopravních tras na silničních komunikacích. 
Krátkodobé změny dopravních tras po dobu realizace příslušných stavebních objektů jsou uvedeny 
v části E.5.08 Organizace výstavby. 

Navržené stavební úpravy si nevyžádají úpravu vodních toků. 

l) Omezující nebo bezpečnostní opatření pří přípravě staveniště a v průběhu výstavby 
Staveniště je místo určené k uskutečnění stavby a pro umístění zařízení staveniště zhotovitele. 
Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel (investor) právo hospodařit, 
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nebo k nim má jiné právo. Obvod staveniště je vymezen v části E.4 - Obvod stavby (doplněný o výkres), 
která je součástí Projektu. Toto staveniště musí být viditelně označeno, případně zajištěno proti vstupu 
nepovolaných (třetích) osob. Staveniště musí být na začátku a konci stavebního úseku označeno 
základními údaji o stavbě a údaji o zhotoviteli. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se řídí 
ustanoveními zákona č.309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v platném znění. Plní 
povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a dodržuje opatření 
bezpečnostních předpisu SŽDC Bp 1. Problematika BOZP je podrobně zpracovaná v samostatném 
elaborátu zajišťovaném pro tuto stavbu objednatelem. Zde je uveden mimo jiné registr bezpečnostních 
a zdravotních rizik a úplný přehled právních předpisů týkajících se BOZP. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a budou 
přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanismů po provozované koleji Správy železnic musí mít 
uzavřenou smlouvu se Správou železnic o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných 
Správou železnic. Zhotovitel musí před započetím díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní 
způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy podle zákona č. 
266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SŽDC Zam1 a Technických podmínek pro 
realizaci staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 

Zhotovitel musí plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat 
staveniště v řádném stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí oprávněným osobám. Pokud zaměstná 
zhotovitel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný ohled na bezpečnost a odvrácení 
nebezpečí. To bude umožněno i udržováním staveniště a díla v řádném stavu. 

Zhotovitel bude dále zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné 
značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné, nebo je požadováno vrchním stavebním dozorem (dále 
jen VSD) nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo 
jiných osob. 

Zhotovitel bude rovněž podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ne a bránit 
proti Škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám 
v důsledku znečištění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů. 

m) Výluka dopravy a jiná omezení dopravy 
S ohledem na rozsah stavebních úprav a charakter trati bude rozhodující stavební činnost probíhat při 
částečné výluce železniční trati, včetně vybraných částí nástupišť.  

Pravděpodobné termíny přípravy a provádění stavby: 

Zahájení stavby:       1. 8. 2024 

postup/ 
etapa termín postupu/etapy vyloučeno termín výluky 

0/0a 1. 8. – 29. 9. 2024 

Kyjice: SK 1, 2, 3, 4 (napěťově, 
pět hodin noc) 1. 8. – 9. 9. 2024 

Kyjice: SK 1, 3 + ostrovní 
nástupiště 10. 9. – 29. 9. 2024 

0/0b 30. 9. – 28. 11. 2024 Kyjice: SK 2, 4 30. 9. – 28. 11. 2024 

0/0c 29. 11. 2024 – 31. 1. 2025 

Kyjice – odb. Dolní Rybník: TK 1 
(napěťově) 29. 11. – 8. 12. 2024 

Kyjice – odb. Dolní Rybník: TK 2 
(napěťově) 9. – 18. 12. 2024 

1/1a 1. – 10. 2. 2025 Kyjice – odb. Dolní Rybník: TK 1 1. – 10. 2. 2025 
1/1b 11. – 20. 2. 2025 Kyjice – odb. Dolní Rybník: TK 2 11. – 20. 2. 2025 
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Kyjice – odb. Dolní Rybník: TK 1 
(napěťově, pět hodin noc) 11. – 20. 2. 2025 

1/1c 21. 2. – 6. 11. 2025 

Kyjice: SK 2, 4 kusé směr 
Chomutov 28. 10. 2025 

Kyjice – dočasná odb. Vrskmaň: 
TK 2 21. 2. – 6. 11. 2025 

ZP 7. 11. 2025 – 31. 1. 2026 - - 

1/1d 1. 2. – 29. 10. 2026 

Kyjice: liché chomutovské záhlaví 1. – 5. 2. 2026 
Kyjice – dočasná odb. Vrskmaň: 
TK 1 1. 2. – 29. 10. 2026 

odb. Dolní Rybník – odb. 
Chomutov město: TK 1 + 2 
(pětihodinové noční výluky) 

noci 14./15. – 
23./24. 3. 2026 

noci 21./22. 
a 22./23. 4. 2026 

noci 7./8. – 
11./12. 5. 2026 

noci 10./11. 
a 11./12. 6. 2026 

2/2a 30. 10. 2026 – 28. 2. 2027 odb. Vrskmaň – odb. Chomutov 
město: TK 1 30. 10. – 18. 12. 2026 

2/2b 1. 3. – 18. 6. 2027 

dočasná odb. Vrskmaň – odb. 
Dolní Rybník + odb. Dolní Rybník 
– Chomutov: TK 2 

1. 3. – 18. 6. 2027 

traťová kolej Dolní Rybník – Jirkov 
+ staniční kolej Jirkov noc 1./2. 3. 2027 

2/2c 19. 6. – 28. 7. 2027 

dočasná odb. Vrskmaň –odb. 
Chomutov město: TK 2 19. 6. – 28. 7. 2027 

traťová kolej Dolní Rybník – Jirkov 
+ staniční kolej Jirkov 8. – 27. 7. 2027 

2/2d 29. 7. – 5. 11. 2027 dočasná odb. Vrskmaň –odb. 
Chomutov město: TK 1 13. 8. – 30. 11. 2027 

2/2e     6. – 15. 11. 2027 Kyjice – odbočka Dolní Rybník: 
TK 2     6. – 15. 11. 2027 

2/2f 16. – 25. 11. 2027 Kyjice – odbočka Dolní Rybník: 
TK 1 16. – 25. 11. 2027 
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