

Naše zn. 11173/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Kateřina Přileská

Mobil +420 722 823 916
E-mail Prileska@spravazeleznic.cz

Datum 25. září 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel sděluje, že zadávací dokumentace bude doplněna o Projekt průzkumných prací pro podrobný inženýrskogeologický průzkum a stavebnětechnický průzkum zpracovaný společností GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO: 25103431, z 8/2023 jako příloha názvem IPG pruzkum.zip.

Tuto skutečnost Zadavatel nově uvádí i v Pokynech pro dodavatele bod. 6.1 a 6.5, dále ve Smlouvě o dílo v příloze č. 9, které jsou přílohou tohoto dokumentu. **Smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje původní Smlouvu o dílo a bude součástí nabídky uchazeče.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **ze dne 23. října 2023 na den 27. října 2023.**

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ Z2023-042106). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 23. 10. 2023 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem **27. 10. 2023 v 9:00 hod.**,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 23. 10. 2023 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem **27. 10. 2023 v 9:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

- [IPG pruzkum.zip](#)
- Díl 1-2_Pokyny pro dodavatele_Žďár_D1
- Díl 2-1_Smlouva o dílo Žďár nad Sázavou Sázava u Žďáru_D1

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace