


FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

SO 11-20-03
120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 11-20-03 Železniční most v ev. km 103,535

D.2.1.4

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520011

Majetek: SŽ 3273214901

2022

Sagasta s.r.o. 20.09.2023
ISPROFIN: 5613520011

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 R014211                               POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3        24,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: 4*30m2*0,2=24,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

2 R02861                                PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL       1,000 0 0 0,00 Kč

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

43 R015111        901                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T         1 366,237 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 13173A:  649,05=649,050 [A]   
dle pol.č. 264714: 49,0*0,1*0,1*3,14=1,539 [B]   
Celkem: (A+B)*2,1=1 366,237 [C]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

44 R015120        905                     
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ 
(CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY

T         24,768 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 96613A:  2,3*2,4=5,520 [A] 
dle pol.č. 96713A: 8,02*2,4=19,248 [B] 
Celkem: A+B=24,768 [C]

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

Vložit 
Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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ISPROFIN: 5613520011

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:    
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu    
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů     
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky     
2. Položka neobsahuje:    
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem     
3. Způsob měření:    
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

45 R015140        907                     
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T         21,938 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka
dle pol.č. 96616A:  8,775*2,5=21,938 [A]

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

61 03730             2022_OTSKP          POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL       1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

3 12573             2022_OTSKP          VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        24,000 0 0 0,00 Kč
ornice
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 4*30m2*0,2=24,000 [A]

položka zahrnuje:      
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
položka nezahrnuje:      
- práce spojené s otvírkou zemníku

4 13173A            2022_OTSKP          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        649,050 0 0 0,00 Kč
výkop
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Jednotková Celkem
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Cenová 
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CenaJednotková 
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Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

dle výkresu č. 2.004, 2.005, 2,009, 2.010: odměřeno digitálně:    
(17,5*30,5)+(2,5*(19+18))+(1,5*0,8*(3,5+5,9+2,8+6,8))=649,050 [A]

položka zahrnuje:      
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120             2022_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        650,589 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A:  649,05=649,050 [A]   
dle pol.č. 264714: 49,0*0,1*0,1*3,14=1,539 [B]   
Celkem: A+B=650,589 [C]

položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů      
- svahování, uzavírání povrchů svahů      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 18220             2022_OTSKP          ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3        24,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: 4*30m2*0,2=24,000 [A]
položka zahrnuje:      
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m      
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

62 12960             2022_OTSKP          ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3        39,381 0 0 0,00 Kč
Vyčištění dna pro otryskání a přespárování; vyčištění dna vtoku a výtoku
dle výkresu č. 2.031, 2.032, 2.033: 
(7,1m+1,83m)*(8,0m+28,1m+8,0m)*0,1m=39,381 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na 
skládku.  
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

Díl: 2 Základy
8 21461C            2022_OTSKP          SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2        697,500 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: 22,5*31,0=697,500 [A]

Položka zahrnuje:      
- dodávku předepsané geotextilie      
- úpravu, očištění a ochranu podkladu      
- přichycení k podkladu, případně zatížení      
- úpravy spojů a zajištění okrajů      
- úpravy pro odvodnění      
- nutné přesahy      
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

9 21461G            2022_OTSKP          SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 800G/M2 M2        47,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: 23,5+23,5=47,000 [A]

Položka zahrnuje:      
- dodávku předepsané geotextilie      
- úpravu, očištění a ochranu podkladu      
- přichycení k podkladu, případně zatížení      
- úpravy spojů a zajištění okrajů      
- úpravy pro odvodnění      
- nutné přesahy      
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

10 22694             2022_OTSKP          ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T         1,076 0 0 0,00 Kč

U160, dle výkresu č. 2.009:   
1. Etapa: 0,3158=0,316 [A]   
U160, dle výkresu č. 2.010:   
2. Etapa: 0,7595=0,760 [B] 
Celkem: A+B=1,076 [C]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

11 22695A            2022_OTSKP          VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2        24,000 0 0 0,00 Kč

dřevo C24, dle výkresu č. 2.009:   
1. Etapa: 24m2 =24,000 [A]
položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

15 285362            2022_OTSKP          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS       36,000 0 0 0,00 Kč

Táhlo z výztuže pr. 20 dle výkresu č. 2.009, 2.010:   
1. Etapa: 9=9,000 [A]   
2. Etapa: 27=27,000 [B] 
Celkem: A+B=36,000 [C]
položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování 
a napnutí, případně opěrné desky  
nezahrnuje vrty

63 22594             2022_OTSKP          ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T         1,651 0 0 0,00 Kč

HEB 140, dle výkresu č. 2.009:   
1. Etapa: 1,3143=1,314 [A]  
HEB 140, dle výkresu č. 2.010:   
2. Etapa: 0,337=0,337 [B] 
Celkem: A+B=1,651 [C]
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

64 228172            2022_OTSKP          ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS       18,000 0 0 0,00 Kč
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Název položky/dílu

dle výkresu č. 2.009, 2.010:    
1. Etapa: HEB 140: 14=14,000 [A]    
2. Etapa: HEB 140: 4=4,000 [B] 
Celkem: A+B=18,000 [C]   
zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

65 23417A            2022_OTSKP          ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2        34,800 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.009, 2.010:    
Štětovnice larsen Illn:  
1. Etapa:  2*9 m*0,4 m=7,200 [A]  
2. Etapa 69 m *0,4=27,600 [B] 
Celkem: A+B=34,800 [C] 

- zřízení stěny  
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy  
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce  
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny  
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů  
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů  
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi  
- těsnění stěny, je-li nutné  
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření  
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky  
- zhotovení koutových štětovnic  
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  
- dodání spojovacího materiálu,  
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,  
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,  
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  
- všechny druhy ocelového kotvení,  
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

66 261715            2022_OTSKP          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 50MM M         126,000 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje:  
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  
svislou dopravu zeminy z vrtu  
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

16 333325            2022_OTSKP          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3        1,925 0 0 0,00 Kč
nadbetonávka křídel
dle výkresu č. 03: 5,9*0,4*0,15+6,5*0,4*0,15+5,0*0,45*0,25+5,5*0,45*0,25=1,925 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 333365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T         0,269 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.008: 0,269 t=0,269 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

67 32719             2022_OTSKP          ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3        8,020 0 0 0,00 Kč
Nové kamenné prvky, náhrada poškozeného zdiva - žulové kvádry; položka zahrnuje dodávku a osazení 
lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.
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- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně 
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  
- další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, 
osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

6 451523            2022_OTSKP          VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3        845,766 0 0 0,00 Kč

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 421325            2022_OTSKP          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3        185,355 0 0 0,00 Kč
ŽB PLOVOUCÍ DESKA Z BETONU C30/37 VČETNĚ ŘÍMS
Dle výkresu č. 2.006: 22,5*31,0*0,25+0,3*(18,3+18,3)=185,355 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 421365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T         22,132 0 0 0,00 Kč

Dle výkresu č. 2.007: 22,132 t=22,132 [A]
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Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

20 451315            2022_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3        9,075 0 0 0,00 Kč
Pod kamennou dlažbu
dle výkresu č. 2.004, 2.005: (4,5+6,5+5,5+2+2+5,5+4,5+30)*0,15m=9,075 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 45152             2022_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        64,900 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: 22,0m*29,5m*0,1=64,900 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení      
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 465512            2022_OTSKP          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        12,100 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: (4,5+6,5+5,5+2+2+5,5+4,5+30)*0,2m=12,100 [A]
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položka zahrnuje:      
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)      
- zřízení spojovací vrstvy      
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky      
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru      
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním      
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody      
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

24 626111            2022_OTSKP          REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2        310,750 0 0 0,00 Kč
sanace betonu klenby a lávky 100% plochy
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 7,5*28,1+2,0*50=310,750 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva      
položení vrstvy v předepsané tloušťce      
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

25 626121            2022_OTSKP          REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2        77,688 0 0 0,00 Kč
sanace betonu klenby a lávky 25% plochy
dle výkresu č. 2.004, 2.005: (7,5*28,1+2,0*50)*0,25=77,688 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva      
položení vrstvy v předepsané tloušťce      
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

26 62641             2022_OTSKP          SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2        310,750 0 0 0,00 Kč
sanace betonu klenby a lávky
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 7,5*28,1+2,0*50=310,750 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě      
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva      
položení vrstvy v předepsané tloušťce      
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

27 62745             2022_OTSKP          SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2        124,200 0 0 0,00 Kč
kamenné opěry, kamenná křídla
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 2*1,0*28,1+2*13,5+2*12,5+2*8=124,200 [A]

položka zahrnuje:      
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění spar 
(vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu      
spárování      
odklizení suti a přebytečného materiálu potřebná lešení

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

30 78312             2022_OTSKP          PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2        60,000 0 0 0,00 Kč
zábradlí
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 50,0m*1,2=60,000 [A]
- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, 
odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech 
požadavků daných technologickým předpisem.

31 78383             2022_OTSKP          NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2        84,000 0 0 0,00 Kč
Sanace betonové konstrukce opěry a klenby
3,0*28,0=84,000 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

32 78384             2022_OTSKP          NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2        310,750 0 0 0,00 Kč
sanace betonu klenby a lávky
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 7,5*28,1+2,0*50=310,750 [A]
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- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

56 R711001-2091      R-položky           IZOLACE SVI 1 - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU BETONEM M2        744,500 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE  
OCHRANNÁ VRSTVA - TVRDÁ - BETON C25/30-XC2,XF1, PRŮSAK 20 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ O6- 
100x100 mm, tl. 50 mm; SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,4 mm; OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE, min. 300 g/m2  
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

56 R711001-2092      R-položky           IZOLACE SVI 2 - SVISLÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU M2        27,435 0 0 0,00 Kč
SVISLÉ POVRCHY POD ÚROVNÍ RUBOVÉ DRENÁŽE, SVISLÉ VNITŘNÍ BOKY PARAPETŮ NK  
OCHRANNÁ VRSTVA- MĚKKÁ -NETKANÁ GEOTEXTÍLIE S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU DLE SVI  
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm  
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
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– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)  
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště    
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI     
– příprava materiálu a pomůcek  
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)   
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci   
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací  
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)  
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak  
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
Díl: 8 Potrubí

33 87533             2022_OTSKP          POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M         81,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: 35+46=81,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

34 9112A1            2022_OTSKP          ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         36,600 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.012: 2*18,3m=36,600 [A]
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položka zahrnuje:      
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy      
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak      
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

35 9112A3            2022_OTSKP          ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M         13,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: 2*6,7m=13,400 [A]
položka zahrnuje:      
- demontáž a odstranění zařízení      
- jeho odvoz na předepsané místo

36 931313            2022_OTSKP          TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M         27,300 0 0 0,00 Kč
sanace stávajících dilatačních spár na nosné konstrukci a spodní stavbě
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 3*9,1m=27,300 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě      
nezahrnuje těsnící profil

37 93311             2022_OTSKP          ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

- podklady a dokumentaci zkoušky      
- výrobní dokumentace potřebných zařízení      
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)      
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu      
- výpomoce při vlastní zkoušce      
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem      
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků      
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

38 938443            2022_OTSKP          OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2        124,200 0 0 0,00 Kč
kamenné opěry, kamenná křídla
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 2*1,0*28,1+2*13,5+2*12,5+2*8,0=124,200 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

39 938543            2022_OTSKP          OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2        310,750 0 0 0,00 Kč
sanace betonu klenby a lávky
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 7,5*28,1+2,0*50=310,750 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

40 938652            2022_OTSKP          OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2        60,000 0 0 0,00 Kč
zábradlí
dle výkresu č. 2.004, 2.005: 50,0m*1,2=60,000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

41 96613A            2022_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - BEZ DOPRAVY M3        2,300 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: (0,62+0,53)*2=2,300 [A]

položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

42 96616A            2022_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3        8,775 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.004, 2.005: (0,65*6,7+0,65*6,8)=8,775 [A]
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položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

46 R93600                                TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

68 96713A            2022_OTSKP          VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC - BEZ DOPRAVY M3        8,020 0 0 0,00 Kč
Odstranění poškozených kamenů, příparva pro osazení v místě vypadaných kamenů

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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