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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 
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Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková 

  

Mobil +420 725 744 197 

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz 

  

Datum 26. září 2023  

    

 

 
Věc: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 12       
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 

 
 
Dotaz č. 309: 
SO13-11-01.1 záporové pažení: položky 9 a 14 pro kotvy. 
Dle VV se jedná o 12 ks kotev dl. 8,0 m, tedy celkem 96,0 m.  
Dle PD SO131101_01_2_005_Výkopy_a_bourací_práce_2.etapa.pdf) se ovšem jedná pouze  
o 6 ks kotev dl. 14,0 m, tedy celková délka je 84,0 m. 

Prosíme o ověření a příp. opravu. 
Odpověď:  
Ve výkazu výměr jsou nyní provedeny následující úpravy: 

Položka 9 – opravena výměra, délka táhel 
Položka 14 – změna položky na KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M –        
položka pro pramencové kotvy 

Nová položka 28- 26113 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I 
D DO 150MM - pro pramencové kotvy 
Nová položka 29- 285379 - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ 
VÝZTUŽE 
Opraveny pol.č. 1- R015111 a 5- 17120 
 
 

Dotaz č. 310: 
SO13-11-01.1 záporové pažení: položka 7 obsahuje materiál tahel. Chybí ovšem úplně 
položka pro vrty pro táhla. 
Prosíme o ověření.  
Odpověď:  
Ve výkazu výměr jsou nyní provedeny následující úpravy: 
Vrty jsou v pol.č. 9 – opravena výměra, délka táhel 

Pažení rozděleno na trvalé a dočasné 
Úprava pol.č. – 7 – 22694 - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ 
Nová pol.č. 30- 22594 - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ 
Nová pol.č. 31- 228172 - ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ 
 
 

Dotaz č. 311: 
SO13-11-01.1 záporové pažení: položka 9 ve VV: VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA 
POVRCHU TŘ. I D DO 50MM není správná. Kotvy se nevejdou do vrtu průměru 50 mm.  
Prosíme o úpravu průměru vrtu do 150 mm.. 

Uveřejněno na profilu zadavatele 

mailto:Reckova@spravazeleznic.cz
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Odpověď:  

Ve výkazu výměr jsou nyní provedeny následující úpravy: 

Nová položka č. 28- 26113 - VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 
I D DO 150MM - pro pramencové kotvy 
 
 
Dotaz č. 312: 

SO13-11-01.1 záporové pažení: jak si Zadavatel představuje provádění kotevních zápor HEB140 
v 1. etapě přes provozovanou kolej?. 
Odpověď:  
Zaberanění protilehlých zápor uvažujeme v kolejové a napěťové výluce B3 v SP 201.  
 
 
Dotaz č. 313: 

SO12-10-01: záporové pažení: nerozumíme výpočtu v položce 13. Dle našeho názoru by měl být výpočet 

756 m *52,5 = 39,69 t.  
Prosíme o ověření, opravu. 
Odpověď:  
Ve výkazu výměr jsou nyní provedeny následující úpravy: 

Výpočet výměry v položce č. 13 je upraven dle výše uvedeného výpočtu v dotazu (756 m *52,5 
= 39,69 t). 
 
 
Dotaz č. 314: 

PS 11-22-21 (Přibyslav ITZ): 
Dle zadávací dokumentace, konkrétně v souvislosti s výkresovou částí PS postrádáme patřičné 
položky v soupisu prací. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění uvedených položek do 
soupisu prací: 
Odpověď:  
V soupisu prací jsou nyní provedeny následující úpravy: 

Po prověření jsou nyní nově doplněny do soupisu prací položky č. 23-26.  
 
 
Dotaz č. 315: 

PS 13-22-21 (Žst. Pohled, ITZ):  
Žádáme zadavatele o doplnění korektních položek z výkresové části dokumentace do soupisu 

prací a odstranění položek, které nejsou ve výkresové části dokumentace (pol.č. 37, 38, 39). 
Odpověď:  
V soupisu prací jsou nyní provedeny následující úpravy: 
Položky č. 37, 38, 39 jsou nově odstraněny a současně jsou přidány položky č. 35, 36. Soupis 

prací odpovídá dokumentaci.  
 
 
Dotaz č. 316: 

PS 14-22-41 (Přibyslav - Pohled, TRS a MRTS): 
Dle zadávací dokumentace, konkrétně v souvislosti s výkresovou částí PS postrádáme patřičné 
položky v soupisu prací. Žádáme zadavatele o doplnění položek z výkresové části dokumentace 
do soupisu prací: 
Odpověď:  
V soupisu prací jsou nyní provedeny následující úpravy: 
Po prověření jsou nyní nově doplněny do soupisu prací položky č. 23 – 25). 

 
 

Dotaz č. 317: 
V zadavatelem postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 9 v rámci 
odpovědi na dotaz č. 240 zadavatel uvedl, že po konzultaci se zástupcem projektanta upravil 
v dotazu uvedené PS a SO tak, aby nedošlo k situaci, že jednotlivé položky mají stejné pořadové 
číslo. 

Kontrolou postoupené dokumentace k objektu SO 13-26-01 Návěstní krakorec v km 
111,190 byl zjištěn totožný problém, tj. užití stejných pořadových čísel položek s různým 
obsahem, viz níže: 
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Poř. 

číslo 
Kód položky Název položky MJ Množství 

  
  SO 13-26-01 Návěstní krakorec v km 111,190     

 

  0 Všeobecné konstrukce a práce     
 

11 R015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ 
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY 

T 85,880 

 

  1 Zemní práce     
 

1 13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ 
DOPRAVY 

M3 45,200  

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ 

M3 45,200  

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ 

M3 32,700  

  2 Základy     
 

4 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 15,000  

5 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,655  

  4 Vodorovné konstrukce     
 

6 R42713 NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - výroba a PKO 
- kompletní provedení včetně všech konstrukcí 

T 5,719  

6 R42714 NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE - doprava a 
kompletní montáž včetně konstrukcí a 
manipulační techniky 

T 5,719 
 

7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15 

M3 1,764  

  7 Přidružená stavební výroba     
 

8 783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE 
ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN 

M2 139,645  

  8 Potrubí     
 

9 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 5,080  

10 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 

150MM 

M 2,800  

 
Kontrolou soupisů prací jsme narazili na další PS a SO, které stále používají v rámci jednoho 
objektu stejná pořadová čísla, např.: 
  PS 11-21-01 ŽST Přibyslav, SZZ 
  SO 11-20-03 Železniční most v ev. km 103,535 

  SO 12-20-05 Železniční most v ev. km 105,716 - podchod 
  SO 12-20-06 Železniční most v ev. km 106,229 
  SO 12-20-11 Železniční most v ev. km 109,982 
  SO 12-22-04 Silniční nadjezd v ev. km 109,579 
 
To má za následek, že s každou vydanou změnou si kalkulační programy řadí tyto položky se 

stejným poř. č. z xdc formátu pokaždé v různém pořadí v rámci stavební dílů. Jako řešení vidíme 
používání unikátních čísel položek v rámci jednotlivých stavebních dílů (např. vzestupnou řadou). 
 
Žádáme zadavatele o opětovné projednání této skutečnosti se zástupcem projektanta 
s cílem odstranění výše uvedeného nedostatku, který ztěžuje způsob a rychlost 
ocenění jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů při přípravě nabídky. 

Odpověď:  

V soupisech prací u SO 11-20-03,  SO 12-20-05, SO 12-20-06, SO 12-20-11, SO 12-22-04 jsou 
nyní provedeny úpravy:  
Všechny výše uvedené SO jsou nově upraveny tak, aby jednotlivé položky měly svoje samostatná 
čísla a nedocházelo tak k duplicitě.  
U PS 11-21-01 proběhla kontrola a duplicitní položky nebyly nalezeny. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek ze dne 13. 10. 2023 na den 16. 10. 2023. 

 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 
bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz (evidenční č. VZ Z2023-035556). 
Změny se týkají těchto ustanovení: 

 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 16. 10. 2023 v 10:00 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 16. 10. 2023 v 10:00 hod. 
 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 

Příloha:  
SO112003 (1 příloha) 
SO122001 (1 příloha) 

SO122003 (1 příloha) 
SO122004 (1 příloha) 
SO122005 (1 příloha) 
SO122006 (1 příloha) 
SO122011 (1 příloha) 
SO131101.1 (1 příloha) 

SO132601 (1 příloha) 
XDC_Pribyslav_Pohled_zm11-20230926xml 
XLS_Pribyslav_Pohled_zm11-20230926.xlsx 
 
 
 
V Praze dne  

 
 

 
 
 
 
Ing. Karel Švejda, MBA 

ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 
 

https://vvz.nipez.cz/
https://zakazky.szdc.cz/

		2023-09-26T11:31:11+0200
	Ing. Karel Švejda MBA




