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1. Výměrnice 

Číslo 

PF 

Staničení 

[km] 

Délka 

[m] 

Odstranění 

lože (včetně 
objemu 
pražců) 

Sejmutí drnů 
Odkopávky 

zemniho 
tělesa 

Výkop rýhy 
(zemina) 

Úprava pláně 
se zhutněním 

Geotextilie Násyp 
Zásypy 

nenamrzavým 
materiálem 

Konstrukční 

vrstva z 
drceného 
kameniva 

Konstrukční 
vrstva ze 
štěrkodrti 

Štěrkové 
lože z 

drceného 
kameniva 
(včetně 

objemu 
pražců) 

Úprava 
svahů, 

zatravnění 

[m2] [m3] [m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] [m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3] [m] [m2] 

0 48.4870   5.07       8.12   2.10   10.61   8.91   0.00   0.00   3.18   3.79   2.65   0.00   

    13.0   65.86   0.00   105.52   27.31   137.98   115.84   0.00   0.00   41.34   49.27   34.48   0.00 

1 48.5000   5.07       8.12   2.10   10.61   8.91   0.00   0.00   3.18   3.79   2.65   0.00   

   25.0   127.17   0.00   201.35   52.12   265.48   222.91   0.00   0.00   79.54   87.67   96.54   0.00 

2 48.5250   5.15       7.87   2.04   10.64   8.93   0.00   0.00   3.19   2.66   7.49   0.00   

    25.0   131.24   0.00   250.61   50.59   266.16   223.59   60.37   0.00   79.74   66.50   189.63   42.32 

3 48.5500   5.55       16.50   1.99   10.68   8.98   9.66   0.00   3.20   2.67   7.87   6.77   

    25.0   152.68   0.00   375.39   49.46   303.87   261.26   181.11   0.00   89.27   76.08   219.98   126.96 

4 48.5750   7.78       10.55   1.96   16.58   14.87   0.00   0.00   4.68   4.17   11.58   0.00   

   25.0   216.02   0.00   265.07   48.52   445.54   373.54   0.00   5.02   117.51   104.28   311.46   0.00 

5 48.6000   11.22       10.75   1.90   21.56   15.16   0.00   0.80   4.75   4.19   15.09   0.00   

    25.0   286.24   0.00   274.92   46.31   581.19   382.68   0.00   19.51   120.37   105.32   391.22   0.00 

6 48.6250   12.15       11.74   1.72   28.32   15.74   0.00   0.71   5.00   4.28   17.34   0.00   

    25.0   317.10   0.00   299.08   41.66   724.94   409.76   0.00   24.60   129.99   110.41   447.79   0.00 

7 48.6500   14.30       12.64   1.49   31.04   18.34   0.00   1.80   5.80   4.82   19.63   0.00   

    25.0   373.78   0.00   311.79   40.44   804.22   483.48   0.00   42.16   150.09   128.88   498.05   0.00 

8 48.6750   16.92       11.96   1.99   35.55   22.33   0.00   1.35   6.63   6.16   20.81   0.00   

   25.0   400.99   0.00   341.56   55.70   927.56   573.57   0.00   36.47   168.51   157.51   530.17   0.00 

9 48.7000   13.40       18.77   2.94   41.76   24.78   0.00   1.80   7.08   6.74   22.41   0.00   

    25.0   319.54   0.00   461.86   74.92   1042.26   607.65   0.00   45.60   154.71   165.65   538.54   0.00 

10 48.7250   10.93       17.60   3.17   41.48   22.89   0.00   1.90   3.53   6.29   18.95   0.00   

    25.0   266.37   0.00   407.93   77.57   1006.91   558.97   0.00   45.00   84.41   152.81   485.96   0.00 

11 48.7500   9.82       12.48   2.90   36.66   20.77   0.00   1.51   2.92   5.57   20.91   0.00   

    25.0   241.34   0.00   296.76   73.02   916.82   502.92   0.00   34.06   88.16   135.36   524.21   0.00 

12 48.7750   9.15       10.04   2.98   36.71   18.17   0.00   0.91   5.34   4.95   21.14   0.00   

   25.0   211.81   0.00   247.76   74.59   869.62   454.32   0.00   29.00   133.58   123.51   495.77   0.00 

13 48.8000   6.45       9.53   3.00   29.00   18.17   0.00   1.90   5.36   4.93   15.89   0.00   

    25.0   160.78   0.00   237.70   74.45   723.74   454.34   0.00   46.80   132.04   123.28   396.73   0.00 

14 48.8250   6.37       9.46   2.91   28.79   18.18   0.00   1.79   5.06   4.94   15.80   0.00   

    25.0   160.49   0.00   241.34   74.58   723.84   454.37   0.00   43.65   128.21   123.55   395.53   0.00 

15 48.8500   6.57       10.24   3.21   29.46   18.17   0.00   1.63   5.34   4.94   15.88   0.00   
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    25.0   167.02   0.00   255.99   79.41   699.27   454.30   0.00   39.82   133.50   123.47   396.41   0.00 

16 48.8750   7.01       10.23   3.09   23.51   18.17   0.00   1.48   5.34   4.94   15.78   0.00   

   25.0   178.71   0.00   255.64   76.67   587.71   454.30   0.00   36.19   133.50   123.45   394.29   0.00 

17 48.9000   7.56       10.21   3.01   23.50   18.17   0.00   1.34   5.34   4.94   15.75   0.00   

    25.0   186.56   0.00   255.22   74.66   587.50   454.30   0.00   32.58   133.50   123.45   390.02   0.00 

18 48.9250   7.17       10.20   2.93   23.51   18.17   0.00   1.20   5.34   4.94   15.17   0.00   

    25.0   166.21   0.00   254.93   72.68   583.69   454.30   0.00   32.48   133.50   123.44   365.11   0.00 

19 48.9500   5.10       10.19   2.85   22.87   18.17   0.00   1.61   5.34   4.94   12.92   0.00   

    25.0   127.44   0.00   251.75   70.58   571.85   454.30   0.00   40.42   133.50   123.42   323.08   0.00 

20 48.9750   5.11       9.72   2.76   22.88   18.17   0.00   1.64   5.34   4.94   12.93   0.00   

   25.0   136.24   0.00   261.04   70.86   572.15   454.30   0.00   40.02   133.50   123.37   323.55   0.00 

21 49.0000   6.48       12.62   3.06   22.90   18.17   0.00   1.48   5.34   4.93   12.97   0.00   

    25.0   160.50   0.00   315.48   76.02   572.53   454.30   0.00   35.11   133.50   123.29   324.12   0.00 

22 49.0250   6.23       12.62   2.97   22.89   18.17   0.00   1.19   5.34   4.93   12.95   0.00   

    25.0   161.11   0.00   307.96   73.69   572.41   454.30   0.00   28.63   133.50   123.33   323.94   0.00 

23 49.0500   7.08       11.41   2.87   22.91   18.17   0.00   1.00   5.34   4.93   12.97   0.00   

    25.0   178.24   0.00   279.93   72.63   571.47   454.30   0.00   23.65   133.50   123.36   322.88   0.00 

24 49.0750   7.27       10.57   3.02   22.71   18.17   0.00   0.78   5.34   4.95   12.74   0.00   

   25.0   181.39   0.00   263.82   74.95   567.85   454.30   0.00   19.31   133.50   123.62   318.49   0.00 

25 49.1000   7.23       10.49   2.94   22.71   18.17   0.00   0.76   5.34   4.95   12.74   0.00   

    25.0   181.13   0.00   261.61   73.02   567.85   454.30   0.00   18.90   133.50   123.62   318.53   0.00 

26 49.1250   7.31       10.39   2.86   22.71   18.17   0.00   0.76   5.34   4.95   12.74   0.00   

    25.0   182.66   0.00   259.69   73.52   567.85   454.30   0.00   18.86   133.46   123.67   318.57   0.00 

27 49.1500   7.31       10.38   3.18   22.71   18.17   0.00   0.75   5.33   4.95   12.75   0.00   

    25.0   182.61   0.00   259.59   78.98   567.86   454.29   0.00   18.64   133.38   123.82   318.61   0.00 

28 49.1750   7.30       10.40   3.09   22.72   18.17   0.00   0.73   5.34   4.95   12.74   0.00   

   25.0   202.37   0.00   261.09   76.83   595.93   454.36   0.00   18.01   133.49   123.86   336.03   0.00 

29 49.2000   10.49       10.59   3.03   27.20   18.19   0.00   0.68   5.34   4.96   15.54   0.00   

    25.0   272.63   0.00   294.27   76.45   713.12   502.89   0.00   17.91   147.21   138.94   408.22   0.00 

30 49.2250   12.15       15.31   3.15   32.49   25.91   0.00   0.82   7.53   7.35   18.71   0.00   

    25.0   306.54   0.00   378.68   78.13   858.40   642.41   0.00   22.17   186.09   180.76   478.98   0.00 

31 49.2500   12.60       14.65   3.07   39.88   25.07   0.00   1.09   7.18   6.89   20.52   0.00   

    25.0   307.02   0.00   359.37   76.02   987.52   615.26   0.00   29.60   176.94   169.41   509.19   0.00 

32 49.2750   11.32       13.55   2.97   38.36   23.25   0.00   1.48   6.76   6.45   19.92   0.00   

   25.0   281.12   0.00   334.74   61.75   947.71   579.42   0.00   29.22   168.24   160.67   503.94   0.00 

33 49.3000   11.03       12.91   0.98   36.57   22.97   0.00   0.25   6.64   6.36   20.86   0.00   

    25.0   271.93   0.00   325.93   22.11   858.13   587.52   0.00   4.69   168.91   161.22   504.40   0.00 

34 49.3250   10.42       13.42   0.59   27.60   25.09   0.00   0.00   7.09   6.71   18.11   0.00   

    25.0   246.85   0.00   313.05   14.83   668.87   593.47   0.00   0.00   168.94   159.04   428.76   0.00 

35 49.3500   8.23       9.84   0.60   24.23   19.68   0.00   0.00   5.75   5.33   14.27   0.00   

    25.0   187.31   0.00   263.43   14.66   604.49   506.46   15.20   0.00   146.09   134.68   352.77   7.81 

36 49.3750   5.27       12.63   0.55   24.04   22.01   2.43   0.00   6.13   5.57   13.65   1.25   
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   25.0   128.08   0.00   299.79   11.72   589.14   519.45   45.60   0.00   152.08   145.77   341.03   23.42 

37 49.4000   4.68       10.08   0.24   22.16   17.09   0.00   0.00   5.94   6.63   13.63   0.00   

    25.0   116.37   0.00   252.82   5.74   543.52   429.31   0.00   0.00   148.44   165.74   340.97   0.00 

38 49.4250   4.57       10.21   0.21   20.49   17.41   0.00   0.00   5.93   6.63   13.67   0.00   

    25.0   113.23   0.00   252.01   5.07   523.97   436.37   0.00   0.00   148.11   165.28   343.98   0.00 

39 49.4500   4.40       9.69   0.19   22.37   17.60   0.00   0.00   5.90   6.55   14.02   0.00   

    25.0   111.40   0.00   228.83   3.56   551.64   437.02   0.00   0.00   150.35   172.51   351.44   0.00 

40 49.4750   4.61       7.56   0.00   21.17   17.13   0.00   0.00   6.34   7.96   14.19   0.00   

   25.0   115.29   0.00   258.54   2.23   541.30   491.47   118.73   0.00   158.92   191.31   352.35   30.09 

41 49.5000   4.61       18.70   0.36   23.11   27.25   19.00   0.00   6.40   6.74   13.82   4.82   

    25.0   115.27   0.00   459.49   8.52   566.23   675.16   420.42   0.00   156.96   158.42   345.24   128.49 

42 49.5250   4.61       17.42   0.29   21.28   26.28   10.28   0.00   5.93   5.14   13.78   6.11   

    25.0   115.62   0.00   376.61   7.03   516.53   595.29   192.67   1.34   143.62   124.57   328.89   163.54 

43 49.5500   4.67       8.01   0.25   18.82   16.41   0.00   0.22   5.20   4.51   11.27   7.82   

    25.0   116.43   0.00   209.61   5.78   468.64   415.18   0.00   5.33   129.78   112.68   281.24   197.93 

44 49.5750   4.63       9.51   0.19   18.53   17.19   0.00   0.21   5.16   4.49   11.19   8.20   

   25.0   118.00   0.00   239.17   4.54   479.97   432.54   0.00   5.36   130.09   112.99   271.08   202.50 

45 49.6000   4.99       9.74   0.17   21.20   17.64   0.00   0.24   5.34   4.60   9.81   7.81   

    25.0   124.75   0.00   257.97   3.97   536.51   441.11   0.00   5.99   133.77   114.87   245.82   196.01 

46 49.6250   4.99       12.07   0.13   22.24   17.66   0.00   0.25   5.39   4.58   9.90   7.93   

    25.0   124.75   0.00   331.24   2.42   562.02   449.07   0.00   6.21   134.73   112.51   236.79   201.83 

47 49.6500   4.99       16.79   0.00   23.22   18.88   0.00   0.25   5.38   4.27   8.18   8.49   

    25.0   124.75   0.00   422.86   0.00   578.57   460.76   0.00   6.18   125.50   99.22   188.19   227.16 

48 49.6750   4.99       17.30   0.00   22.92   17.08   0.00   0.24   3.95   3.08   5.59   10.87   

   25.0   124.75   0.00   395.34   0.00   429.81   320.27   0.00   4.54   73.99   57.75   144.98   203.87 

49 49.7000   4.99       11.35   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.44   0.00   

    25.0   124.66   0.00   311.91   0.00   87.82   89.02   0.00   0.00   25.09   19.26   155.79   0.00 

50 49.7250   4.98       15.86   0.00   14.05   14.24   0.00   0.00   4.02   3.08   5.60   0.00   

    25.0   124.37   0.00   395.72   0.00   351.27   356.04   0.00   0.00   100.37   77.02   140.07   0.00 

51 49.7500   4.98       15.74   0.00   14.05   14.24   0.00   0.00   4.02   3.08   5.60   0.00   

    25.0   124.58   0.00   383.55   0.00   351.24   355.97   0.00   0.00   100.37   77.02   140.07   0.00 

52 49.7750   5.01       14.15   0.00   14.05   14.24   0.00   0.00   4.02   3.08   5.60   0.00   

   25.0   125.20   0.00   354.01   0.00   351.22   356.02   0.00   0.00   100.36   77.03   140.07   0.00 

53 49.8000   5.01       14.21   0.00   14.05   14.24   0.00   0.00   4.01   3.08   5.60   0.00   

    25.0   125.20   0.00   315.44   0.00   314.86   318.46   0.00   0.00   90.43   70.78   138.38   0.00 

54 49.8250   5.01       7.85   0.00   8.23   8.23   0.00   0.00   2.43   2.08   5.33   0.00   

    25.0   125.33   0.00   198.82   0.00   205.71   205.71   0.00   0.00   60.72   51.80   133.26   0.00 

55 49.8500   5.03       8.27   0.00   8.22   8.22   0.00   0.00   2.43   2.05   5.33   0.00   

    25.0   123.50   0.00   208.19   0.00   205.25   205.26   0.00   0.00   60.72   51.28   132.90   0.00 

56 49.8750   4.67       8.52   0.00   8.20   8.20   0.00   0.00   2.43   2.05   5.29   0.00   

   25.0   116.82   0.00   213.49   0.00   204.76   204.81   0.00   0.00   60.72   51.30   132.09   0.00 

57 49.9000   4.67       8.61   0.00   8.18   8.18   0.00   0.00   2.43   2.05   5.27   0.00   
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    25.0   113.43   0.00   219.02   0.00   204.30   204.42   0.00   0.00   60.75   51.27   131.38   0.00 

58 49.9250   4.13       9.20   0.00   8.16   8.16   0.00   0.00   2.43   2.05   5.22   0.00   

    25.0   103.25   0.00   230.39   0.00   204.00   204.04   0.00   0.00   60.80   51.23   130.48   0.00 

59 49.9500   4.13       9.26   0.00   8.16   8.16   0.00   0.00   2.43   2.05   5.22   0.00   

    25.0   103.25   0.00   300.71   0.00   276.32   240.57   0.00   0.00   70.91   58.16   135.26   0.00 

60 49.9750   4.13       20.34   0.00   19.73   14.01   0.00   0.00   4.06   3.15   5.99   0.00   

   25.0   103.25   0.00   482.67   0.00   469.83   346.12   0.00   0.00   100.20   77.69   146.11   6.80 

61 50.0000   4.13       16.22   0.00   15.98   13.35   0.00   0.00   3.86   2.98   5.40   1.09   

    25.0   103.21   0.00   414.66   0.00   403.89   333.67   0.00   0.00   96.37   74.60   134.95   26.56 

62 50.0250   4.12       17.69   0.00   16.68   13.35   0.00   0.00   3.86   2.98   5.40   0.99   

    25.0   103.11   0.00   446.03   0.00   420.01   333.68   0.00   0.00   96.38   74.60   134.95   20.97 

63 50.0500   4.13       18.31   0.00   17.16   13.35   0.00   0.00   3.86   2.98   5.40   0.40   

    25.0   103.20   0.00   446.71   0.00   425.23   341.71   0.00   0.00   98.77   76.62   144.78   9.89 

64 50.0750   4.13       16.54   0.00   16.57   14.63   0.00   0.00   4.24   3.31   6.97   0.38   

   25.0   103.20   0.00   413.69   0.00   413.32   369.70   0.00   0.00   107.01   83.63   184.74   8.22 

65 50.1000   4.13       16.56   0.00   16.42   15.26   0.00   0.00   4.41   3.46   8.65   0.17   

    25.0   103.20   0.00   410.77   0.00   409.59   381.40   0.00   0.00   110.20   86.50   216.20   5.65 

66 50.1250   4.13       16.05   0.00   16.28   15.26   0.00   0.00   4.41   3.46   8.65   0.41   

    25.0   103.20   0.00   387.51   0.00   383.68   360.86   0.00   0.00   104.67   84.12   215.44   7.61 

67 50.1500   4.13       13.85   0.00   12.55   11.97   0.00   0.00   3.52   3.08   8.53   0.00   

    25.0   103.20   0.00   350.52   0.00   312.84   299.22   0.00   0.00   90.05   77.26   213.17   17.10 

68 50.1750   4.13       14.53   0.00   12.42   11.97   0.00   0.00   3.84   3.12   8.53   2.74   

   25.0   103.20   0.00   356.05   0.00   308.11   308.61   0.00   0.00   96.75   78.03   213.18   73.82 

69 50.2000   4.13       13.38   0.00   12.05   13.47   0.00   0.00   3.96   3.12   8.53   3.60   

    25.0   103.17   0.00   334.87   0.00   290.98   252.58   0.00   0.00   74.31   74.46   209.05   89.64 

70 50.2250   4.12       13.46   0.00   10.42   0.00   0.00   0.00   0.00   2.55   7.87   3.53   

    25.0   101.37   0.00   252.28   0.00   195.36   0.00   0.00   0.00   0.00   47.83   185.02   66.24 

71 50.2500   3.85       0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   0.00   

    25.0   97.96   0.00   82.96   0.00   84.50   0.00   0.00   0.00   0.00   20.49   164.80   2.42 

72 50.2750   4.12       13.27   0.00   13.52   0.00   0.00   0.00   0.00   3.28   8.36   0.39   

   25.0   103.07   0.00   321.77   0.00   329.29   84.19   0.00   0.00   24.77   80.97   210.08   9.57 

73 50.3000   4.12       11.66   0.00   12.13   13.47   0.00   0.00   3.96   3.12   8.53   0.37   

    25.0   103.08   0.00   300.54   0.00   326.19   347.92   0.00   0.00   101.82   80.14   213.93   8.19 

74 50.3250   4.12       13.10   0.00   15.81   15.25   0.00   0.00   4.40   3.46   8.65   0.20   

    25.0   103.07   0.00   324.41   0.00   396.28   381.35   0.00   0.00   109.97   86.49   216.01   6.54 

75 50.3500   4.12       12.60   0.00   15.97   15.25   0.00   0.00   4.39   3.46   8.62   0.45   

    25.0   103.07   0.00   304.37   0.00   373.11   354.92   0.00   0.00   103.16   81.34   205.04   10.11 

76 50.3750   4.12       10.91   0.00   11.80   11.03   0.00   0.00   3.34   2.64   6.95   0.26   

   25.0   103.07   0.00   268.96   0.00   316.61   288.61   0.00   0.00   86.16   67.77   163.36   11.45 

77 50.4000   4.12       10.30   0.00   15.26   13.10   0.00   0.00   3.78   2.92   5.28   1.06   

    25.0   102.93   0.00   264.94   0.00   368.99   327.27   0.00   1.62   94.26   72.87   131.57   32.69 

78 50.4250   4.10       11.50   0.00   13.26   13.05   0.00   0.26   3.74   2.89   5.22   2.07   
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    25.0   102.50   0.00   455.14   0.00   328.88   326.05   0.00   4.88   93.28   72.02   130.03   38.74 

79 50.4500   4.10       38.33   0.00   12.84   13.01   0.00   0.00   3.70   2.85   5.15   0.00   

    25.0   102.50   0.00   790.54   0.00   323.24   323.86   0.00   1.71   92.31   71.19   128.36   10.23 

80 50.4750   4.10       11.49   0.00   13.19   12.80   0.00   0.27   3.66   2.83   5.09   1.64   

   25.0   102.50   0.00   288.58   0.00   328.71   315.40   0.00   6.97   91.46   70.62   126.93   42.37 

81 50.5000   4.10       11.70   0.00   13.03   12.07   0.00   0.30   3.64   2.81   5.05   1.87   

    25.0   102.64   0.00   292.18   0.00   327.06   301.45   0.00   7.44   90.98   70.11   126.04   47.55 

82 50.5250   4.12       11.65   0.00   13.25   12.03   0.00   0.30   3.63   2.80   5.03   2.00   

    15.0   61.84   0.00   174.73   0.00   198.72   180.46   0.00   4.50   54.46   42.00   75.48   30.06 

83 50.5400   4.12       11.65   0.00   13.25   12.03   0.00   0.30   3.63   2.80   5.03   2.00   

Suma kubatur žst. Vlkov u 
Tišnova   12877   0   25613   2311   40944   31870   1035   941   9224   8566   22687   2335 

Kubatury mimo rozsah příčných 
řezů 

          1259                                     

Suma kubatur + rezerva 5%   13521   0   28216   2427   42991   33464   1087   988   9685   8994   23821   2452 

 

 

Svahové stupně               
  délka m 

plocha 
m2 

objem m3 
       

rozšíření za zarážedlem 15 8.248 123.72         
  

před opěrnou zdí 15 0.626 9.39         
  

za opěrnou zdí PF41 20 11.937 238.74         
  

za opěrnou zdí PF42 25 8.748 218.7         
  

CELKEM  
  590.55 kubaturu obsahuje položka Odkopávky zemního tělesa, rozdělení v rámci rozpočtu   
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V1   km 48,488 575 624869.215 1143677.988 výusť   504.582                                                 

ŠP2   km 48,488 575 624865.430 1143672.807 betonová DN800 507.495 505.548 504.646   504.646   504.245 504.045 0.40 3.25 1         2 1         1.5 4.86 0.09 0.27 2.05 

ŠK3   km 48,488 575 624859.669 1143664.942 betonová DN800 507.495 505.494 504.744   504.744   504.245 504.045 0.50 3.25 1         2 1         1.5 4.86 0.09 0.27 2.05 

ŠK4   km 48,513 575 624885.599 1143658.035 plastová DN400 507.550 505.673     505.673   505.673 505.473   1.88                 1 1   1.4 2.12 0.31 0.00 1.58 

ŠK5   km 48,538 575 624900.007 1143635.397 betonová DN800 507.676 505.744 504.995   504.995 505.744 504.676 504.476 0.32 3.00 1         2   1       1.5 4.42 0.09 0.27 1.80 

ŠK6   km 48,553 575 624917.913 1143634.460 plastová DN400 507.695 505.873     505.873   505.873 505.673   1.82                 1 1   1.4 2.04 0.31 0.00 1.50 
ŠK7   km 48,588 575 624940.345 1143605.853 betonová DN800 507.856 505.994 505.247   505.247 505.994 504.856 504.656 0.39 3.00 1         2   1       1.5 4.42 0.09 0.27 1.80 

ŠK8   km 48,626 575 624976.689 1143591.165 plastová DN400 507.959 506.238     506.238   506.238 506.038   1.72                 1 1   1.4 1.88 0.31 0.00 1.36 

ŠK9   km 48,631 078 624973.130 1143578.684 betonová DN800 508.010 506.232 505.461   505.461 506.232 505.040 504.840 0.42 2.97   1 1   1 2   1       1.5 4.36 0.09 0.27 1.77 

ŠV10   km 48,667 000 625009.363 1143567.359 plastová DN400 508.105       506.440   506.440 506.240   1.67                 1 1   1.4 1.79 0.31 0.00 1.28 

ŠK11   km 48,665 825 624998.533 1143554.562 betonová DN800 508.135 506.383 505.636   505.636 506.383 505.165 504.965 0.47 2.97   1 1   1 2   1       1.5 4.36 0.09 0.27 1.77 

ŠK12   km 48,687 000 625019.824 1143547.795 plastová DN400 508.177 506.300     506.300   506.300 506.100   1.88                 1 1   1.4 2.12 0.31 0.00 1.58 

ŠK13   km 48,695 551 625017.812 1143530.577 betonová DN800 508.062 505.786     505.786 506.536 505.592 505.392 0.19 2.47   1 1   1 1 1 1       1.5 3.48 0.09 0.27 1.26 
ŠK14   km 48,700 874 625027.107 1143534.260 betonová DN800 508.062 505.959     505.959   505.592 505.392 0.37 2.47   1 1   1 1 1 1       1.5 3.48 0.09 0.27 1.26 

ŠV15   km 48,703 186 625027.476 1143530.851 plastová DN400 508.029       506.476   506.476 506.276   1.55                 1 1   1.4 1.62 0.31 0.00 1.12 

ŠP16   km 48,716 000 625048.961 1143538.499 betonová DN800 508.329 506.415 506.195   506.195   505.829 505.629 0.37 2.50 1         1 1 1       1.5 3.53 0.09 0.27 1.30 

ŠP17   km 48,716 000 625043.147 1143530.561 betonová DN800 508.267 506.415 506.097 506.097 506.097   505.767 505.567 0.33 2.50 1         1 1 1       1.5 3.53 0.09 0.27 1.30 

ŠP18   km 48,716 000 625039.304 1143525.314 betonová DN800 507.992 506.004 506.004 506.004 506.004   505.772 505.572 0.23 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 

ŠP19   km 48,716 000 625036.519 1143521.511 plastová DN400 508.040 506.411 506.411   506.411   506.411 506.211   1.63                 1 1   1.4 1.74 0.31 0.00 1.23 

ŠK20   km 48,731 005 625061.086 1143529.660 plastová DN400 508.336 506.490     506.490   506.490 506.290   1.85                 1 1   1.4 2.07 0.31 0.00 1.53 
ŠV21   km 48,739 435 625053.738 1143505.360 plastová DN400 508.100       506.560   506.560 506.360   1.54                 1 1   1.4 1.60 0.31 0.00 1.10 

ŠK22   km 48,751 000 625071.382 1143509.879 plastová DN400 508.408 506.590     506.590   506.590 506.390   1.82                 1 1   1.4 2.03 0.31 0.00 1.49 

ŠK23   km 48,751 000 625067.546 1143504.641 betonová DN800 508.167 506.109     506.109   505.947 505.747 0.16 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 

ŠK24   km 48,787 000 625106.137 1143496.405 plastová DN400 508.538 506.770     506.770   506.770 506.570   1.77                 1 1   1.4 1.95 0.31 0.00 1.42 

ŠK25   km 48,787 000 625100.426 1143488.607 plastová DN400 508.538 506.770     506.770   506.770 506.570   1.77                 1 1   1.4 1.95 0.31 0.00 1.42 

ŠK26   km 48,787 000 625096.582 1143483.362 betonová DN800 508.347 506.217     506.217   505.877 505.677 0.34 2.47   1 1   1 1 1 1       1.5 3.48 0.09 0.27 1.26 

ŠP27   km 48,837 000 625146.524 1143466.928 betonová DN800 508.732 507.020 506.644   506.644   506.482 506.282 0.16 2.25 1         1 1         1.5 3.09 0.09 0.27 1.04 
ŠP28   km 48,837 000 625140.764 1143459.064 betonová DN800 508.732 507.020 506.547 506.547 506.547   506.232 506.032 0.31 2.50 1         1 1 1       1.5 3.53 0.09 0.27 1.30 

ŠP29   km 48,837 000 625136.920 1143453.818 betonová DN800 508.519 506.367 506.367   506.367   506.049 505.849 0.32 2.47   1 1     1 1 1       1.5 3.48 0.09 0.27 1.26 

ŠK30   km 48,887 000 625186.862 1143437.384 plastová DN400 508.810 506.894     506.894   506.894 506.694   1.92                 1 1   1.4 2.18 0.31 0.00 1.63 

ŠK31   km 48,887 000 625181.101 1143429.518 plastová DN400 508.810 506.894     506.894   506.894 506.694   1.92                 1 1   1.4 2.18 0.31 0.00 1.63 

ŠK32   km 48,887 000 625177.258 1143424.274 betonová DN800 508.644 506.517     506.517   506.174 505.974 0.34 2.47   1 1   1 1 1 1       1.5 3.48 0.09 0.27 1.26 

ŠK33   km 48,937 000 625227.200 1143407.840 plastová DN400 508.934 507.150     507.150   507.150 506.950   1.78                 1 1   1.4 1.98 0.31 0.00 1.44 

ŠK34   km 48,937 000 625221.439 1143399.974 plastová DN400 508.934 507.150     507.150   507.150 506.950   1.78                 1 1   1.4 1.98 0.31 0.00 1.44 

ŠK35   km 48,937 000 625217.596 1143394.730 betonová DN800 508.769 506.667     506.667   506.549 506.349 0.12 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 
ŠP36   km 48,987 000 625267.538 1143378.295 betonová DN800 509.107 507.394 507.019   507.019   506.857 506.657 0.16 2.25 1         1 1         1.5 3.09 0.09 0.27 1.04 

ŠP37   km 48,987 000 625261.777 1143370.430 betonová DN800 509.107 507.394 506.922 506.922 506.922   506.607 506.407 0.31 2.50 1         1 1 1       1.5 3.53 0.09 0.27 1.30 

ŠP38   km 48,987 000 625257.938 1143365.189 betonová DN800 508.894 506.817 506.817   506.817   506.674 506.474 0.14 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 

ŠK39   km 49,037 000 625307.876 1143348.751 plastová DN400 509.184 507.269     507.269   507.269 507.069   1.92                 1 1   1.4 2.18 0.31 0.00 1.63 

ŠK40   km 49,037 000 625302.115 1143340.885 plastová DN400 509.184 507.269     507.269   507.269 507.069   1.92                 1 1   1.4 2.18 0.31 0.00 1.63 

ŠK41   km 49,037 000 625298.271 1143335.641 betonová DN800 509.019 506.967     506.967   506.799 506.599 0.17 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 

ŠK42   km 49,087 000 625348.214 1143319.207 plastová DN400 509.309 507.519     507.519   507.519 507.319   1.79                 1 1   1.4 1.99 0.31 0.00 1.45 
ŠK43   km 49,087 000 625342.453 1143311.341 plastová DN400 509.309 507.519     507.519   507.519 507.319   1.79                 1 1   1.4 1.99 0.31 0.00 1.45 

ŠK44   km 49,087 000 625338.609 1143306.097 betonová DN800 509.144 507.117     507.117   506.924 506.724 0.19 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 

ŠP45   km 49,137 000 625388.551 1143289.663 betonová DN800 509.482 507.769 507.394   507.394   507.232 507.032 0.16 2.25 1         1 1         1.5 3.09 0.09 0.27 1.04 

ŠP46   km 49,137 000 625382.790 1143281.797 betonová DN800 509.482 507.769 507.318 507.318 507.318   506.982 506.782 0.34 2.50 1         1 1 1       1.5 3.53 0.09 0.27 1.30 

ŠP47   km 49,137 000 625378.947 1143276.553 betonová DN800 509.269 507.267 507.267   507.267   507.049 506.849 0.22 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 

ŠK48   km 49,187 000 625428.889 1143260.119 plastová DN400 509.559 507.644     507.644   507.644 507.444   1.92                 1 1   1.4 2.18 0.31 0.00 1.63 

ŠK49   km 49,187 000 625423.128 1143252.253 plastová DN400 509.559 507.644     507.644   507.644 507.444   1.92                 1 1   1.4 2.18 0.31 0.00 1.63 
ŠK50   km 49,187 000 625419.285 1143247.009 betonová DN800 509.394 507.417     507.417   507.174 506.974 0.24 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 
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ŠV51   km 49,225 065 625444.704 1143217.404 plastová DN400 509.365       507.875   507.875 507.675   1.49                 1 1   1.4 1.52 0.31 0.00 1.03 

ŠK52   km 49,236 991 625469.227 1143230.574 plastová DN400 509.684 507.894     507.894   507.894 507.694   1.79                 1 1   1.4 1.99 0.31 0.00 1.45 

ŠK53   km 49,236 991 625463.403 1143222.623 plastová DN400 509.684 507.894     507.894   507.894 507.694   1.79                 1 1   1.4 1.99 0.31 0.00 1.45 

ŠK54   km 49,236 991 625459.622 1143217.464 betonová DN800 509.519 507.567 507.567   507.567   507.299 507.099 0.27 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 

ŠP55   km 49,236 991 625454.420 1143210.364 plastová DN400 509.433 507.815 507.815   507.815   507.815 507.615   1.62                 1 1   1.4 1.72 0.31 0.00 1.21 
ŠK56   km 49,262 906 625476.169 1143196.380 plastová DN400 509.582 508.128     508.128   508.128 507.928   1.45                 1 1   1.4 1.47 0.31 0.00 0.98 

ŠP57   km 49,286 987 625509.565 1143201.030 betonová DN800 509.859 508.144 507.880   507.880   507.609 507.409 0.27 2.25 1         1 1         1.5 3.09 0.09 0.27 1.04 

ŠP58   km 49,286 987 625503.603 1143192.892 betonová DN800 509.859 508.144 507.779 507.779 507.779   507.609 507.409 0.17 2.25 1         1 1         1.5 3.09 0.09 0.27 1.04 

ŠP59   km 49,286 987 625499.960 1143187.920 betonová DN800 509.732 507.717     507.717   507.512 507.312 0.20 2.22   1 1   1 1 1         1.5 3.04 0.09 0.27 1.01 

ŠK60   km 49,287 610 625498.308 1143184.768 plastová DN400 509.726 508.254     508.254   508.254 508.054   1.47                 1 1   1.4 1.50 0.31 0.00 1.00 

ŠV61   km 49,312 187 625520.791 1143173.834 plastová DN400 509.868       508.378   508.378 508.178   1.49                 1 1   1.4 1.52 0.31 0.00 1.03 

ŠK62   km 49,336 987 625549.903 1143171.486 plastová DN400 509.934 508.130     508.130   508.130 507.930   1.80                 1 1   1.4 2.01 0.31 0.00 1.47 
ŠK63   km 49,336 987 625543.799 1143163.155 plastová DN400 509.934 508.169     508.169   508.169 507.969   1.77                 1 1   1.4 1.95 0.31 0.00 1.42 

ŠV64 111 km 49,376 000 625571.219 1143134.790 plastová DN400 509.000       507.221   507.221 507.021   1.78                 1 1   1.4 1.97 0.31 0.00 1.44 

ŠK65   km 49,376 989 625581.944 1143147.544 plastová DN400 510.034 508.330     508.330   508.330 508.130   1.70                 1 1   1.4 1.85 0.31 0.00 1.33 

ŠV66   km 49,377 028 625575.962 1143139.374 plastová DN400 510.034       508.369   508.369 508.169   1.66                 1 1   1.4 1.79 0.31 0.00 1.28 

ŠK67 113 km 49,415 089 625602.885 1143111.466 plastová DN400 508.080 507.104     507.104   507.104 506.904   0.98                 1 1   1.4 0.73 0.31 0.00 0.30 

ŠK68   km 49,417 029 625614.242 1143123.944 plastová DN400 510.135 508.530     508.530   508.530 508.330   1.61                 1 1   1.4 1.70 0.31 0.00 1.19 

ŠV69 342 km 49,452 167 625646.612 1143109.155 plastová DN400 508.390       505.694   505.694 505.494   2.70                 1 1   1.4 3.38 0.31 0.00 2.73 
ŠV70   km 49,453 101 625643.722 1143103.274 plastová DN400 510.253       508.711   508.711 508.511   1.54                 1 1   1.4 1.60 0.31 0.00 1.10 

ŠK71 116 km 49,454 268 625635.133 1143088.598 plastová DN400 507.786 506.986     506.986   506.986 506.786   0.80                 1 1   1.4 0.46 0.31 0.00 0.05 

ŠK72 344 km 49,487 107 625675.143 1143089.300 plastová DN400 506.664 505.520     505.520   505.520 505.320   1.14                 1 1   1.4 0.99 0.31 0.00 0.54 

ŠK73 118 km 49,493 236 625667.309 1143066.094 plastová DN400 509.470 506.869     506.869   506.869 506.669   2.60                 1 1   1.4 3.23 0.31 0.00 2.60 

V74 - km 49,495 614 625667.806 1143062.682 výusť   506.860                                                 

ŠP75   km 49,495 921 625673.727 1143070.979 betonová DN800 510.575 508.803 508.403   508.403   508.075 507.875 0.33 2.50 1         1 1 1       1.5 3.53 0.09 0.27 1.30 

V76   km 49,495 614 625669.189 1143063.566 výusť   508.316                                                 
ŠK77   km 49,515 886 625690.713 1143060.422 plastová DN400 510.622 509.043     509.043   509.043 508.843   1.58                 1 1   1.4 1.66 0.31 0.00 1.15 

ŠK78 346 km 49,522 223 625704.139 1143069.602 plastová DN400 506.544 505.344     505.344   505.344 505.144   1.20                 1 1   1.4 1.08 0.31 0.00 0.62 

ŠK79 349 km 49,554 165 625729.600 1143050.165 plastová DN400 506.835 505.185     505.185   505.185 504.985   1.65                 1 1   1.4 1.77 0.31 0.00 1.26 

ŠK80   km 49,565 876 625732.337 1143032.719 plastová DN400 510.915 509.341     509.341   509.341 509.141   1.57                 1 1   1.4 1.65 0.31 0.00 1.15 

ŠK81 351 km 49,584 643 625754.937 1143033.207 plastová DN400 506.100 505.032     505.032   505.032 504.832   1.07                 1 1   1.4 0.87 0.31 0.00 0.43 

ŠK82   km 49,605 853 625765.823 1143010.840 plastová DN400 511.151 509.581     509.581   509.581 509.381   1.57                 1 1   1.4 1.65 0.31 0.00 1.14 

ŠK83 353 km 49,616 642 625782.241 1143016.519 plastová DN400 506.135 504.872     504.872   504.872 504.672   1.26                 1 1   1.4 1.17 0.31 0.00 0.71 
ŠK84 355 km 49,644 258 625806.006 1143002.664 plastová DN400 505.290 504.321     504.321   504.321 504.121   0.97                 1 1   1.4 0.72 0.31 0.00 0.29 

ŠV85   km 49,645 686 625799.478 1142989.223 plastová DN400 511.386       509.821   509.821 509.621   1.57                 1 1   1.4 1.64 0.31 0.00 1.13 

ŠK86 357 km 49,673 376 625832.033 1142989.784 plastová DN400 504.200 503.550     503.550   503.550 503.350   0.65                 1 1   1.4 0.23 0.31 0.00 
-

0.16 

ŠK87 359 km 49,691 616 625847.755 1142980.897 plastová DN400 504.373 503.423     503.423   503.423 503.223   0.95                 1 1   1.4 0.69 0.31 0.00 0.27 

V88 - km 49,691 616 625850.038 1142984.641 výusť   502.843                                                 

V89 142 km 49,821 558 625965.210 1142929.525 výusť   510.495                                                 
ŠK90 143 km 49,821 558 625963.481 1142924.238 plastová DN400 512.621 511.056     510.606   510.606 510.406   2.01                 1 1   1.4 2.33 0.31 0.00 1.77 

ŠK91 243 km 49,822 146 625960.172 1142912.818 plastová DN400 512.628 511.063     510.836   510.836 510.636   1.79                 1 1   1.4 1.99 0.31 0.00 1.46 

V92 242 km 49,822 146 625958.229 1142907.100 výusť   510.710                                                 

ŠK93 146 km 49,856 704 625996.820 1142913.588 plastová DN400 513.545 511.326     511.326   511.326 511.126   2.22                 1 1 1 1.4 2.65 0.31 0.00 2.06 

ŠK94 246 km 49,857 066 625993.744 1142902.073 plastová DN400 513.594 511.332     511.332   511.332 511.132   2.26                 1 1 1 1.4 2.71 0.31 0.00 2.12 

ŠK95 148 km 49,891 791 626030.471 1142903.964 plastová DN400 513.838 511.596     511.596   511.596 511.396   2.24                 1 1 1 1.4 2.68 0.31 0.00 2.09 

ŠK96 248 km 49,891 869 626027.398 1142892.459 plastová DN400 513.862 511.593     511.593   511.593 511.393   2.27                 1 1 1 1.4 2.72 0.31 0.00 2.13 
ŠK97 151 km 49,926 818 626064.269 1142894.873 plastová DN400 514.128 511.866     511.866   511.866 511.666   2.26                 1 1 1 1.4 2.71 0.31 0.00 2.12 

ŠK98 251 km 49,926 806 626061.197 1142883.367 plastová DN400 514.130 511.868     511.868   511.868 511.668   2.26                 1 1 1 1.4 2.71 0.31 0.00 2.12 

ŠV99 153 km 49,966 965 626103.062 1142884.534 plastová DN400 513.740       512.175   512.175 511.975   1.57                 1 1   1.4 1.64 0.31 0.00 1.13 

ŠV100 253 km 49,967 077 626100.119 1142873.034 plastová DN400 513.742       512.177   512.177 511.977   1.56                 1 1   1.4 1.64 0.31 0.00 1.13 
 

            
Celkem SO 01-11-01 15 17 17 0 16 38 28 15 39 39 0   185 15 9 94 

Legenda šachet        
Celkem vše 15 17 17 0 16 38 28 15 62 62 6   226 22 9 123 

ŠK xxx   šachta kontrolní bílé podbarvení - součástí SO 01-11-01                      
 

    
ŠP xxx   šachta přípojná oranžové podbarvení - součástí SO 01-23-01, SO 01-23-02 nebo 

SO 01-11-03 

                     
 

    
ŠV xxx   šachta vrcholová                      

 
    

V xxx   trativodní výusť                        
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3. Podpovrchové a povrchové odvodnění 

Trativody DN 150 

Od Do 
Délka větve 

Prům. 
hloubka 

Šířka 
rýhy 

Výkop 
Štěrko-
písek 

Geotex-
tílie 

Výplň 

[m] [m] [m] [m3] [m3] [m2] [m3] 

Š2 Š6 65.00 0.55 0.50 17.88 1.63 169.00 24.83 

Š8 Š16 89.43 0.50 0.50 22.36 2.24 223.57 31.93 

zač. trat. Š17 49.00 0.56 0.50 13.72 1.23 128.38 18.96 

Š16 Š20 15.00 0.58 0.50 4.35 0.38 39.90 5.96 
Š24 Š27 50.00 0.52 0.50 13.00 1.25 127.00 18.35 

Š15 Š21 36.61 0.42 0.50 7.69 0.92 85.67 11.61 

Š17 Š28 121.00 0.56 0.50 33.88 3.03 317.02 46.83 

Š27 Š36 150.00 0.67 0.50 50.55 3.75 427.20 66.60 

Š28 Š37 150.00 0.69 0.50 51.75 3.75 432.00 67.80 

Š36 Š45 150.00 0.67 0.50 50.55 3.75 427.20 66.60 

Š37 Š46 150.00 0.69 0.50 51.75 3.75 432.00 67.80 
Š45 Š57 150.00 0.67 0.50 50.40 3.75 426.60 66.45 

Š46 Š58 150.00 0.69 0.50 51.47 3.75 430.86 67.52 

Š51 Š61 87.86 0.42 0.50 18.58 2.20 206.11 27.98 

Š57 Š70 166.00 0.50 0.50 41.67 4.15 415.66 59.43 

Š58 Š66 90.00 0.60 0.50 26.92 2.25 242.69 36.55 

zač. trat. Š77 24.00 0.71 0.50 8.57 0.60 70.27 11.14 

Š80 Š85 80.00 0.32 0.50 12.92 2.00 171.68 21.48 

Celkem v SO 01-11-01 1774     528 44 4773 718 

 

Trativody DN 150 v betonovém loži 

Od Do 
Délka 

Prům. 
hloubka 

Šířka 
rýhy 

Výkop 
Štěrko-
písek 

Geotextílie 
Beton lože 

C12/15 
Opěrky 
C25/30 

Výplň 

[m] [m] [m] [m3] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3] 

Š6 Š8 73.00 0.57 0.50 20.81 1.83 192.72 3.65 4.38 9.64 

Š20 Š24 56.00 0.65 0.50 18.20 1.40 156.80 2.80 3.36 9.63 

Š77 Š80 50.00 0.54 0.50 13.50 1.25 129.00 2.50 3.00 5.85 

Celkem v SO 01-11-01 179     53 5 479 9 11 26 

 

 

Trativod DN 150 nad kanalizací DN 400 

Od Do 
Délka 

Prům. 
hloubka 

Šířka 
rýhy 

Výkop Zásyp Geotextílie 
Těsnící 
jílová 
vrstva 

Výplň 

[m] [m] [m] [m3] [m3] [m2] [m3] [m3] 

Š3 Š13 208.38 0.62 1.20 155.85 18.75 718.19 50.01 83.33 

Celkem v SO 01-11-01 209     156 19 719 51 84 
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Svodná potrubí DN 200 

Od Do 
Délka 

Prům. 
hloubka 

Šířka 
rýhy 

Výkop 
Štěrko-
písek 

Beton lože 
C20/25 

Obetono-
vání C25/30 

Zásyp 

[m] [m] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Š16 Š18 16.25 1.30 0.80 13.23 0.65 1.56 3.51 6.65 
Š18 Š19 4.71 1.70 0.80 4.47 0.19 0.45 1.02 2.56 

Š27 Š29 16.25 1.46 0.80 13.38 0.65 1.56 3.51 6.80 

Š36 Š38 16.25 1.26 0.80 13.26 0.65 1.56 3.51 6.67 

Š45 Š47 16.25 1.25 0.80 13.09 0.65 1.56 3.51 6.51 

Š54 Š55 8.80 1.86 0.80 10.83 0.35 0.85 1.90 7.26 

Š57 Š59 16.25 1.15 0.80 11.85 0.65 1.56 3.51 5.27 

Š75 V76 8.69 0.86 0.80 1.84 0.35 0.83 1.88 0.84 

Celkem v SO 01-11-01 104     82 5 10 23 43 

 

Kanalizace DN 400 

Od Do 
Délka 

Prům. 
hloubka 

Šířka 
rýhy 

Výkop 
Štěrko-
písek 

Beton 
lože 

C20/25 

Obetono-
vání C25/30 

Zásyp 

[m] [m] [m] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

V1 Š3 16.16 2.35 1.20 32.41 0.97 2.91 7.11 18.74 

Š3 Š13 208.38 0.72 1.20 180.04 12.50 30.01 91.69 11.25 
Š13 Š14 10.00 1.11 1.20 13.32 0.60 1.44 4.40 5.22 

Š14 Š59 586.12 1.92 1.20 1349.73 35.17 84.40 257.89 874.97 

Celkem v SO 01-11-01 821     1576 50 119 362 911 

 

Nové příkopy z prefa příkopových tvárnic   

Typ žlabové 
tvárnice 

Od (km) Do (km) 
Délka 

Podkladní 
beton 

C12/15 

[m] [m3] 

TZZ4a 49.495614 49.69145 196 25.46 

TZZ3+desky 49.997081 50.239425 242 99.36 

TZZ3+desky 50.256423 50.54 284 116.27 

TZZ3 50.422047 50.534588 113 23.86 

meliorační žl. 2x 6m 12 2.02 

Celkem v SO 01-11-01   847 280 

 

Odláždění z lomového kamene do štěrkopískového lože 

Druh 
objem kam. 

(m3) 
objem bet. 

C12/15 (m3) 

výtok DN400 hlavní sběrač 1.4 0.8 

výtok příčného svodu DN 200 1.6 1.2 

vtok svodu v km 50,540 4.2 2.1 

výtok svodu v km 50,540 6.0 3.0 

Celkem v SO 01-11-01   14 8 
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Odstranění stávajících odvodňovacích zařízení 

Druh 
délka 
(m) 

objem 
(m3) 

Snesení stávající kanalizace od nástupišť DN300 56 2 

šachty ze skruží 4x   2.21 

obetonování 56 14 

DN150 svody 16   

Celkem v SO 01-11-01 72 19 
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4. Chráničky 
P

o
d

c
h

o
d

 č
. 

Ž km Koleje / komunikace 

Nárokovaný počet chrániček 
Novotub 160 

Výška 
horní 
hrany 
chrán. 

Orient. 
výška 
od TK 

Počet 
vrstev Zajišťuje  

PS, SO 
Způsob Poznámka 

Délka 
chr. 

půdory
s 

Délka 
chr. 

rozvinu
t 

Délka 
celk. 

Průměrn

á 
hloubka 

rýhy 

(pod 
zemní 
plání) 

Šířk
a 

rýhy 

Výko
p  

Obeto
-

nován
í 

C25/3
0 

Zásy
p 

zab
. 

sdě
l 

sil
n 

zab
. 

sdě
l 

sil
n celk

. 
            rez rez rez [m] [m]   [m] [m] [m] [m] [m] [m3] [m3] [m3] 

1 47.501 kolej 1, 2     1       1 498.820 2.00 1 SO 01-86-07 Protlak   14.00               

2 48.326 kolej 1, 2     2       2 505.300 2.00 1 SO 01-86-07 Protlak   18.00               

3 48.375 kolej 1, 2     2       2 505.419 2.00 1 SO 01-86-07 Protlak   23.00               

4a 48.495 kolej 1 1     1     2 504.686 3.00 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   7.05 13.60 27.20 1.70 0.80 11.89 1.04 10.81 

4b 48.495 kolej 1, 2 0     2     2 504.486 3.20 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   13.10 19.94 39.88 2.00 0.80 10.72 1.93 8.75 

5 48.535 kolej 1, 2     2       2 504.576 3.20 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   12.30 19.20 38.40 2.00 0.80 20.32 1.81 18.47 

6a 48.580 kolej 1, 2, 3a     2       2 504.697 3.26 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   14.43 24.20 48.40 2.20 0.80 21.28 2.12 19.12 

6b 48.580 kolej 2 1     1     2 504.857 3.10 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.90 12.50 25.00 1.80 0.80 7.92 0.87 7.01 

7 48.630 kolej 2, výh.5-výh.6     1       1 505.138 3.00 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   8.30 14.70 14.70 1.80 0.60 8.50 0.91 7.57 

8 48.645 kolej 1, 3b     1       1 506.128 2.10 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   9.45 14.20 14.20 1.00 0.60 5.71 1.04 4.66 

9 48.665 kolej 3b 1     1     2 506.719 1.60 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.30 9.10 18.20 0.60 0.80 2.70 0.78 1.88 

10 48.673 
kolej 7a, 5, 3b, 1, 2, 4, 
výh. 8, výh. 5-výh. 10 

  1           505.319 3.00 1 SO 01-30-01 Protlak provizorní trasa 42.70               

11 48.700 výh. 8 11     3     14 506.489 1.70 3 PS 01-01-11 Protlak   10.40               

12 48.700 kolej 4 1     1     2 506.664 1.60 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.05 9.00 18.00 0.60 0.80 2.50 0.74 1.72 

13 48.701 kolej 6, 8   4 8   2 2 16 506.489 1.70 4 SO 01-11-01 v rámci spodku   7.80 12.30 196.80 1.20 1.00 10.22 4.97 4.93 

14 48.715 kolej 3b, 1 1     1     2 506.049 2.45 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   11.20 16.40 32.80 1.40 0.80 8.88 1.65 7.19 

15a 48.715 výh.9-výh.14, 3b     1       1 506.699 1.80 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   16.50 20.30 20.30 0.80 0.60 11.08 1.81 9.25 

15b 48.715 výh.14-výh.9     1       1 506.739 1.50 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   9.00 12.50 12.50 1.10 0.60 6.67 0.99 5.66 

16 48.718 kolej 3b 1     1     2 506.739 1.76 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.10 9.20 18.40 0.80 0.80 3.39 0.75 2.60 

17 48.736 kolej 7 2     4     6 506.944 1.50 2 SO 01-11-01 v rámci spodku   7.85 11.70 70.20 1.20 1.00 10.56 3.15 7.29 

18 48.762 kolej 7, 3, 1, 2, 4                     SO 01-60-01   kabelovod                 

19 48.762 sp. 12/14 2     2     4 507.123 1.50 2 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.10 9.03 36.12 1.30 0.80 5.26 1.24 3.95 

20 48.763 kolej 7 1     1     2 507.123 1.50 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.40 8.95 17.90 1.30 0.80 4.86 0.79 4.02 

21 48.785 kolej 6 1     1     2 506.649 1.70 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   4.70 8.40 16.80 1.30 0.80 4.60 0.69 3.86 

22 48.785 kolej 6, 8 1     2     3 506.710 1.70 1 
SO 01-11-01 / PS 01-01-

11 
v rámci spodku / 

překop 
  11.20 15.20 45.60 1.30 0.80 1.13 2.07 0.53 

23 48.800 kolej 3 1     1     2 507.170 1.60 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.10 8.90 17.80 0.60 0.80 2.51 0.75 1.72 

24 48.804 kolej 7                   1 SO 01-60-01   kabelovod                 

25 48.810 kolej 7 1     1     2 507.151 1.50 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   7.10 9.50 19.00 1.10 0.80 5.23 1.05 4.15 

26 48.833 kolej 7                   1 SO 01-60-01   kabelovod                 

27 48.833 komunikace   1             1.20 1 SO 01-30-03 Překop provizorní trasa 7.60               

28 48.837 komunikace   1             1.20 1 SO 01-30-01 Překop provizorní trasa 7.60               

29 48.837 komunikace   1             1.20 1 SO 01-30-03 Překop provizorní trasa 7.60               

30 48.888 komunikace   1             1.20 1 SO 01-30-01 Překop provizorní trasa 10.30               

31 48.908 kolej 7                     SO 01-60-01   kabelovod                 

32a 49.215 kolej 8 1     1     2 508.047 1.50 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   4.60 7.80 15.60 0.90 0.80 3.41 0.68 2.69 

32b 49.215 kolej 6, 8 1     2     3 507.925 1.60 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   9.75 13.50 40.50 1.10 0.80 5.74 1.80 3.87 
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33 49.248 kolej 7, 3, 1, 2, 4                   1 SO 01-60-01   kabelovod                 

34 49.292 výh.16 - výh.18     1       1 508.056 1.90 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   11.00 15.50 15.50 1.30 0.60 7.06 1.21 5.83 

35 49.306 kolej 6 1     1     2 508.406 1.55 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.00 8.60 17.20 0.70 0.80 2.18 1.02 1.12 

36 49.309 kolej 3 2     2     4 508.427 1.60 2 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.00 9.10 36.40 0.80 0.80 3.06 1.21 1.77 

37 49.309 kolej 7 2     2     4 508.434 1.50 2 SO 01-11-01 v rámci spodku   6.00 9.70 38.80 1.30 0.80 6.23 1.45 4.70 

38 49.325 
kolej 4, 2, 1, 3, 7, výh. 16-

18 
  1               1 SO 01-30-01 Protlak provizorní trasa 30.60               

39 49.329 
kolej 4, 2, 1, 3, 7, výh. 16-

18 
  1     1   2 507.790 2.30 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   27.43 32.25 64.50 1.25 0.80 26.80 4.04 22.72 

40 49.368 kolej 4a 1     1     2 508.414 1.80 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.10 8.84 17.68 0.60 0.80 2.15 0.75 1.36 

41a 49.477 kolej 4a 1     1     2 508.677 1.90 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   5.00 9.40 18.80 0.50 0.80 0.76 0.74 0.23 

41b 49.477 kolej 4a, 2 1     1     2 508.677 1.90 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   10.50 14.70 29.40 0.70 0.80 4.11 1.55 2.52 

41c 49.477 kolej 4a, 2, 1 1     1     2 508.527 2.05 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   15.20 19.80 39.60 1.00 1.20 3.52 2.24 1.24 

41d 49.477 vz  1     2     3 508.527 2.05 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   19.90 24.50 73.50 0.00 1.20 0.00 3.68 0.00 

42 49.498 kolej 3c, 1, 2, 4a     1       1 508.501 2.20 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   19.40 25.00 25.00 1.30 0.60 8.85 2.13 6.70 

43a 49.580 kolej 4b 2     1     3 509.185 2.00 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   6.20 10.80 32.40 0.90 1.20 6.45 1.15 5.24 

43b 49.580 kolej 4b, 2 1     1     2 508.985 2.20 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   10.50 16.30 32.60 1.20 0.80 2.99 1.55 1.41 

43c 49.580 kolej 4b, 2, 1 2     1     3 509.685 1.50 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   17.45 22.30 66.90 1.25 0.80 0.00 3.22 0.00 

44 49.582 kolej 1.2     1       1 509.585 1.60 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   10.40 14.10 14.10 0.55 0.60 0.61 1.14 0.15 

45 49.700 komunikace   1             1.20 1 SO 01-30-01 Překop provizorní trasa 10.60               

46 49.700 komunikace   1             1.20 1 SO 01-30-03 Překop provizorní trasa 10.60               

47 49.700 komunikace   1             1.20 1 SO 01-30-03 Překop provizorní trasa 10.60               

48a 49.753 kolej 101, 102 1     1     2 510.419 1.86 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   11.30 14.00 28.00 0.85 0.80 2.42 1.66 1.10 

48b 49.753 kolej 102 1     1     2 510.579 1.70 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   6.20 9.30 18.60 0.50 0.80 2.25 0.91 1.30 

49 49.795 kolej 101, 102 1     2     3 510.904 1.70 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   11.20 13.60 40.80 0.65 0.80 5.17 2.07 3.04 

50 49.849 kolej 101, 102                     SO 01-60-02   kabelovod                 

51a 50.082 kolej 101, 102 1     1     2 513.076 1.86 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   11.10 14.90 29.80 0.80 0.80 4.38 1.63 2.71 

51b 50.082 kolej 102 1     1     2 513.236 1.70 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   6.00 9.50 19.00 0.50 0.80 2.26 0.88 1.34 

52 50.133 
kolej 101,102, výh. 101-

výh 102 
  1               1 SO 01-30-01 Protlak provizorní trasa 20.50               

53a 50.208 kolej 101, 102 1     1     2 514.272 1.86 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   9.65 13.90 27.80 0.80 0.80 3.32 1.42 1.86 

53b 50.208 kolej 102 1     2     3 514.432 1.70 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   4.90 8.90 26.70 0.50 0.80 1.25 0.91 0.28 

54 50.209 kolej 101, 102     1       1 514.272 1.86 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   9.65 13.90 13.90 0.80 0.60 2.49 1.06 1.41 

55 50.248 komunikace   1             1.20 1 SO 01-30-01 Překop provizorní trasa 10.70               

56 50.262 kolej 1.2     1       1 514.946 1.70 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   9.65 13.60 13.60 0.50 0.60 2.34 1.06 1.26 

57 50.303 kolej 101, 102   1               1 SO 01-30-03 Protlak   31.00               

58a 50.389 kolej 101, 102 1     1     2 515.992 1.86 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   9.70 12.50 25.00 0.80 0.80 4.13 1.43 2.66 

58b 50.389 kolej 102 1     2     3 516.152 1.70 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   4.70 8.00 24.00 0.50 0.80 1.95 0.87 1.02 

59 50.455 kolej 1TK, 2TK     1       1 516.779 1.70 1 SO 01-11-01 v rámci spodku   10.24 12.70 12.70 0.65 0.60 3.73 1.12 2.58 

              Celkem v rámci železničního spodku     1607     286 76 217 

Poznámka: u chrániček, které neprochází pod kolejemi je orientační výška od TK rovna krytí 
chráničky.           

  

 
Při spojkování chrániček bude spojka provedena s použitím těsnícího kroužku, aby nedocházelo v místě napojení k zatékání vody do chráničky. Oba konce chráničky musí být seříznuty tak, aby dosedly 
k těsnění.   

  

 

Všechny chráničky budou vyvedeny v určeném místě 0,5 m nad terén a pracovně zatěsněny. Při předávání pro pokládku kabelů bude doložena průchodnost chrániček.      
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5. Výpočty kubatur železničního spodku 

Výpočty výměr železničního spodku         

        

Hloubení rýh          m m3 

trativody DN 150 (v rozpočtu výkop součástí položky zřízení trativodu) 2162 737 

svodná potrubí DN 200    104 82 

kanalizace DN 400     821 1576 

chráničky      1607 286 

Celkem hloubení rýh          2681 

        

Výkopová zemina celkem       m3 t 

suma kubatur     28216 50788 

suma hloubení rýh     2681 4825 

hloubení šachet     185 333 

Celkem           34189 61541 

 

Výkopová zemina roztřídění odpadů     m3 t 

zemina kontaminovaná pod výhybkami pod výhybkami 1660 2988 

zemina pod místy stání lokomotiv 
u nástupišť 776 1397 

u návěstidel 840 1512 

      

Celkem bez zeminy kontaminované     30913 55644 

Z toho:      
  

zemina znečištěná s překročenými limity na skládku N odpadu odhad 5 % z celku = 1546 2782 

zemina znečištěná k biodegradaci   odhad 5 % z celku = 1546 2782 

zemina čistá     90 % z celku = 27822 50079 

Celkem      30913 55644 

 

Nové konstrukční vrstvy žel. spodku   m2 m3 t 

Štěrkodrť fr. 0-63 mm tl. 250 mm    8994 17989 

Drcené kamenivo fr. 0-90 mm tl. 300 mm   9685 19370 

Separační geotextilie    33464   

ZKPP - štěrkodrť stabilizovaná cementem (z centra) tl. 350 mm + rezerva 5% 266 506 

      
  

Celkem         33464 9261 37865 

 

Základy z prostého betonu C20/25       m3 

svodná potrubí DN 200     10 

kanalizace DN 400      119 

krabicové díly U3      34 

Celkem             163 
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Obetonování potrubí z prostého betonu C25/30 m   m3 

trativody DN 150 přechod pod kolejí    11 

svodná potrubí DN 200     23 

kanalizace DN 400      362 

svod v km 50,540      40 

chráničky       76 

Celkem             512 

 

Štěrkopískový podsyp         m3 

šachty       15 

trativody DN 150      49 

svodná potrubí DN 200     5 

kanalizace DN 400      50 

Celkem             119 

 

Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním       m3 

svodná potrubí DN 200     
43 

kanalizace DN 400      911 

chráničky       217 

Celkem             1171 

 

Základy z prostého betonu C30/37       m3 

betonové šachty kanalizace a trativodů, celkem 32ks   9 

Celkem             9 

 

 

 

Provizorní nástupiště         

délka nástupiště 60 m m2 m3 t 

      

sypaný povrch nástupiště   1 60 108.00 

      

   ks m3 t 

úložné bloky U65 na ležato  93 5.3475 12.28 

      

   ks m3 t 

konzolové desky K145   60 8.19 19.26 
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Demontáž nástupišť           

   m2 m3 t  
délka nástupiště 420 m     

      

St
ře

d
n

í č
ás

t 
u

 k
o

le
jí 

č.
 1

, 2
, 

3
 a

 4
 

dlažba tl. 40 mm   2898 115,92 231,84 

      

   m m3 t 

nást. tvárnice hrany  420 35,7 62,58 

nástupištní zídka monolitická (odhad tvaru) 420 245,7 491,40 

   ks m3 t 

   0 0 0,00 

       

délka nástupiště 304 m m2 m3 t  

      

K
ra

je
 u

 k
o

le
jí 

č.
 1

 a
 2

 

sypaný povrch nástupiště  4,6 699,2 1258,56 

      

   m m3 t 

nást. tvárnice TISCHER  304 19,6688 45,30 

      

   ks m3 t 

úložné bloky U65  308 17,71 40,66 

       

   m2 m3 t 

Za
st

ře
še

n
í demontáž zastřešení 2 * 55m x 

7m  770  
46,20 

1m zastřešení cca 0.06 t     

železobetonové základové patky zastřešení 2 * 7ks   

rozměr odhadem 3x2,5x2m + kanalizační šachty 4ks m3 t 

3x2,5x2 = 15m3 x 2 x 7 = 210 m3 (patky) + 14 m3 (kanal. šachty) = 224 448 

       

   m2 m3 t  

přechod z dílců   48,6 4,86 11,18  

       

    beton 1362,5 t 

    ocel 46,2 t 

    zemina 1258,6 t 
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6. Kolejový rošt 

 D e m o n tá ž e  k o le j o v é h o  r o š tu  

 

Demontáž svršku         
 

   

Kolej Úsek                       
  Kolejnice UIC60 S49 S49 S49 R65 S49 S49 T T A 

  
  Pražce b VPS b SB8 b SB5 b SB6 d buk d buk b SB3/4 b SB3/4 d buk / 

dub 

d buk   
  Rozdělení                     
  Upevnění                     z podkladů odměření 

Délky [m]                     kategorizace ze situace 

1 (TUDU 2031G1) 
km 48,611 - 
49,366 

      733.000 17.000           
1815.000 1822.526 

1 (TUDU 203114) 
km 49,485 - 
50,540 

      1060.000 5.000           
    

2 (TUDU 2031G1) 
km 48,611 - 
49,366 

4.000     734.000 6.000           
1809.500 1820.060 

2 (TUDU 203114) 
km 49,485 - 
50,540 

      1057.000 8.500           
    

3 (TUDU 2031G1) 
km 48,645 - 
49,308 

    655.000   5.000           
660.000 689.796 

4 (TUDU 2031G1) 
km 48,672 - 
49,337 

    657.000   4.000           
661.000 693.836 

5 (TUDU 2031G1) 
km 48,718 - 
49,000 

  46.000 27.000 10.000           199.000 
282.000 280.319 

5 (TUDU 2031G1) 
km 49,200 - 
49,265 

  65.000                 
65.000 91.082 

6 (TUDU 2031G1) 
km 48,732 - 
48,771 

              39.000 2.000   
41.000 74.084 

6 (TUDU 2031G1) 
km 49,100 - 
49,116 

            16.000       
16.000 102.220 
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8 (vlečka EŽ) 
km 49,190 - 
49,248 

  59.129                 
59.129 59.129 

3a (TUDU 2031GA) 
km 48,574 - 
48,639 

          64.000         
64.000 64.292 

5a (TUDU 2031GA) 
km 48,588 - 
48,639 

          49.000         
49.000 49.751 

Celkem jednotlivých 
typů 

  4.000 170.129 1339.000 3594.000 45.500 113.000 16.000 39.000 2.000 199.000 
   

Celkem koleje                     5522  5747.095 

Celkem kolejnic                     11043  11494.19 

Počty pražců [ks]    

1 (TUDU 2031G1) 
km 48,611 - 
49,366 

      1337.725 31.025           
 3326.11 

1 (TUDU 203114) 
km 49,485 - 
50,540 

      1946.160 9.180           
   

2 (TUDU 2031G1) 
km 48,611 - 
49,366 

7.312     1341.752 10.968           
 3327.07 

2 (TUDU 203114) 
km 49,485 - 
50,540 

      1942.766 15.623           
   

3 (TUDU 2031G1) 
km 48,645 - 
49,308 

    1066.995   8.145           
 1123.678 

4 (TUDU 2031G1) 
km 48,672 - 
49,337 

    1063.683   6.476           
 1123.32 

5 (TUDU 2031G1) 
km 48,718 - 
49,000 

  63.618 37.341 13.830           275.217 
 387.6812 

5 (TUDU 2031G1) 
km 49,200 - 
49,265 

  96.005                 
 134.5281 

6 (TUDU 2031G1) 
km 48,732 - 
48,771 

              59.436 3.048   
 112.904 

6 (TUDU 2031G1) 
km 49,100 - 
49,116 

            25.008       
 159.7699 

8 (vlečka EŽ) 
km 49,190 - 
49,248 

  89.876                 
 89.87608 

3a (TUDU 2031GA) 
km 48,574 - 
48,639 

          88.000         
 88.4015 
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5a (TUDU 2031GA) 
km 48,588 - 
48,639 

          81.977         
 83.23342 

Celkem jednotlivých druhů 7 249 2168 6582 81 170 25 59 3 275 
   

Celkem pražců                     9621  9957 

            CELKEM   

Podložky 
pryžové 0.00 0.11 0.93 2.82 0.03 0.07 0.01 0.03 0.00 0.12 5.1 t 

polyethylenové   0.04 0.39 1.18 0.01 0.03 0.00 0.01 0.00 0.05 2.1 t 

 

 

Demontáž stávajících LIS výměnou za kolejnice délky 6m 

Kolej 
Počet 
LIS [ks 
pár] 

Délka vložených kolejnic [m] 

6 3 36.000 

8 1 12.000 

8a 1 12.000 

8b 1 12.000 

10 1 12.000 

10a 1 12.000 

sp.D1 - D2 1 12.000 

sp.15 - D5 1 12.000 

vleč. Osoč 1 12.000 

Celkem 11 132.000 
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 Z ř í z e n í  k o l e j o v é h o  r o š tu  

Nový svršek             

Kolej Úsek         
PK49E1/60E2 

  PK 
60E2/R65 

výzisk   výzisk 

  Kolejnice 60 E2 60 E2 49 E1 49 E1 49 E1 49 E1 49 E1 49 E1 

  Pražce b 2,6 m b VPS b 2,6 m b VPS b 2,6 m b BV08 b 2,6 m d, výh. b 2,4 m b SB6 

  Rozdělení "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "u" "d" "d" 

  Upevnění W14 KS W14 KS W14 W14 W14 K W14 K 

Délky [m]                     

1 / 101 ZP - ZV1 6,800 2,400                 

  KV1 - KV2   10,000                 

  KV2 - KV10 79,347 16,800                 

  ZV10 - ZV11   6,000                 

  KV11 - KV20 768,994 15,000                 

  ZV 20 - ZV101 499,669 3,600                 

  KV101 - KV104 175,822 19,200                 

  ZV104 - km 50.540 148,451 3,600                 

2 / 102 KP - KV3 47,611 8,400                 

  ZV3 - ZV4   6,000                 

  KV4 - ZV5   8,430                 

  KV5 - KV21 863,937 15,000                 

  ZV21 - KV102 562,657 12,000                 

  ZV102 - ZV103 52,800 7,200                 

  KV103 - km 50.540 209,964 9,600                 

3a ZAR - KV7     40,188 6,600             

3b/3/3c KV2 - KV7   9,000   7,800 10,000           

  ZV7 - ZV12     72,155 4,800             

  KV12 - KV13       10,200   6,175         
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  ZV13 - KV17     530,420 6,000             

  ZV17 - KV20 69,382 9,000 80,519 2,400 12,500           

4/4a KV4 - ZV6         10,803           

  KV6 - KV18     659,297 10,200             

  ZV18 - ZV19 16,916 2,400 100,414 2,400 12,500           

  KV19 - KV21   11,753                 

4b KV19 - ZAR 100,196 6,600                 

5 ZAR - KV9               3,642   76,000 

6 KV6 -ZV8       6,000             

  KV8 - km 48.771     68,695 6,600             

  kv 49.206 - KV15     38,004 7,800             

  ZV15 - KV18     39,952 10,200             

7a remíza - KV9               3,642   91,387 

  ZV9 - KV14       3,600           66,400 

7 ZV14 - km 48.934       2,400         122,600   

  km 49.258 - KV17       3,600         97,061   

8 KV8 - km 48.724     21,389 7,800             

  km 49.190 - KV15     55,688 6,600             

spoj vyh1-vyh3 KV2 - KV3   12,465                 

spoj vyh5-vyh10 KV5 - KV10   12,465                 

spoj vyh11-vyh13 KV11 - KV13         12,046           

spoj vyh12-vyh14 KV12 - KV14       7,200         26,290   

spoj vyh101-vyh102 KV101 - KV102   13,454                 

 spoj vyh103-vyh104 KV103 - KV104   13,454                 
Celkem jednotlivých 
typů 

  3602,546 233,821 1706,721 112,200 57,849 6,175 0,000 7,284 245,951 233,787 

Celkem koleje [m]                   6206,3 

Celkem kolejnic [m]                   12412,7 
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Počty pražců [ks] 

    b 2,6 m b VPS b 2,6 m b VPS b 2,6 m b BV08 b 2,6 m d výhyb. b 2,4 m b SB6 

1 / 101 ZP - ZV1 11,333 4,000                 

  KV1 - KV2   16,667                 

  KV2 - KV10 132,245 28,000                 

  ZV10 - ZV11   10,000                 

  KV11 - KV20 1281,657 25,000                 

  ZV 20 - ZV101 832,782 6,000                 

  KV101 - KV104 293,037 32,000                 

  ZV104 - km 50.540 247,418 6,000                 

2 / 102 KP - KV3 79,352 14,000                 

  ZV3 - ZV4   10,000                 

  KV4 - ZV5   14,050                 

  KV5 - KV21 1439,895 25,000                 

  ZV21 - KV102 937,762 20,000                 

  ZV102 - ZV103 88,000 12,000                 

  KV103 - km 50.540 349,940 16,000                 

3a ZAR - KV7     66,980 11,000             

3b/3/3c KV2 - KV7   15,000   13,000 16,667           

  ZV7 - ZV12     120,258 8,000             

  KV12 - KV13       17,000   10,292         

  ZV13 - KV17     884,033 10,000             

  ZV17 - KV20 115,637 15,000 134,198 4,000 20,833           

4/4a KV4 - ZV6         18,005           

  KV6 - KV18     1098,828 17,000             

  ZV18 - ZV19 28,193 4,000 167,357 4,000 20,833           

  KV19 - KV21   19,588                 
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4b KV19 - ZAR 166,993 11,000                 

5 ZAR - KV9               5,000   113,943 

6 KV6 -ZV8       10,000             

  KV8 - km 48.771     114,492 11,000             

  kv 49.206 - KV15     63,340 13,000             

  ZV15 - KV18     66,587 17,000             

7a remíza - KV9               5,000   137,012 

  ZV9 - KV14       6,000           99,550 

7 ZV14 - km 48.934       4,000         200,655   

  km 49.258 - KV17       6,000         158,856   

8 KV8 - km 48.724     35,648 13,000             

  km 49.190 - KV15     92,813 11,000             

spoj vyh1-vyh3 KV2 - KV3   20,775                 

spoj vyh5-vyh10 KV5 - KV10   20,775                 

spoj vyh11-vyh13 KV11 - KV13         20,077           

spoj vyh12-vyh14 KV12 - KV14       12,000         43,028   

spoj vyh101-vyh102 KV101 - KV102   22,423                 

 spoj vyh103-vyh104 KV103 - KV104   22,423                 

Celkem jednotlivých druhů 6004 390 2845 187 96 10 0 10 403 351 

Celkem pražců                     10295 

            

Objem pražců 750,53 67,76 355,57 32,52 12,05 1,50 0,00 0,88 39,05 38,21 

         Celkem m3 1298 
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Výhybkové pražce 

VPS DLOUHÉ 

60 E2 49 E1 

b VPS DL. b VPS DL. 

"u" "u" 

KS KS 

Celková délka koleje [m] 

130,544 48,780 

VPS KRÁTKÉ 

60 E2 49 E1 

b VPS KR. b VPS KR. 

"u" "u" 

KS KS 

Celková délka koleje [m] 

103,277 63,420 

 

Směrová a výšková úprava koleje  

Kolej 
Délka 

[m] 
Výh. č. rozvin. 

délka [m]  
1 191.0      
2 980.9      
6 25.0      
7 25.0      

Celkem 1222 m 0 m 

     

Odstranění stávajících LIS ve výhybce zavařením       

Počet výhybek Počet LIS [ks pár]   

4 (2 jednoduché, 2 křižovatkové 
2x2 páry + 2 páry   

6   
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7. Výhybky a výhybkové konstrukce 

ŽST Vlkov u Tišnova - demontované výhybky                    
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1 1 km 48.493 J R65 1:11 300       P l ČZ d K             v kombinaci  39.287  

2 2 km 48.493 J R65 1:11 300       L p ČZ d K             v kombinaci  39.287  

3 1 km 48.572 J R65 1:11 300       L p ČZ d K             v kombinaci  39.287  

4 2 km 48.572 J R65 1:11 300       P l ČZ d K             v kombinaci  39.287  

5 1 km 48.578 J R65 1:9 300       L l ČZ d K                49.847  

6 2 km 48.578 J 60 1:9 300   PHS zlp P p ČZ b KS                49.847  

7 3 km 48.612 Obl-o R65 1:9 300 (800,481)     L l ČZ d K               
 49.847  

8 4 km 48.640 J R65 1:9 300       L p ČZ d K                49.847  

9 6 km 48.702 J T 6°         L p HZ d K                48.196  

10 5 km 48.718 J T 6°         L p HZ d K                48.196  

10A 5a km 48.666 J S49 1:9 190       L l HZ d K                43.755  

12 5 km 49.265 J T 6°         P l HZ d K                48.196  

13 6b km 49.277 J T 6°         P l HZ d K                48.196  

14 3 km 49.341 J S49 1:9 300       L p ČZ d K                49.847  

15 4 km 49.362 Obl-o S49 1:7,5 190 (400,363)     L l ČZ d K                44.629  

16 1 km 49.399 J R65 1:9 300       P p ČZ b K                49.847  

17 2 km 49.399 J R65 1:9 300       L l ČZ b K                49.847  

18 1 km 49.405 J R65 1:11 300       P l ČZ d K             v kombinaci  39.287  

19 2 km 49.405 J R65 1:11 300       L p ČZ d K             v kombinaci 
 39.287  

20 1 km 49.485 J R65 1:11 300       L p ČZ d K             v kombinaci  39.287  

21 2 km 49.485 J R65 1:11 300       P l ČZ d K             v kombinaci 
 39.287  

                       

2 x 
střed 
DKS 
1:11 

213.420 

 

                        CELKEM  

                        1157.813 m 
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ŽST Vlkov u Tišnova - nové výhybky                                 
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1 1 km 48,496 651 J 60 1:11 300     zlp P l ČZP b KS ZMB3 K3 55,101 
p/140, 
o/50 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-T P EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne - 
za 1. 

závěrem 
ano ne ne ne ne -   

2 1 km 48,540 259 J 60 1:12 500   I zlp L l ČZP b KS ZMB3 K1 66,354 
p/140, 
o/60 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-H L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. 

závěrem 
- ano ano ne ne ne -   

3 2 km 48,576 118 J 60 1:11 300     zlp P l ČZP b KS ZMB3 K3 55,101 
p/140, 
o/50 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-T P EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne - 
za 1. 

závěrem 
ano ne ne ne ne -   

4 2 km 48,582 118 J 60 1:12 500   I zlp P p ČZP b KS ZMB3 K1 68,615 
p/140, 
o/60 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-H P EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. 

závěrem 
za 1. 

závěrem 
ano ne ano ne ne -   

5 2 km 48,633 342 J 60 1:11 300     zlp L l ČZP b KS ZMB3 K3 55,101 
p/140, 
o/50 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-T L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. 

závěrem 
- ano ne ne ne ne -   

6 4 km 48,635 601 Obl-o 49 1:6,6 190 (500,000/307,112)   zlp P p ČZP b KS SK K3 38,275 p/60, o/50 nová 
elm. 

rozřez 
LIS-H L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne     ne ne ne ne ne -   

7 3 km 48,641 854 Obl-o 49 1:9 300 (751,380/500,000)   zlp L p ČZP b KS PK K2 49,604 p/40, o/60 nová 
elm. 

rozřez 
LIS-H L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne     ne ne ne ne ne -   

8 6 km 48,669 851 J 49 1:9 190       P p ČZ b KS SK - 50,670 p/50, o/40 nová 
elm. 

rozřez 
bez 
LIS 

- EOV ne ne - ne ne     ne ne ne ne ne -   

9 7a km 48,709 990 JS 49 1:9 190       L l ČZ d K ZP reg. 45,192 p/40, o/40 
regen
erova

ná 
ručně 

bez 
LIS 

- není ano ne    - ano     ne ne ne ne ne - 

výměna všech 
pražců, 

opotřebovaných 
součástí, výměna 
hákového závěru 

za čelisťový 

10 1 km 48,712 809 J 60 1:11 300     zlp L p ČZP b KS ZMB3 K3 55,101 
p/140, 
o/50 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-T L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. 

závěrem 
- ano ne ne ne ne -   

11 1 km 48,718 809 J 60 1:9 300     zlp L l ČZP b KS ZMB3 K3 50,992 
p/140, 
o/50 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-T L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. 

závěrem 
- ano ne ne ne ne -   

12 3 km 48,718 809 J 49 1:6,6 190     zlp L l ČZP b KS SK K3 38,273 p/60, o/40 nová 
elm. 

rozřez 
LIS-T L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne     ne ne ne ne ne -   

13 3 km 48,797 040 J 49 1:9 300     zlp L p ČZP b KS SK K3 50,992 p/60, o/50 nová 
elm. 

rozřez 
LIS-T L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne     ne ne ne ne ne -   

14 7 km 48,808 615 J 49 1:6,6 190       L p ČZ b KS SK - 38,273 p/40, o/40 nová 
elm. 

rozřez 
bez 
LIS 

- EOV ne ne - ne ne     ne ne ne ne ne -   

15 6 km 49,114 851 J T 6°         P l HZ d K   - 48,703 p/40, o/40 
stávají

cí 
elm. 

rozřez 
bez 
LIS 

- není   ne - ne ne     ne ne ne ne ne -   

16 6 km 49,284 380 J 49 1:9 300       P l ČZ b KS SK - 51,628 p/40, o/50 nová 
elm. 

rozřez 
bez 
LIS 

- EOV ne ne - ne ne     ne ne ne ne ne -   

17 3 km 49,362 059 J 49 1:6,6 190     zlp P p ČZP b KS SK K3 39,244 p/60, o/40 nová 
elm. 

rozřez 
LIS-T P EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne     ne ne ne ne ne -   

18 4 km 49,366 940 J 49 1:9 300     zlp L l ČZP b KS SK K3 47,471 p/60, o/50 nová 
elm. 

rozřez 
LIS-T L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne     ne ne ne ne ne -   
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19 4a km 49,500 931 Obl-o 60 1:9 300 (1022,209/425,000)   zlp L p ČZP b KS ZMB3 K2 48,597 p/40, o/50 nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-H L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. 

závěrem 
- ne ne ne ne ne -   

20 1 km 49,578 827 J 60 1:12 500   I zlp P p ČZP b KS ZMB3 K1 68,766 
p/140, 
o/60 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-H P EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. 

závěrem 
za 1. 

závěrem 
ano ne ano ne ne -   

21 2 km 49,578 827 J 60 1:9 300     zlp L l ČZP b KS ZMB3 K1 50,870 
p/140, 
o/50 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-H L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. 

závěrem 
- ano ne ne ne ne -   

101 1 km 50,084 495 J 60 1:14 760   I zlp P l ČZP b KS ZMB3 K3 82,822 
p/140, 
o/80 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-T P EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne - 
za 1. + 

2. 
závěrem 

ano ano ano ne ne -   

102 2 km 50,206 222 J 60 1:14 760   I zlp P l ČZP b KS ZMB3 K3 82,822 
p/140, 
o/80 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-T P EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne - 
za 1. + 

2. 
závěrem 

ano ano ano ne ne -   

103 2 km 50,266 222 J 60 1:14 760   I zlp L p ČZP b KS ZMB3 K3 82,822 
p/140, 
o/80 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-H P EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. + 

2. 
závěrem 

- ano ano ano ne ne -   

104 1 km 50,387 949 J 60 1:14 760   I zlp L p ČZP b KS ZMB3 K3 82,822 
p/140, 
o/80 

nová 
elm. 

nerozřez. 
LIS-T L EOV ne 

ano - 
kolíkové 
propojky 

18 - ne 
za 1. + 

2. 
závěrem 

- ano ano ano ne ne -   

D1

a/b 
8 km 48,742 699 C T 6°         P l HZ d K   - 

33,006/
32,480 

  
stávají

cí, 
vleč. 

2 x 
elm.rozřez 

bez 
LIS 

- EOV       ne       ne ne ne ne ne - 

výměna 
společných 

pražců v koleji č. 
8a (2ks), nově 

vložené 
přestavníky a 

EOV 

D2 10 km 48,821 367 J A 6°         P p HZ d K   - 39,612   
stávají

cí, 
vleč. 

ručně ? 
bez 
LIS 

- není       ne       ne ne ne ne ne -   

D3 10 km 48,962 693 J T 8°30'         L p HZ d K   - 38,122   
stávají

cí, 
vleč. 

ručně ? 
bez 
LIS 

- není       ne       ne ne ne ne ne -   

D4 8 km 49,053 670 J T 8°30'         L l HZ d K   - 37,632   
stávají

cí, 
vleč. 

ručně ? 
bez 
LIS 

- není       ne       ne ne ne ne ne -   

D5

a/b 
10 km 49,171 753 C T 6°         P l HZ d K   - 

36,557/
31,890 

  
stávají

cí, 
vleč. 

ručně 
bez 
LIS 

- není       ne       ne ne ne ne ne -   

                                      

Le
ge

n
d

a 
ke

 s
lo

u
p

ci
 D

o
p

lň
u

jíc
í i

n
fo

rm
ac

e:
 

Tepelné zpracování:                Počet výhybek  

pojížděné kolejnicové součásti z materiálu R350HT pojížděné plochy zpevněné perlitizací                Typ výhybky 

Soustava 
svršku  

HT0 
celá výhybka (výměnová, střední i srdcovková 
část) K0 

celá výhybka (výměnová, střední i srdcovková 
část)                60 E2 49 E1  

HT1 celá výměnová část K1 celá výměnová část                1:6,6-190 0 4  
HT2 ohnutý jazyk a přímá opornice K2 ohnutý jazyk a přímá opornice                1:7,5-190 0 0  

HT3 přímý jazyk a ohnutá opornice K3 přímý jazyk a ohnutá opornice                1:9-190 0 2  

   K4 
srdcovka (pokud se nejedná o standardní 
vybavení srdcovky)                1:9-300 3 4  

   K5 celá výměnová část a srdcovka                1:11-300 4 0  
pozn.: u transformovaných výhybek větev výhybky s větším 

poloměrem jako "přímá" a větev výhybky s menším poloměrem jako 
"ohnutá" 

K6 ohnutý jazyk, přímá opornice a srdcovka                1:12-500 3 0  

K7 přímý jazyk, ohnutá opornice a srdcovka                1:14-760 4 0  
podpražcové podložky (USP):                1:18,5-1200 0 0  

USP u výhybek a výhybkových konstrukcí s pražci vybavenými podpražcovými podložkami                1:26,5-2500 0 0  
regenerace výhybek:                Celkem [ks] 14 10  

reg. 
u výhybek, u kterých byla provedena regenerace (dle OTP pro opravy a regenerace železničních výhybek a 
výhybkových konstrukcí v platném znění) 

               

Celkem dohromady 
[ks] 24  
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8. Roztřídění demontovaného materiálu dle rekategorizace  

 

Rozdělení materiálu svršku                                 

Kolej Úsek 
Od (dle 

kategorizace) 
Do (dle 

kategorizace) 

Délka 
[m] 

(reálná 
ze 

situace) 

Pražců  [ks] 

Odpad K regeneraci K užití 

Cena  
Kolejnice Pražce Upev.  Celk. Celk. Pouze kolejnice Pouze pražce 

R65 S49 T A SB8P SB6 SB 5 SB3/4 d buk hmot. hmot. žel. hmot. bet. UIC 60 R65 S49 SB8P SB8 SB6 SB5 d dub 

[m] [t] [m] [t] [m] [t] [m] [t] [ks] [t] [ks] [t] [ks] [t] [ks] [t] [ks] [t] [t] [t] [t] [m] [m] [m] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] 

1 (TUDU 
2031G1) 

km 
48,611 - 
49,366 

48.611 49.366 758 1371 10.0 0.6 500.0 24.7             311 84.6         33 2.7 11.944 37.288 84.592   24 966     1013   12              328 982 Kč  

1 (TUDU 
203114) 

km 
49,485 - 
50,540 

49.485 50.540 1065 1955     999.0 49.3             808 219.8         40 3.2 18.062 67.403 219.776   10 1110     1099       

2 (TUDU 
2031G1) 

km 
48,611 - 
49,366 

48.611 49.366 755 1369     500.0 24.7             80 21.8         38 3.1 7.709 32.404 21.760 8 12 968   2 1240                  345 548 Kč  

2 (TUDU 
203114) 

km 
49,485 - 
50,540 

49.485 50.540 1066 1958 9.0 0.6 914.0 45.1             715 194.5         48 3.9 23.472 69.198 194.480   8 1191     1184   4   

3 (TUDU 
2031G1) 

km 
48,645 - 
49,308 

48.645 49.308 690 1124 10.0 0.6 1000.0 49.4                 50 13.6     34 2.8 6.932 56.971 13.600     310       991                274 189 Kč  

4 (TUDU 
2031G1) 

km 
48,672 - 
49,337 

48.672 49.337 694 1123     1314.0 64.9                         29 2.4 5.924 70.822     8         1037 4              274 259 Kč  

5 (TUDU 
2031G1) 

km 
48,718 - 
49,000 

48.718 49.000 280 388     50.0 2.5     398.0 17.7         20 5.4     280 22.7 7.703 27.824 5.440     116   59 13 18                  79 799 Kč  

5 (TUDU 
2031G1) 

km 
49,200 - 
49,265 

49.200 49.265 91 135     30.0 1.5         5 1.4                 0.021 1.503 1.350     100 91                        30 348 Kč  

6 (TUDU 
2031G1) 

km 
48,732 - 
48,771 

48.732 48.771 74 113         340.0 17.0                 252 68.5 2 0.2 5.715 22.722 68.544             5                  44 548 Kč  

6 (TUDU 
2031G1) 

km 
49,100 - 
49,116 

49.100 49.116 102 160     32.0 1.6                     25 6.8     0.530 2.110 6.800                                   4 066 Kč  

8 (vlečka EŽ) 
km 
49,190 - 
49,248 

49.190 49.248 59 90                                                             

3a (TUDU 
2031GA) 

km 
48,574 - 
48,639 

48.574 48.639 64 88     78.0 3.9                         88 7.1 2.269 6.121       50                          17 363 Kč  

5a (TUDU 
2031GA) 

km 
48,588 - 
48,639 

48.588 48.639 50 83     98.0 4.8                         82 6.7 1.999 6.839                                  13 201 Kč  

Celkem       5747 9957 29 2 5515 272 340 17 398 18 5 1 1914 521 70 19 277 75 674 55 92 401 616 8 62 4811 91 61 4549 2051 20 1 412 303 Kč 
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                           kolejnice   pražce    celkem + 5% upevňovadla 

   na betonových pražcích na dřevěných pražcích               k.č.1 dřev 40 m  na stavbu S49+SB6 600 m 29.634 t 450 ks 122.4 t 160 

Demontáž kolejových polí s rozebráním  2782 m 360 m               k.č.2 dřev 47 m  na místo uložení 4281 m 212.483 t 6322 ks 1719.58 t 2029 

Demontáž výhybek do kolejových polí s rozebráním                   k.č.3 dřev 21 m  odhad 40 km          

Hmotnost na likvidaci + rezerva 5%  beton dřevo ocel ocel z výhybek           k.č.4 dřev 18 m             

   647 t 98 t 421 t 119 t           k.č.5 dřev 202 m             

                     k.č.6 dřev 1 m             

                     k.č.3a dřev 39 m             

   na betonových pražcích na dřevěných pražcích               k.č.5a dřev 49 m             

Demontáž bez rozebrání pro následné užití  2606 m  m                              
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Demontované výhybky   

číslo výhybky 
Odpad 

železo [t] beton [t] dřevo [t] 

1 1.566     

2 1.568     

3 1.568     

4 1.568     

5 1.426     

6       

7 7.483     

8 2.851     

9 5.553   0.775 

10 6.063   1.925 

10A 2.883   4.730 

12 7.499   4.694 

13 7.559   4.856 

14 5.851   4.485 

15 7.383   2.683 

16 8.716     

17 3.044     

18 3.134   1.791 

19 1.568   2.694 

20 9.173   3.262 

21 9.173   4.157 

střed DKS Tiš       

střed DKS Křiž 17.404   2.610 

CELKEM 113 0 39 
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9. Výpočty kubatur železničního svršku 

 

Řezání kolejnic            ks 

pilou po 24-25 m (materiál pro regeneraci) 4881m/24+2 = 205 

plamenem po 20 m (materiál odpadní) (11494,2-4881m)/20+2 = 333 

pilou nové kolejnice LIS + náhrada pův. LIS kolejnicemi 2x2x(34+11) = 180 

pilou nové kolejnice ostatní  10% rezerva   75 

Celkem             793 

 

Svařování kolejnic            ks 
koleje nový materiál po pásech dl. 75m tvar 60E2 
R260   (2*3836.37)/75+2 104 

koleje nový materiál po pásech dl. 75m tvar 49E1 R260 (2*2098.39)/75+2 58 

koleje regen. materiál po pásech dl. 25m tvar 49E1 R260 (2*224.27)/25+2 20 

LISy tvaru 60E2     2x2x23 = 92 

LISy tvaru 49E1     2x2x16 = 64 

montážní svary ve výhybkách 60E2 14ksx1výhybka = 196 

montážní svary ve výhybkách 49E1 14ksx1výhybka = 140 

ostatní tvaru 60E2     

součet 
svarů 8 

ostatní tvaru 49E1     

součet 
svarů 34 

Celkem spojitě 60E2 + 5% rezerva       110 

Celkem spojitě 49E1 + 5% rezerva    81 

Celkem jednotlivě 60E2 + 5% rezerva    311 

Celkem jednotlivě 49E1 + 5% rezerva    250 

 

Odtěžení štěrkového lože celkem     m3 t 

suma kubatur + rezerva 5%    13521 27042 

objem demontovaných pražců v kolejích   1080 2161 

objem demontovaných pražců ve výhybkách   148 296 

Celkem           12293 24585 

 

Odtěžení štěrkového lože roztřídění     m3 t 

štěrk kontaminovaný pod výhybkami pod výhybkami 1632 3264 

štěrk pod stáním lokomotiv 
u nástupišť 621 1242 

u návěstidel 680 1359 

štěrk pro recyklaci     9360 18720 

pro recyklaci - zpět do stavby - 70% z celkového objemu   6552 13104 

odpad - 30% z celkového objemu       2808 5616 

  
50% z odpadu - štěrk 
čistý     

1404 2808 

  
25% z odpadu - kontaminovaný ropnými látkami - 
biodegrad. 

702 1404 
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25% z odpadu - kontaminovaný nebezpečnými 
látkami 

702 1404 

štěrk znečištěný k biodegradaci celkem     3635 7269 

Celkem           12293 24585 

 

Nové kolejové lože z drceného kameniva   m3 t 

suma kubatur + rezerva 5%    23821 47643 

odečet objemu pražců v kolejích    1298 2596 

odečet objemu pražců ve výhybkách   281 561 

doplnění štěrku v místě směrové a výškové úpravy koleje  15 30 

Celkem           22258 44515 

odečet recyklovaného štěrku zpět do stavby   6552 13104 

Celkem nový štěrk lože       15706 31411 

 

Nové drážní stezky tl. 100 mm         m2 

plocha ze situace + rezerva 
10%       9976 

 

    ks pár  
Lepené izolované styky (LIS)   60E2 49E1 R65 celkem 

ve výhybkách   14 6   20 

LIS standartní délky (3,4 - 8 m) tep. uprav. 19 0  19 

LIS délky větší než standartní (přes 8m) tep. uprav. 4 0  4 

LIS standartní délky (3,4 - 8 m)  4 16  20 

LIS délky větší než standartní (přes 8m) 1 0  1 

demontáž LIS v kolejích   11  11 

demontáž LIS ve výhybkách   10  10 

 

Montáž nových pražcových kotev           

délka úseku teor. (m) délka skutečná (m) k.č. na každém x-tém pražci ks 

50.00 29.749 3b 3 17 

50.00 35.702 4 3 20 

50.00 33.12 3 3 19 

50.00 50 3c 3 28 

50.00 50 4a 3 28 

Celkem + 10% rezerva         123 
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10. Kubatura odpadů zeminy a štěrku 

 

O
D

P
A

D
Y

 

ŠT
ĚR

K
 

  pod výhybkamI a místy stání lokomotiv zvlášť       2933 m3 5865 t               

 z toho:   50% biodegradace             1466 m3 2933 t       

     50% skládka N odpadů             1466 m3 2933 t       

                      

 celkový objem bez ploch pod výhybkami a místy stání lokomotiv   9360 m3 18720 t   
      

 z toho:   70% na recyklaci a do stavby           6552 m3 13104 t       

     30% odpad z recyklace               2808 m3 5616 t       

     z toho: 50% čistý štěrk             1404 m3 2808 t     

       25% biodegradace           702 m3 1404 t     

       25% skládka N odpadu           702 m3 1404 t     

          12292,6 m3           

                                  KONTROLA 12292,58 m3 

ZE
M

IN
A

 

 pod výhybkamI a místy stání lokomotiv zvlášť    3276 m3 5897 t         

 z toho:   50% biodegradace             1638 m3 2948 t       

     50% skládka N odpadů             1638 m3 2948 t       

                
      

 celkový objem bez ploch pod výhybkami a místy stání lokomotiv   30913 m3 55644 t   
      

 z toho:   90% skládka S-OO             27822 m3 50079 t       

     5% biodegradace             1546 m3 2782 t       

     5% skládka N odpadu             1546 m3 2782 t       

   
    

   34189,2 m3           

                                  KONTROLA 34189,2 m3 
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