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Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská  

   

Mobil +420 702 164 086  

E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz   

    

Datum 3. října 2023    

    

    

Věc: Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 17  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
Dotaz č. 201:  

V zadavatelem poskytnutém Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 13 

v rámci odpovědi na dotaz č. 187 nezodpověděl zadavatel na část položeného dotazu 

k pevnosti oceli.  

Navržená ocel GGI a jiné korozivzdorné slitiny mají v rámci svých příslušných norem specifikaci 

na mez pevnosti a kluzu od kterých se odvozuje dále cena (hodnota bývá obvykle specifikována 

statickým výpočtem). 

Žádáme zadavatele o přesnou specifikaci navrhovaného materiálu a vydefinování agresivity 
prostředí na ocel a beton. 
 
Odpověď:  

Ocel GGI - V návrhu je počítáno s pevností v tahu 450 MPa, pevnost na mezi kluzu 320 MPa, 

modul pružnosti 170 GPa. Beton tř. XA2 XF1 – záleží na násypovém materiálu. Požadavky na 

protikorozní ochranu dle agresivity prostředí Dle ČSN EN ISO 9223. – životnost min. 100 let. 

 

Dotaz č.202: 
Soupis prací SO 01-11-01 pol. 75 – demontáže koleje. V položce je uvedena výměra 360m, 
nicméně součet délek kolejí na dřevěných pražcích určených k demontáži uvedený v souboru 
3.101 Výpočet kubatur bod 8 je rozdílný. Na straně 31 je uvedena výměra demontáže kolejových 
polí s rozebráním pro dřevěné pražce 360m a hned vedle v tabulce součet délek kolejí 
(40+47+21+18+202+1+39+49) = 417m. V tabulce na straně 30 jsme dopočítali délku kolejí s 
dřevěnými pražci určených k likvidaci (40+47+21+18+202+1+64+49)=442m. Prosíme tedy o 

kontrolu položek 73,74,75 a vysvětlení/upravení kubatur. Dále v koleji č. 6 dle tabulky 8 km 
48,732-48,771 je určen jako odpad 252ks pražců PB3/4 a 340m kolejnic tvaru T, - Je správný 
předpoklad že je uvedeno nesprávné staničení? – Prosíme uvést na pravou míru délku koleje a 
počet pražců i v úseku 49,100-49,116 koleje 6. 
 

Odpověď: 

Součet délek kolejí na dřevěných pražcích určených k demontáži je 
(40+47+21+18+202+1+64+50)=443m. Bylo opraveno v příloze č. 3.101 „Výpočet kubatur“, 
bod 8 na straně 31. Na základě tohoto byly aktualizovány položky: 

- V soupisu prací SO 01-10-01 bylo upraveno množství v položce č. 73, kód položky 
965112, „DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU BEZ NÁSLEDNÉHO ROZEBRÁNÍ“ z 2606 m na 2616 
m. 

- V soupisu prací SO 01-10-01 bylo upraveno množství v položce č. 74, kód položky 
965113, „DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 

mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz


  

 
 

2/2    
 

ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM“ z 2782 m na 2659 
m. 

- V soupisu prací SO 01-10-01 bylo upraveno množství v položce č. 75, kód položky 

965123, „DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S 
ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM“ z 360 m na 443 m. 

 

Kategorizace obsahovala delší úsek rekonstrukce koleje č. 6 od začátku po navázání na stávající 
stav, než je v projektu navržený. A dále v kategorizaci nebyly k dispozici části koleje č. 6 od km 
49,206 – km 49,247 (od začátku rekonstrukce po konec stávající výhybky č. 13) a od km 49,275 
– km 49,335 (od začátku stávající výhybky č. 13 po konec stávající výhybky č. 15). Projektant 

dle dostupných podkladů počítá se stejným typem svršku jako v části koleje č. 6 před začátkem 
stávající výhybky č. 11 (kde kategorizace k dispozici je), tzn. pražce SB 3/4 a kolejnice S49. Na 
stranu bezpečnou uvažujeme v tomto úseku s materiálem svršku jako odpad k likvidaci. Celkem 
je tedy v koleji č. 6 o 37 m méně demontáže svršku oproti kategorizaci. 
Byla upravena tabulka „Demontáže kolejového roštu“ na stranách 19-21 přílohy č. 3.101 
„Výpočet kubatur“. Byla upravena tabulka „Rozdělení materiálu svršku“ na straně 30 přílohy č. 
3.101 „Výpočet kubatur“. 

V návaznosti na úpravu tabulky byly aktualizovány tyto položky v rozpočtu: 
- V soupisu prací SO 01-10-01 bylo upraveno množství v položce č. 87, kód položky 

R015210, „NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 

17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ VČETNĚ DOPRAVY“ z 647 t na 631 t. 
- V soupisu prací SO 01-10-01 bylo upraveno množství v položce č. 94, kód položky 

R015810, „NEOCEŇOVAT - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 

17 04 05 - ŽELEZNÝ A OCELOVÝ ŠROT, VČETNĚ DOPRAVY“ z 421 t na 415 t. 
 
Změny položek odpadů č. 87 a č. 94 v SO 01-10-01 vyvolaly změnu v SO 90-90 u pol.č. 12 a 
pol.č. 31. 
 
 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 11. 10. 2023 na den 12. 10. 2023. 
 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 

bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz (evidenční č. VZ Z2023-035560). 
Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12. 10. 2023 v 10:00 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  

rušíme datum 8. 9. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 12. 10. 2023 v 10:00 hod. 
 
Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 
 
Příloha:       
3.101 Výpočet kubatur_aktualizace 02.10.2023.pdf 

XDC_ZST_Vlkov_zm16_20231003 
XLS_ZST_Vlkov_zm16_20231003 
 
 
 

 
 

 
Ing. Karel Švejda, MBA 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 2449 
ze dne 11. 5. 2018 
Správa železnic, státní organizace 
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