


FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 12-21-01
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

SO/PS: Karlštejn- odb. Lom, traťové zab. zař.

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽDC s.o.

Signal Projekt, s.r.o.
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: Zemní práce

1 132934 2020_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 1 665,000 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr
Technická specifikace

2 702312 2020_OTSKP ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 100,000 0,00 Kč

3 701005 2020_OTSKP VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 10,000 0,00 Kč

4 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 50,000 0,00 Kč

5 17411 2020_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 665,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: Venkovní kabelizace

6 75A131 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 15,505 0,00 Kč

7 75A141 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 0,600 0,00 Kč

8 75A151 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 36,725 0,00 Kč

9 75A161 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 241,360 0,00 Kč

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. PavelPospíšil,DiS.

PS 12-21-01
Vložit  Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit

PS 12-21-01 1/8



FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

10 75A217 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 15,505 0,00 Kč

11 75A227 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 0,600 0,00 Kč

12 75A237 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 36,725 0,00 Kč

13 75A247 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 241,360 0,00 Kč

14 75A311 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 64,000 0,00 Kč

15 75A312 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 10,000 0,00 Kč

16 75A331 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 16,000 0,00 Kč

17 75A332 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 24,000 0,00 Kč

18 742H12 2020_OTSKP KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 180,000 0,00 Kč

19 742L12 2020_OTSKP UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 11,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Venkovní kabelizace 0,00 Kč
Díl: PZS v km 33,038

20 75B6M1 2020_OTSKP BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

21 75B6T7 2020_OTSKP BATERIE - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

22 75B6B1 2020_OTSKP USMĚRŇOVAČ 24 V/100 A - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

23 75B6G7 2020_OTSKP USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

24 75D121 2020_OTSKP SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

25 75D127 2020_OTSKP SKŘÍŇ LOGIKY ELEKTRONICKÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

26 75D181 2020_OTSKP NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

27 75D187 2020_OTSKP NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

28 75B951 2020_OTSKP SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - 
DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč

29 75B957 2020_OTSKP SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

30 75D161 2020_OTSKP RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - 
DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

31 75D167 2020_OTSKP RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

32 75D211 2020_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

33 75D217 2020_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

34 75D231 2020_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 3,000 0,00 Kč

35 75D237 2020_OTSKP VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

36 75D271 2020_OTSKP ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

37 75D277 2020_OTSKP ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

Součet za  Díl PZS v km 33,038 0,00 Kč
Díl: Venkovní technologie zab. zařízení

38 75C521 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA KUS 10,000 0,00 Kč

39 75C527 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS 10,000 0,00 Kč

40 75C711 2020_OTSKP OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - DODÁVKA KUS 10,000 0,00 Kč

41 75C717 2020_OTSKP OZNAČOVACÍ PÁS NÁVĚSTIDLA - MONTÁŽ KUS 10,000 0,00 Kč

42 75C721 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS 42,000 0,00 Kč

43 75C727 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 42,000 0,00 Kč

44 75C751 2020_OTSKP INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ 
ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA KUS 4,000 0,00 Kč

45 75C757 2020_OTSKP INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ 
ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

46 75C911 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 18,000 0,00 Kč

47 75C917 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 18,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

48 75D141 2020_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 3,000 0,00 Kč

49 75D147 2020_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

50 R-položka KOMPLETNĚ VYBAVENÁ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

51 R-položka KOMPLETNĚ VYBAVENÁ SPOLEČNÁ PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

52 75B772 2020_OTSKP OCHRANNÁ OPATŘENÍ  PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRAŤ S TRAKCÍ KM 2,797 0,00 Kč

Součet za  Díl Venkovní technologie zab. zařízení 0,00 Kč
Díl: Demontáže

53 75B378 2020_OTSKP HRADLOVÝ PŘÍSTROJ (1 POLE) - DEMONTÁŽ KUS 6,000 0,00 Kč

54 75B368 2020_OTSKP KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

55 75B6T8 2020_OTSKP BATERIE - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

56 75C518 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

57 75C528 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

58 75C728 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS 21,000 0,00 Kč

59 75C8B8 2020_OTSKP VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

60 75D188 2020_OTSKP NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

61 75D118 2020_OTSKP SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

62 75D198 2020_OTSKP PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

63 75B548 2020_OTSKP SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Demontáže 0,00 Kč
Díl: Zkoušky, revize, dop. značení

64 75E157 2020_OTSKP PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 10,000 0,00 Kč

65 75E117 2020_OTSKP DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 56,000 0,00 Kč

66 75E127 2020_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 40,000 0,00 Kč

67 75E177 2020_OTSKP PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO JEDNU TRATOVOU 
KOLEJ V JEDNOM SMĚRU KUS 4,000 0,00 Kč

68 75E1B7 2020_OTSKP REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 150,000 0,00 Kč

69 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč

70 75E1C7 2020_OTSKP PROTOKOL UTZ KUS 4,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Zkoušky, revize, dop. značení 0,00 Kč
Díl: Provizorní zab. zař.

71 132934 2020_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 1 152,000 0,00 Kč

72 17411 2020_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 152,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

73 75A131 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 56,530 0,00 Kč

74 75A141 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 241,960 0,00 Kč

75 75A217 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 56,530 0,00 Kč

76 75A227 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 241,960 0,00 Kč

77 75A218 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 56,530 0,00 Kč

78 75A228 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 241,960 0,00 Kč

79 75A311 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 64,000 0,00 Kč

80 75A312 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 10,000 0,00 Kč

81 75A321 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 16,000 0,00 Kč

82 75A322 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 27,000 0,00 Kč

83 75C528 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 10,000 0,00 Kč

84 75C527 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS 10,000 0,00 Kč

85 75C918 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 18,000 0,00 Kč

86 75C917 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 18,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
MJCenová 

soustava Název položky/dílu CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

87 75C728 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS 42,000 0,00 Kč

88 75C727 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 42,000 0,00 Kč

89 75D148 2020_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

90 75D147 2020_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

91 75C4A1 2020_OTSKP ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

92 75C4A7 2020_OTSKP ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Provizorní zab. zař. 0,00 Kč

PS 12-21-01 8/8




