


FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 14-21-01
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

SO/PS: Odb. Lom, traťové zab. Zař.

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽDC s.o.

Signal Projekt,s.r.o.
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: Zemní práce

1 132934 2020_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 1 325,000 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr
Technická specifikace

2 702312 2020_OTSKP ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 300,000 0,00 Kč

3 701005 2020_OTSKP VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 15,000 0,00 Kč

4 702111 2020_OTSKP KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 20,000 0,00 Kč

5 17411 2020_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 325,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: Venkovní kabelizace

6 75A131 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 29,050 0,00 Kč

7 75A151 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 6,930 0,00 Kč

8 75A161 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 222,500 0,00 Kč

9 75A217 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 29,050 0,00 Kč

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Pavel Pospíšil, DiS.

PS 14-21-01

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

Vložit  Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

MJCenová 
soustava Název položky/dílu

10 75A237 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 6,930 0,00 Kč

11 75A247 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 222,500 0,00 Kč

12 75A311 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 74,000 0,00 Kč

13 75A312 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 14,000 0,00 Kč

14 75A331 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 8,000 0,00 Kč

15 75A332 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 23,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Venkovní kabelizace 0,00 Kč
Díl: Vnitřní technologie zab. zařízení

16 75B111 2020_OTSKP VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 100,000 0,00 Kč

17 75B117 2020_OTSKP VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 100,000 0,00 Kč

18 75B219 2020_OTSKP JEDNOTNÉ OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ (JOP), TECHNOLOGIE, NEZÁLOHOVANÉ - ÚPRAVA KUS 2,000 0,00 Kč

19 75B241 2020_OTSKP DOSTAVBA ZOBRAZOVACÍ SEKCE JOP - DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč

20 75B247 2020_OTSKP DOSTAVBA ZOBRAZOVACÍ SEKCE JOP - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

21 75B861 2020_OTSKP SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

MJCenová 
soustava Název položky/dílu

22 75B867 2020_OTSKP SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

23 75B961 2020_OTSKP SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč

24 75B967 2020_OTSKP SW PRO ELEKTRONICKÝ AUTOMATICKÝ BLOK - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

25 75B979 2020_OTSKP SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA KUS 4,000 0,00 Kč

26 75C941 2020_OTSKP DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO BODU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS 4,000 0,00 Kč

27 75C951 2020_OTSKP DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI NÁPRAV - DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč

28 R-položka 2020_OTSKP DOPLNĚNÍ ELEKTRONIKY + ÚPRAVA SŘÍNÍ ELEKTRONIKY KUS 1,000 0,00 Kč

29 75B569 2020_OTSKP ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ KUS 4,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Vnitřní technologie zab. zařízení 0,00 Kč
Díl: Venkovní technologie zab. zařízení

30 75C531 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč

31 75C537 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

32 75C521 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA KUS 12,000 0,00 Kč

33 75C527 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS 12,000 0,00 Kč

34 75C721 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS 42,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

MJCenová 
soustava Název položky/dílu

35 75C727 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 42,000 0,00 Kč

36 75C751 2020_OTSKP INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ 
ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - DODÁVKA KUS 4,000 0,00 Kč

37 75C757 2020_OTSKP INDIKÁTOROVÁ TABULKA, NÁVĚST  "STANOVIŠTĚ SAMOSTANÉ PŘEDVĚSTI", NÁVĚST "STANOVIŠTĚ 
ODDÍLOVÉHO NÁVĚSTIDLA" - MONTÁŽ KUS 4,000 0,00 Kč

38 75C847 2020_OTSKP STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

39 75C851 2020_OTSKP SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - DODÁVKA KUS 2,000 0,00 Kč

40 75C857 2020_OTSKP SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - MONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

41 75C911 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS 20,000 0,00 Kč

42 75C917 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 20,000 0,00 Kč

43 75D141 2020_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 3,000 0,00 Kč

44 75D147 2020_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

45 75C6K1 2020_OTSKP SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - 
DODÁVKA KUS 42,000 0,00 Kč

46 75C6K7 2020_OTSKP SVĚTELNÝ TRANSFORMÁTOR V NÁVĚSTIDLE PRO ELEKTRONICKÝ VÝSTUP VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ - 
MONTÁŽ KUS 42,000 0,00 Kč

47 R-položka 2020_OTSKP ÚPRAVA NEBO DOPLNĚNÍ OPTIKY NÁVĚSTIDLA KUS 6,000 0,00 Kč
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FORMULÁŘ SO/PS

ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

MJCenová 
soustava Název položky/dílu

48 75B772 2020_OTSKP OCHRANNÁ OPATŘENÍ  PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - DVOUKOLEJNÁ TRAŤ S TRAKCÍ KM 2,600 0,00 Kč

Součet za  Díl Venkovní technologie zab. zařízení 0,00 Kč
Díl: Demontáže

49 75B378 2020_OTSKP HRADLOVÝ PŘÍSTROJ (1 POLE) - DEMONTÁŽ KUS 6,000 0,00 Kč

50 75B368 2020_OTSKP KOLEJOVÁ DESKA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

51 75B6T8 2020_OTSKP BATERIE - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

52 75C518 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 8,000 0,00 Kč

53 75C728 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS 22,000 0,00 Kč

54 75C848 2020_OTSKP STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - DEMONTÁŽ KUS 10,000 0,00 Kč

55 75C858 2020_OTSKP SADA PROPOJEK PRO PŘIPOJENÍ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU, SYMETRIZAČNÍ TLUMIVKY KE 
KOLEJNICI - DEMONTÁŽ KUS 10,000 0,00 Kč

56 75C8B8 2020_OTSKP VENKOVNÍ VÝSTROJ IZOLOVANÉ KOLEJNICE - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

57 75D198 2020_OTSKP PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DEMONTÁŽ KUS 2,000 0,00 Kč

58 75B548 2020_OTSKP SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Demontáže 0,00 Kč
Díl: Zkoušky, revize dop. značení

59 75E157 2020_OTSKP PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 14,000 0,00 Kč
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ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnostPoř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

MJCenová 
soustava Název položky/dílu

60 75E117 2020_OTSKP DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 56,000 0,00 Kč

61 75E127 2020_OTSKP CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 40,000 0,00 Kč

62 75E177 2020_OTSKP PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU A KOLEJOVÝCH OBVODŮ PRO JEDNU TRATOVOU 
KOLEJ V JEDNOM SMĚRU KUS 4,000 0,00 Kč

63 75E1B7 2020_OTSKP REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 150,000 0,00 Kč

64 R-položka 2020_OTSKP REGULACE A NASTAVENÍ KOLEJOVÝCH OBVODŮ KUS 2,000 0,00 Kč

65 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč

66 75E1C7 2020_OTSKP PROTOKOL UTZ KUS 6,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Zkoušky, revize dop. značení 0,00 Kč
Díl: Provizorní zab. zař.

67 132934 2020_OTSKP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 1 340,750 0,00 Kč

68 17411 2020_OTSKP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1 340,750 0,00 Kč

69 75A131 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 22,795 0,00 Kč

70 75A141 2020_OTSKP KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 222,500 0,00 Kč

71 75A217 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 22,795 0,00 Kč

72 75A227 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 222,500 0,00 Kč
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73 75A218 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 22,795 0,00 Kč

74 75A228 2020_OTSKP ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 222,500 0,00 Kč

75 75A311 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 40,000 0,00 Kč

76 75A312 2020_OTSKP KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 14,000 0,00 Kč

77 75A321 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 5,000 0,00 Kč

78 75A322 2020_OTSKP SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 23,000 0,00 Kč

79 75C528 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 10,000 0,00 Kč

80 75C527 2020_OTSKP STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS 10,000 0,00 Kč

81 75C918 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 20,000 0,00 Kč

82 75C917 2020_OTSKP SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 20,000 0,00 Kč

83 75C728 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS 42,000 0,00 Kč

84 75C727 2020_OTSKP VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 42,000 0,00 Kč

85 75D148 2020_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč
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Jednotková Celkem

CenaJednotková 
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86 75D147 2020_OTSKP KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 3,000 0,00 Kč

87 75C4A1 2020_OTSKP ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - DODÁVKA KUS 1,000 0,00 Kč

88 75C4A7 2020_OTSKP ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ VNITŘNÍ - MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Provizorní zab. zař. 0,00 Kč
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