


FORMULÁŘ SO/PS

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET PS 90-21-01
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

SO/PS: Karlštejn- Beroun, ETCS - balízy

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení
Stupeň dokumentace: Stádium 3
Majetek: SŽDC s.o.

Signal Projekt, s.r.o.
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem
Díl: Balízy

1 75E1B7 2020_OTSKP REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 120,000 0,00 Kč
popis položky
výkaz výměr
Technická specifikace

2 75F211 2020_OTSKP BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE VČ. ZPRACOVÁNÍ DAT A UPEVŇOVACÍ SADY - DODÁVKA KUS 30,000 0,00 Kč

3 75F217 2020_OTSKP BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - MONTÁŽ KUS 58,000 0,00 Kč

4 75F218 2020_OTSKP BALÍZA NEPROMĚNNÁ TYP EUROBALISE - DEMONTÁŽ KUS 28,000 0,00 Kč

5 75F227 2020_OTSKP REINŽENÝRING BALÍZY KUS 28,000 0,00 Kč

6 75F237 2020_OTSKP ZAMĚŘOVÁNÍ, ZNAČKOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ DAT INFRASTRUKTURY KM 12,750 0,00 Kč

7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 Kč

8 75F251 2020_OTSKP NÁVĚST PRO ETCS ANTIGRAFITTY KUS 8,000 0,00 Kč

Součet za  Díl Balízy 0,00 Kč

MJCenová 
soustava

Datum zpracování:

Stavba:
CELKEM:

Název položky/dílu

SOPS/PR/2018/06/01

0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:
ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Označení (S-kód):
Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Pavel Pospíšil, DiS.

PS 90-21-01
Vložit  Součet za Díl 

včetně přepočítání Dílu
Vložit
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