



Naše zn. 11660/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/2

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305
E-mail KlimesJa@spravazeleznic.cz

Datum 4. října 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

Věc: Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště v zastávce Žabčice
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

K SO 300 Přeložka kanalizace jsme nenalezli technickou zprávu, je přiložena pouze 1 stránka.
Může zadavatel poskytnout kompletní technickou zprávu?

Odpověď:

Přílohou zasíláme celou Technickou zprávu SO 300. Do uzavřeného formátu byla chybně převedena jen poslední strana.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 19.10.2023 v 8:30 hod na den 20.10.2023 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

300_01_TECHNICKÁ ZPRÁVA ROZPISKA
300_01_Technická_zpráva_celá

V Olomouci dne 4.10.2023

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace