
D.2.1.i-00 Technická zpráva            

D.2.1.i   POZEMNÍ KOMUNIKACE 

1. Identifikační údaje 

 

Název akce  : Dačice ON – tlaková kanalizace, WC pro 

 invalidy, tepelné čerpadlo, zateplení 

Místo     : Družstevní 60, 380 01 Dačice 

    k.ú.: Dačice, par.č. stavby 1428  

par.č.1432/1, 1440/1, 2798, 2843/1, 2843/12,  2799/1, 

Kraj     : Jihočeský 

Inventární číslo   : IC6000384061 

Traťový úsek   : 1862D1Kostelec u Jihlavy – Slavonice 

Kilometrová poloha  : 54,449 km žst. Dačice 

 

Investor/stavebník  : Správa železnic, státní organizace 

         OŘ Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno  

 

Zodpovědný projektant  : TAPA projekt, s.r.o. 

       Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832) 

       Waldhauserova 948, 580 01 Havlíčkův Brod 

       mobil: 777 236 004,   IČO: 25929313  

2. Úvod 

Jedná se o zděnou budovu osobního nádraží včetně přestřešení plochy pro 

cestující. Objekt slouží k odbavení cestujících ve stanici. V objektu se nachází 

čekárna pro cestující. Součástí prostor pro cestující je hygienické zázemí. Výpravní 

budova je nově upravena pro bezbariérový přístup včetně hygienického zázemí pro 

cestující. Součástí stavby jsou místnosti pro personál (dopravní kancelář, denní 

místnost, sociální zázemí, technické a technologické místnosti). 

Poznámka -  v případě že je v dokumentaci uveden nějaký konkrétní název 

výrobku či technologie má se za to že je navržen jako referenční. Při dodržení 

technických a kvalitativních parametrů materiálu je možné použit kvalitativně stejné 

nebo lepší materiály od jiných výrobců či dodavatelů. 
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3. Technický popis zpevněných ploch 

 Projekt řeší rozebrání a zpětnou montáž stávajících zpevněné plochy v prostoru 

osobního nádraží v žst. Dačice z důvodu provádění nových konstrukcí pro tepelné 

čerpadlo, splaškovou kanalizaci a zateplení soklové části objektu. Řešené zpevněné 

plochy se nachází v těsné blízkosti řešeného objektu. 

 Stávající zpevněné plochy budou zachovány, budou při realizaci navrhovaných 

stavebních prací chráněny proti poškození (zakrytím geotextílií).  

Projektová dokumentace řeší rozebrání stávajících zpevněných ploch včetně 

podkladních vrstev, toto bude provedeno z důvodu provedení nových základových 

konstrukcí pro tepelné čerpadlo a jeho oplocení, nové rozvody tepelného čerpadla. 

Rozebrán bude také pás dlažby podél části objektu z důvodu zateplení soklové části 

objektu se zatažením zateplení 500 mm pod okolní upravený terén.  Po provedení 

navrhovaných prací budou plochy uvedeny do původního stavu včetně doplnění 

stávajících podkladních hutněných vrstev. Plocha v místě nového základu čerpadla 

bude vynechána. 

„C“ - Stávající zpevněné plochy nástupiště a přístupového chodníku 

 Zpevněné plochy jsou předpokládány z betonové zámkové dlažby šedé 200/100 

kladenou na (běhounovou) vazbu.  

Tato bude zachována stávající, upravena bude pouze v místě zateplení soklu a 

v místě vedení nových inženýrských sítí, kde bude potřebná část dlažby rozebrána. Po 

provedení stavebních prací bude dlažba zpětně zadlážděna včetně doplnění 

podkladních štěrkových vrstev, které budou postupně hutněny. Bude provedena úprav 

stávajících betonových obrubníků zpevněných ploch v návaznosti na zateplený sokl. 

„D“ - Stávající pojízdná veřejná komunikace  

Zpevněná komunikace pro veřejnou dopravu je provedena jako asfaltová 

zpevněná plocha, tato bude částečně vyříznuta z důvodu provádění výkopů pro nové 

inženýrské sítě. Po provedení bude asfaltová zpevněná plocha v místě výkopu 

doplněna včetně podkladních vrstev. Rozhraní chodníků a dopravní komunikace je 

provedeno pomocí betonových obrubníků se snížením pro možnost bezbariérového 

najetí na chodník. 

Stávající zpevněná plocha bude zachována bez změn. 
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„E“ - Zatravněné plochy 

Stávající zatravněné plochy poškozené stavbou budou očištěny a urovnány popř. 

doplněny novou vrstvou zeminou vhodnou pro zatravnění. Plochy k tomu určené 

budou opatřeny travní sadbou, která bude následně ošetřována do vzejití. 

„F“ - Stávající štěrkové plochy v místě trati 

 Stávající štěrkové plochy budou zachovány bez změn stavbou nebude do nich 

zasahováno.  

„G“ - Stávající pojízdné štěrkové plochy   

 Stávající štěrkové plochy budou zachovány bez změn, nebude do nich 

zasahováno.  

„H“ – Stávající okapový chodník 

 Okapový chodník je proveden z betonové zámkové dlažby šedé 200/100 mm tl. 

60 mm kladenou na (běhounovou) vazbu. Tato je kladena na podkladní hutněné 

vrstvy. Lemování okapových chodníků je tvořeno svislými nosnými konstrukcemi a 

betonovými obrubníky 1000/100/250 mm, kladených do betonového lože C16/20. 

 

„CH“ - Nově navrhovaná pojízdná zpevněná plocha  

 Zpevněné plochy jsou z betonové zámkové dlažby šedé 200/100 mm tl. 80 mm 

kladenou na (běhounovou) vazbu. Tato je kladena na nové podkladní hutněné 

štěrkové vrstvy. Lemování zpevněných ploch je tvořeno svislými nosnými konstrukcemi a 

betonovými obrubníky 1000/100/250 mm, kladených do betonového lože C16/20.  

 

 

 Směrové a výškové uspořádání: 

 Směrové a výškové uspořádání je patrné z výkresové části – situace. Výškově jsou 

zpevněné plochy napojeny na úrovně stávajících zpevněných ploch. Směr kladení 

dlažby bude zachován dle stávajícího řešení (grafické značení v situaci neurčuje 

způsob kladení).  

 

 Příčné uspořádání: 

  Zpevněné plochy a terénní úpravy jsou svahovány tak, aby došlo k plynulému 

napojení na stávající zpevněné plochy místní komunikace, a aby byly dodrženy vstupy 
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a vjezdy do objektu a výpravní budovy, napojení schodiště a napojení na stávající a 

nové zpevněné plochy. 

  

 Odvodnění: 

  Odtokové poměry se nemění, zůstávají zachovány stávající a nové odvodnění 

bude zaústěno do stávajících napojení dešťové vody. 

 

 Konstrukce jednotlivých zpevněných ploch: 
 

 Pro navrhované konstrukce je pro zemní pláň stanoven minimální modul 

přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa. 

 

Inženýrské sítě: 

Podzemní inženýrské sítě budou před zahájením stavby vytyčeny svými správci.  

 

Vytýčení stavby: 

Rozhraní zpevněných ploch a výškové usazení je vztaženo ke stávajícím vstupům 

do objektu, půdorysně je vztaženo k objektu osobního nádraží. Řešení je patrné 

z projektové dokumentace. Řešená plocha byla zaměřena (byl zajištěn výškopis a 

polohopis řešeného území).  

 

Požadavky Městského úřadu Dačice – odbor správy majetku: 

- veškeré náklady na realizaci záměru nese stavebník, 

- narušení živičného povrchu musí být provedeno proříznutím v pravidelných tvarech, 

- po uložení inženýrských sítí bude výkop důsledně zhutněn po vrstvách po 20 cm, 

- v případě nezhutnitelného výkopu, bude tento nahrazen materiálem dovezeným – 

štěrkopískem, 

- provizorní oprava v místě zásahu do komunikace bude bezodkladně provedena 

krytem z betonové dlažby síly min. 8 cm. Povrch provizorní opravy musí být rovný a nesmí 

převyšovat kryt sousední konstrukce. Stav povrchu musí být stavebníkem průběžně 

sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny. 

- konečná úprava povrchu vozovky bude provedena vyříznutím (odfrézováním) krytu 

vozovky s přesahem 0,5 m od krajů provedeného výkopu (v šíři i délce). Zůstane-li od 

okrajů opravené rýhy k obrubníku, nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je 

menší než 1,5 m, bude i tato plocha odfrézována a povrch proveden společně, 

-v celé šíři a délce výkopu budou obnoveny konstrukční vrstvy-viz dále. Obnova 

konstrukčních vrstev komunikace bude prováděna v následující skladbě: 2x asfaltový 

beton střednězrnný ABS II, tl. 50 mm 2x štěrkodrť ŠD 0/32, min. tl. 150 mm zhutnění zásypu 

rýhy štěrkodrť, min. 100 MPa, 

- napojení staré a nové obrusné vrstvy bude zalito asfaltovou emulsí se zadrcením nebo 

penetračním nátěrem,  
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- konečná úprava bude provedena nejpozději do 3 měsíců od provizorní opravy, (doba 

zahájení výroby ABS), 

- po dokončení stavebních prací budou opravené povrchy protokolárně předány 

pracovníkovi odboru správy majetku, a to do jednoho měsíce od dokončení stavby, 

- žádost o předání stavebních prací musí být označena č.j. tohoto vyjádření,  

- za případné poruchy zodpovídá investor akce po dobu 36 měsíců od předání, které 

bude provedeno na základě výzvy investora akce. 

- Uložené vedení do pozemku ve vlastnictví města Dačice je nutné majetkoprávně 

zajistit. Pro tato účely kontaktujte pracovnici Odboru správy majetku, Městského úřadu 

Dačice, M. Bulíčkovou, e-mail: pozemky2@dacice.cz, tel. 384 401 237. 

 

4. Závěr 

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je třeba provádět 

s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

Veškeré stavební práce řádně koordinovat s jednotlivými profesemi a s vlastní 

technologickou částí. Případné nejasnosti nutno konzultovat s projektanty jednotlivých 

částí !!! 

Jedná se částečně o stávající zpevněné plochy, na kterých budou prováděny 

navrhované úpravy. Při realizaci budou průběžně dopřesňovány zjištěné skutečnosti a 

popř. bude upravena projektová dokumentace dle zjištěného. Při realizaci je nutná 

koordinace s provozovatelem a správci SŽ s.o., jejichž provoz bude během stavebních 

prací nepřerušen. 
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