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D.2.2.a.1-00 Technická zpráva            

Stavební řešení 

1. Identifikační údaje 

Název akce   : Dačice ON – tlaková kanalizace, WC pro 

  invalidy, tepelné čerpadlo, zateplení 

Místo     : Družstevní 60, 380 01 Dačice 

  k.ú.: Dačice, par.č. stavby 1428  

  par.č. 1432/1, 1440/1, 2799/1, 2843/1, 2839/1, 2843/12, 

     2798, 1429, 1449, 2797/5 

Kraj    : Jihočeský 

Inventární číslo  : IC6000384061 

Traťový úsek   : 1862D1Kostelec u Jihlavy – Slavonice 

Kilometrová poloha  : 54,449 km žst. Dačice 

Investor/stavebník  : Správa železnic, státní organizace 

      OŘ Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno  

Zodpovědný projektant : TAPA projekt, s.r.o. 

      Ing. Petr Myslivec (CKAIT 0700832) 

      Waldhauserova 948,  580 01 Havlíčkův Brod 

      mobil: 777 236 004,  IČO: 25929313 

2. Úvod 

Stavba se nachází v obci Dačice, kraj Jihočeský, katastrální území Dačice, 

parcelní číslo stavby stávajícího stavebního objektu je 1428 a okolních pozemků, na 

kterých bude stavba prováděna jsou 1432/1, 1440/1, 2799/1, 2843/1, 2839/1, 2843/12, 

2798, 1429, 1449 a 2797/5. Navrhované stavební práce budou probíhat na stávajícím 

objektu osobního nádraží.  

Řešený objekt má tři nadzemní podlažní s půdními prostory a je částečně 

podsklepený, u hlavní části objektu se nachází jednopodlažní nepodsklepená přístavba 

hygienického zázemí a přístřešek. Třípodlažní část objektu má obdélníkový půdorysný 

tvar o základních rozměrech 18,60 x 14,67 m + 4,2 šířka přístřešku na celou délku 

objektu. Výška stavby od upraveného terénu je 13,07 m. Jednopodlažní přístavba má 

základní půdorysné rozměry 6,87 x 8,57 m s výškou od upraveného terénu 4,55 m. 

V prostoru 1. podlaží se nachází místnosti využívané pro provoz drah s hygienickým 

zázemím pro zaměstnance a cestující. Ve 2. podlaží se nachází prostory jedné bytové 

jednotky a prostory nocležny s hygienickým zázemím. Ve 3. podlaží se nachází jedna 

bytová jednotka, která bude zachována bez dispozičních úprav.  Součástí objektu je 

stávající sociální zázemí pro cestující.  

Předmětem řešení této akce jsou pouze stavební úpravy spočívající ve změně 

stávající kotelny s úložištěm oleje na dvě nové místnosti – místnost pro tepelné 

čerpadlo vzduch-voda vč. vybavení kotelny, ekvitermní regulace a WC pro OSSPO 

(WC pro invalidy, dveře do WC pro invalidy jsou již provedeny). Dále budou osazena 

v objektu nově určená otopná tělesa.  

Součástí řešení je provedení určeného rozsahu kontaktního zateplovacího 

systému vnějšího pláště objektu (zdiva). Zpevněné plochy budou upraveny v těsné 

blízkosti řešené stavby z důvodu zateplení soklu a v místě nového základu pro vnější 
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jednotku tepelného čerpadla vč.oplocení. Bude osazena a zprovozněna čerpací 

technologie tlakové kanalizace. 

Poznámka -  v případě že je v dokumentaci uveden nějaký konkrétní název 

výrobku či technologie má se za to že je navržen jako referenční. Při dodržení 

technických a kvalitativních parametrů materiálu je možné použit kvalitativně stejné 

nebo lepší materiály od jiných výrobců či dodavatelů. 

 

3. Bourací práce a demontáž 

V prostoru osobního nádraží bude provedeno:  

- bourání příčky mezi stávajícími prostory kotelny a olejové místnosti, 

- demontáž stávajících dešťových svodů,  

- demontáž oplechování určených parapetů, 

- odstranění povrchových úprav stěn a stropů v prostoru stávající kotelny a 

olejové místnosti, 

- vybourání podlahy v místnosti stávající kotelny (nově wc pro invalidy a 

kotelna) 

- dílčí rozebrání části stávající zpevněné plochy v místě nově navrhovaného 

zateplení soklu, v místě nově navrhovaného tepelného čerpadla, 

- demontáž prvků na fasádě - značení, informativní tabule, osvětlení, rozhlas, 

kotevní prvky atd., které bude po nezbytně nutnou dobu nahrazeno 

dočasnými prvky,  

 

Postup prací: 
• Práce budou prováděny postupným ručním rozebíráním za pomoci drobných 

ručních mechanizmů, stavební suť bude přímo ze staveniště nakládána na dopravní 

prostředky. 

• Odstranění doplňkových konstrukcí – (likvidace dle katalogu odpadů), které je v 

takovém stavu, že jeho další využití je nemožné a bude proto odvezeno na skládku. 

• Rozebrání příčkového zdiva včetně omítky. Odpad bude likvidován dle katalogu 

odpadů. Během provádění je nutné zajistit závislé konstrukce. 

• Podlahové krytiny s podkladními betony budou odstraněny v celé tloušťce včetně 

případného podsypu pod betonovou deskou v místnostech stávající kotelny a olejové 

místnosti (nepodsklepená část objektu).  

 

• Veškeré odpady vzniklé odstraněním staveb budou zneškodněny, vytříděny dle 

druhů a kategorizací odpadů dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a dle nové 

prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb., případně dalšími předpisy v odpadovém 

hospodářství prostřednictvím oprávněných fyzických osob a výhradně na zařízeních k 

tomu určených nebo fyzických osob k tomu určených a technicky způsobilých dle § 3 

odst. 2, 4 a 5 zákona č. 127/97 Sb. o odpadech. 

• Doklady o zneškodnění budou v případě kontroly k dispozici k předložení. 

• Vznik nebezpečných odpadů a možného nakládání s nimi bude naloženo dle § 5 

zákona č. 125/97 Sb. a v souladu s vyhláškou MŽP ČD č. 338/97). 

• Při provádění demoličních prací nebude znečištěn prostor kolejí. 

• Při odstraňování staveb bude zajištěna bezpečnost železničního provozu a osob 

provádějících potřebné práce. 

• Zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod. 

nejsou předpokládány. 

• Konstrukce sousedních staveb nebudou ovlivněny. 
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Při provádění bouracích prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví. Při realizaci nutno staticky zajistit bourané konstrukce a zajistit 

ponechané konstrukce.  Před zahájením bouracích a demontážních prací je nutné 

odpojení veškerých inženýrských sítí, které by byli prováděnými pracemi dotčeny. 

4. Zemní práce 

Zemní práce spočívají v provedení výkopů pro úpravu přilehlých zpevněných 

ploch, provedení zateplení soklu a snížení podlahy v části 1. podlaží a pro základové 

konstrukce tepelného čerpadla a jeho oplocení. 

 

Před prováděním zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní i nadzemní 

inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození. 

Při realizaci bude prověřena únosnost základové zeminy, popř. bude provedeno 

přehodnocení stavebně konstrukčního řešení stavby. 

5. Základy 

Stávající základové konstrukce jsou předpokládány jako kamenné, tyto budou 

zachovány stávající bez změn. Dodatečně v nich budou provedeny prostupy pro nové 

rozvody sítí.  

Nové základové konstrukce jsou navrženy v místě tepelného čerpadla a pro jeho 

oplocení. Základové patky jsou navrženy z betonu C25/30. Základ tepelného čerpadla 

bude v horní části vyztužen pomocí ocelové výztužné sítě ø6x6 mm á 150x150 mm. 

Nadzemní část základu TČ bude provedena z pohledového betonu. Základy budou 

provedeny do nezámrzné hloubky. 

V řešené části prostor 1. podlaží (nepodsklepená část objektu) budou 

odstraněny stávající konstrukce podlah včetně podkladních vrstev a budou provedeny 

nové podkladní desky v tl. 150 mm z betonu C20/25 vyztuženého ocelovou výztužnou 

sítí ø6x6 mm á 150x150 mm. Deska bude uložena na vrstvě hutněného násypu štěrkodrti 

fr. 0-63 mm tl. 150 mm. 

6. Svislé konstrukce 

Stávající nosné a střední dělící zdivo je předpokládáno z cihel plných pálených 

na maltu MVC-2,5. Nosná konstrukce přístřešku nástupiště je tvořena zdobnými 

litinovými sloupy. 

Nově navrhované vyzdívky v prostoru 1. podlaží jsou navrženy: 

- Příčkové zdivo tl. 150 mm bude provedeno z pórobetonových příčkovek     

P2-500, na plnoplošné lepidlo. 

Při realizaci se uvažuje se sekáním vodorovných a svislých drážek ve stávajícím a 

nově navrhovaném zdivu v řešených prostorech. 

7. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce: 

Stávající vodorovné konstrukce jsou provedeny jako dřevěné trámové se 

skrytými nosnými prvky. Nad sklepními prostory se nacházejí cihelné klenby. Zůstávající 

stávající.  

 

Podhledy: 

Povrchová úprava stávajících stropních konstrukcí je předpokládaná jako 

omítka na rákosový podhled. Tyto budou v řešeném prostoru stávající kotelny a olejové 

místnosti  demontovány a nově nahrazeny SDK podhledy ze standardních SDK desek 
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(ve vlhkém prostředí impregnovaných SDK desek) tl. 12,5 mm se spoji opatřenými 

výztužnou páskou a stěrkovanými plnoplošně sádrovou stěrkou. Desky budou neseny 

systémovým nosným roštem z pozinkovaných profilů kotvených k nosným prvkům 

stropní konstrukce a do lemujícího zdiva. 

Konstrukce podhledů budou provedeny certifikovanou stavební firmou 

s požadovanou požární odolností EI 45 (1.-2. podlaží) a EI 30 (3. podlaží). 

Rampa: 

Stávající konstrukce rampy bude zachována bez změn. Během navrhovaných 

stavebních prací budou stávající stupně chráněny proti poškození (překrytím).  

Přístřešky: 

Stávající konstrukce přístřešku je tvořena dřevěnou trámovou nosnou konstrukcí, 

která je vynesena obvodovým nosným zdivem objektu a litinovými sloupy. Stávající 

řešení bude zachováno bez změn, včetně stávajícího zastřešení přístupové rampy. 

8. Izolace proti vodě a zemní vlhkosti 

V řešené části objektu se přepokládá hydroizolace spodní stavby z asfaltových 

pásů, které budou zachovány bez změn. Při demoličních pracích je nutné zachovat 

pás stávající hydroizolace v šířce min. 100 mm pro natavení nově prováděné 

hydroizolace spodní stavby v místě stávající kotelny a olejové místnosti a pro 

dopracování detailů. Typ hydroizolace bude použit dle skutečného zjištěného typu při 

realizaci. Předpokládá se použití asfaltových hydroizolačních pásů, které budou 

plnoplošně nataveny k penetrovanému podkladu. 

9. Úpravy povrchů, mazaniny 

Podlaha  

Nášlapné vrstvy podlah v prostoru stávající kotelny a olejové místnosti budou 

odstraněny včetně podkladních vrstev a podkladního betonové desky viz výkresová 

část. Zbylé prostory budou zachovány stávající, po budu provádění stavebních prací 

budou chráněny proti poškození.  

Nové nášlapné vrstvy budou provedeny z keramické dlažby, lepené k podkladu a 

spárované. Soklík v=100 mm bude proveden ze stejného materiálu jako nášlapné vrstvy 

z keramické dlažby.  

Keramické dlažby ve veřejně přístupných prostorách budou provedeny jako 

protiskluzné se součinitelem smykového tření µ≥0,5 a s nízkoreflexním povrchem. 

V místě WC-TP bude provedena na podlaze tekutá hydroizolace. Na stěnách 

bude vytažena 200 mm nad úroveň podlahy a v místech vývodu vody bude tato stěna 

opatřena nátěrem do výšky 200 mm nad vývod vody. V koutech stěn a na přechodu 

stěn s podlahou bude použita výztužná hydroizolační páska včetně doplňkových prvků. 

 

Stěny + strop interiér  

Stávající omítky jsou vápenocementové štukové doplněné v prostoru hygienických 

zázemí keramickým obkladem, tyto budou zachovány a chráněny během stavebních 

prací proti poškození. Odstraněny budou kompletně v prostoru stávající kotelny a 

olejové místnosti. 

Zde budou, po provedení navrhovaných stavebních úprav, provedeny nové 

vápenocementové štukové omítky na svislých konstrukcích v části doplněné 

keramickými spárovanými obklady. Železobetonové konstrukce budou opatřeny 

polymer-cementovým kontaktním můstkem.  

Nové podhledy budou v řešených prostorech provedeny ze standardních SDK 

desek (ve vlhkém prostředí z impregnovaných SDK desek) tl. 12,5 mm se spoji 

opatřenými výztužnou páskou a stěrkovanými plnoplošně sádrovou stěrkou. Desky 
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budou neseny systémovým nosným roštem z pozinkovaných profilů kotvených 

k nosným prvkům stropní konstrukce a do lemujícího zdiva. Konstrukce podhledů budou 

provedeny certifikovanou stavební firmou s požadovanou požární odolností EI 45 (1.-2. 

podlaží). 

 

Fasáda  

Stávající fasádní břízolitová omítka je opatřena fasádním nátěrem okrové barvy. 

Na východní fasádě směrem od trati v prostoru nad přístřeškem je provedeno kontaktní 

zateplení s přesahy na sousední fasády včetně silikonové fasádní omítky okrové barvy.  

Nově budou nezateplené fasády řešeného objektu očištěny tlakovou vodou. 

Porušené části budou osekané a provedeny nově jako hladká fasádní omítka. Na 

připravený podklad bude proveden kontaktní zateplovací systém z izolace polystyrenu 

opatřeného cementovou fasádní stěrkou vyztuženou armovací skelnou síťkou. Nově 

navrhovaná fasáda (nově zateplené) je navržena ze silikonové probarvené omítky 

zrnitosti 2 mm v odstínu okrové. Severní fasáda bude natažena kompletně novou 

omítkovinou včetně stávající zateplené části z důvodu sjednocení plochy. 

Omítky budou doplněny systémovými podomítkovými lištami (lemující hrany, 

okapnice atd.). 

Stávající demontovatelné prvky na fasádách (tabule, osvětlení, rozhlas atd.) 

budou před zahájením prací demontovány a nahrazeny novými včetně kotevních 

prvků. V případě potřeby bude bezpečný provoz na drahách zajištěn dočasným 

značením. Řešení je nutné předem konzultovat se zástupci drah. 

Z důvodu montáže zateplení bude nutné prostavět stávající klima jednotku na 

severní fasádě a anténu pro radiový signál na východní fasádě. Anténu bude nutné 

prostavět ve spolupráci se správcem tj. Centrum telematiky a diagnostiky 

(bohmv@správazeleznic.cz, tel. 725 460 704). Prostavění antény je nutné provádět za 

dozoru správce tak, aby byla antény po celou dobu funkční.  

 

 Sokl  Stávající sokl je proveden jako kombinace kamenného režného zdiva 

spárovaného a kabřincového obkladu v odstínu červené, které budou překryty 

kontaktním zateplením soklu s izolantem z extrudovaného polystyrenu, opatřeného 

cementovou fasádní stěrkou vyztuženou armovací skelnou síťkou.   Nově navrhovaná 

povrchová úprava soklu bude provedena z kamenné mozaiky. 

10. Izolace tepelné a akustické 

Část východní fasády od trati v prostoru nad přístřeškem je v současné době 

zateplena s přesažením izolantu přes hranu na sousední fasády.  

Nezateplené fasády objektu budou nově opatřeny kontaktním zateplovacím 

systémem na celou výšku objektu včetně překladů a železobetonových věnců. 

Zateplení je navrženo z polystyrenu EPS 70 F λ=0,039 W/(m.K) tl. 160 mm. V místě založení 

zateplení nad úrovní terénu (v místech stávajících přizdívek ze šalovacího zdiva) bude 

založení provedeno z izolantu z minerální vaty tl. 160 mm, tato izolace bude provedena 

v šířce min. 900 mm. 

Soklová část bude provedena kontaktním zateplením z polystyrenu XPS λ=0,035 

W/(m.K) tl. 140 mm, v podzemní části chráněn netkanou polypropylenovou textilií (300 

g/m²). Zateplení bude provedena 500 mm pod úroveň okolního upraveného terénu. 

V části, kde nelze provést zateplení pod úroveň terénu, bude proveden pás z minerální 

izolace. 

Izolace stěn bude provedena na žárově zinkovanou zakládací lištu. Ostění a 

nadpraží stávajících oken a dveří bude opatřeno tepelnou izolací tl. 30 mm.  

Zateplení zdiva a soklu bude k podkladu lepeno na cementové lepidlo a poté 

mechanicky kotveno do zdiva a betonových konstrukcí, kotvení bude provedeno jako 

mailto:bohmv@správazeleznic.cz
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zapuštěné překryté vrstvou izolantu. Povrch izolace bude opatřen armovacím tmelem 

s výztužnou tkaninou. Při realizaci bude použit kompletní certifikovaný systém včetně 

všech součástí – izolant, lišty, cementový tmel, kotvící hmoždinky, probarvená omítka. 

Zateplení střech včetně doplňkových vrstev bude zachováno stávající bez změn.  

Připravenost podkladní konstrukce pro zateplení musí odpovídat požadavkům 

normy ČSN 73 2901. 

 

11. Konstrukce zámečnické 

Nové oplocení vnější jednotky TČ (nosná konstrukce, kotvící prvky, pomocné 

konstrukce atd.) budou mít antikorozní povrchovou úpravu (žárově zinkované). 

 

12. Klempířské výrobky 

Stávající vnější parapety budou demontovány a nahrazeny novými. Nově 

navrhované klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu 

tl. 0,6 mm v odstínu hnědém. Klempířské prvky budou dodány včetně kotevních a 

doplňkových prvků. 

Stávající dešťové svody budou demontovány po dobu realizace navrhovaných 

stavebních prací. Po dobu realizace je notné provést provizorní opatření pro odvod 

dešťových vod od objektu pomocí flexibilních hadic (nutné zajistit proti pádu). Stávající 

svody budou upraveny z důvodu provedení zateplení fasády (prostavění kotvení, 

úprava délky šikmých svodů, upravení napojení na nově umístěné vyústění atd.). 

Stávající dešťové žlaby střechy budou zachovány stávající.  

 

13. Výplně otvorů 

V řešeném objektu zachovány výplně otvorů (plastové, hliníkové, vyměněny 

dříve, v již provedené akci), během provádění navrhovaných prací budou chráněny 

proti poškození.  Nově budou osazeny dvoukřídlé ocelové dveře do prostor kotelny. 

14. Nátěry 

Nové ocelové konstrukce – oplocení budou opatřeny jako žárově zinkované.   

15. Malby 

Nová výmalba bude provedena kompletně v řešených prostorech nové kotelny 

a WC-TP. Malba bude provedena impregnačním nátěr na štukovou omítku + 2x krycí 

silikonový nátěr. Nátěry budou opakovány dle kryvosti nátěru. 

Pod malbu bude provedena penetrace.  

16. Závěr 

Při realizaci stavby (bourací práce, stavební práce atd.) je třeba provádět 

s ohledem na zajištění bezpečnosti práce zejména s ohledem na dodržení zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. 

Veškeré stavební práce řádně koordinovat s jednotlivými profesemi a s vlastní 

technologickou částí. Případné nejasnosti nutno konzultovat s projektanty jednotlivých 

částí !!! 
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Jedná se o stávající objekt, na kterém budou prováděny navrhované stavební 

úpravy. Objekt byl zaměřen a proveden průzkum přístupných konstrukcí a prvků, jejich 

materiálové řešení a jejich stavu.  

Během stavebních prací budou chráněny zanechané stávající prvky a 

konstrukce, tak aby nedošlo k jejich poškození (bednění, zakrytí atd.). Při realizaci je 

nutná koordinace se zástupci drah, jejichž provoz bude během stavebních prací 

nepřerušen. Během realizace bude možnost provedení navrhovaného řešení předem 

prověřeno, jelikož se jedná o rekonstrukci stávajícího stavu (kotvení izolací, PSV prvků 

atd.). 

Veškeré materiály budou používány dle technologických předpisů výrobce 

včetně doplňkových materiálů. 

 

 


