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120 076 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

SO/PS: SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 103,723

D.2.1.4

Stupeň dokumentace: Stádium 3 5613520011

Majetek: SŽ 3273214901

2022

Sagasta s.r.o. 08.10.2023
ISPROFIN: 5613520011

Jednotková Celkem
Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 R014211           R-položky           POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3        591,379 0 0 0,00 Kč

4*410*0,3/cos(33.7)=591.379 [A]

zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
2 R02741            R-položky           PROVIZORNÍ MOSTY M2        171,000 0 0 0,00 Kč

2*85,5=171,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 R02861            R-položky           PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL       1,000 0 0 0,00 Kč

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 R03710            R-položky           POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL       1,000 0 0 0,00 Kč

montážní plošiny - vč. odtranění      
dle výkresu č. 4.1, 4.2:       
Zpevněná plocha z panelů = 770 m2      
Podsyp pod panely (štěrkodrť) = 770 m2 * 0,2 m * 1,2 = 185 m3      
Zpevněná plocha z panelů = 880 m2      
Podsyp pod panely (štěrkodrť) = 880 m2 * 0,2 m * 1,2 = 211 m3

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

75 R015111        901 R-položky           
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY

T         13 750,921 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat! Nacenit v SO 90-90.
dle pol.č. 13173A: 2*3300,0-74,0=6 526,000 [A]  

dle pol.č. 12110: 591.379=591,379 [B]  

dle pol.č. 26173: 376,0m*0,075*0,075*3,14=6,641 [C]  

dle pol.č. 26183: 520,0m*0,075*0,075*3,14=9,185 [D]   

dle pol.č. 264716: 345,0m*0,2*0,2*3,14=43,332 [E]  

dle pol.č. 264816: 484,0m*0,2*0,2*3,14=60,790 [F] 

Celkem: (A+B+C+D+E+F)*1,9=13 750,921 [G]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS.

Vložit 

položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit

Díl

SO 11-20-04 1/23



FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

ISPROFIN: 5613520011

Jednotková Celkem

MJ
Cenová 

soustava
CenaJednotková 

hmotnost
Celková 

hmotnost
Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

76 R015140        907 R-položky           
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, 
ZÁKLADŮ TV VČETNĚ DOPRAVY

T         1 500,000 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat! Nacenit v SO 90-90.
dle pol.č. 96616A:  600,0*2,5=1 500,000 [A]
1. Položka obsahuje:       
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu       
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů        
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky        
2. Položka neobsahuje:       
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem        
3. Způsob měření:       
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

77 R015520        921 R-položky           
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ, KŮLY A 
SLOUPY DŘEVĚNÉ, MOSTNICE - IMPREGNACE NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI, VČ

T         11,794 0 0 0,00 Kč

Evidenční položka. Neoceňovat! Nacenit v SO 90-90.
dle pol.č. 96617A: 0,24*0,24*2,5*39*2,1=11,794 [A]
1. Položka obsahuje:         
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci 
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu         
 – náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů          
 – náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky          
2. Položka neobsahuje:         
 – náklady spojené s naložením a manipulací materiálem          
3. Způsob měření:         
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v 
platném znění.

78 03730             2022_OTSKP          POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL       1,000 0 0 0,00 Kč
Vytyčení, vyvěšení a ochrana stávajících sítí během celé stavby

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Součet za  Díl Všeobecné konstrukce a práce 0,00 Kč
Díl: 1 Zemní práce

5 11512             2022_OTSKP          ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD       240,000 0 0 0,00 Kč

odhad: 4*60=240,000 [A]

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

6 12110             2022_OTSKP          SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3        591,379 0 0 0,00 Kč

4*410*0,3/cos(33.7)=591.379 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu      
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

7 12573             2022_OTSKP          VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3        591,379 0 0 0,00 Kč

4*410*0,3/cos(33.7)=591.379 [A]
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položka zahrnuje:      
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
položka nezahrnuje:      
- práce spojené s otvírkou zemníku

8 13173A            2022_OTSKP          HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3        6 600,000 0 0 0,00 Kč
výkop
dle výkresu č. 4.1, 4.2: 2*3300,0=6 600,000 [A]
položka zahrnuje:      
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem      
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené      
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění      
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.      
- příplatek za lepivost      
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)      
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)      
- potřebné snížení hladiny podzemní vody      
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů      
- vytahování a nošení výkopku      
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy      
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek      
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)      
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti      
- třídění výkopku      
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)      
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17110             2022_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3        74,000 0 0 0,00 Kč

Zásyp původním materiálem   

dle výkresu č. 7.2: 74,0=74,000 [A]
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položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu      
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností      
- hutnění i různé míry hutnění       
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy      
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží      
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží      
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů      
- zřízení lavic na svazích      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17120             2022_OTSKP          ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3        7 237,327 0 0 0,00 Kč

dle pol.č. 13173A: 2*3300,0-74,0=6 526,000 [A]  

dle pol.č. 12110: 591.379=591,379 [B]  

dle pol.č. 26173: 376,0m*0,075*0,075*3,14=6,641 [C]  

dle pol.č. 26183: 520,0m*0,075*0,075*3,14=9,185 [D]   

dle pol.č. 264716: 345,0m*0,2*0,2*3,14=43,332 [E]  

dle pol.č. 264816: 484,0m*0,2*0,2*3,14=60,790 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=7 237,327 [G] 
položka zahrnuje:      
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru      
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření      
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění      
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech      
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu      
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek      
- spouštění a nošení materiálu      
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů      
- svahování, uzavírání povrchů svahů      
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě      
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti      
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 18220             2022_OTSKP          ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3        591,379 0 0 0,00 Kč

4*410*0,3/cos(33.7)=591.379 [A]

položka zahrnuje:      
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m      
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Součet za  Díl Zemní práce 0,00 Kč
Díl: 2 Základy

13 22694             2022_OTSKP          ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T         25,378 0 0 0,00 Kč
NAHRAZENO 22594
dle výkresu č. 4.1, 4.2: (12137,40+13240,80)/1000=25,378 [A]

položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

14 22594             2022_OTSKP          ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T         27,187 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2: (25439,5+1291,82+455,4)/1000=27,187 [A]

položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a 
obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

15 22695A            2022_OTSKP          VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2        270,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2: 100+60+70+40=270,000 [A]
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položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
16 228172            2022_OTSKP          ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS       112,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2: 20+10+13+33+36=112,000 [A]

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)
17 23417A            2022_OTSKP          ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2        50,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2:     

VL606: (7,0*12,0)m * 0,6m =50,400 [A]m2

- zřízení stěny    
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy    
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce    
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny    
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů    
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů    
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi    
- těsnění stěny, je-li nutné    
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření    
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky    
- zhotovení koutových štětovnic    
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    
- dodání spojovacího materiálu,    
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,    
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,    
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,    
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,    
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,    
- všechny druhy ocelového kotvení,    
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

18 23717A            2022_OTSKP          ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2        50,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2:     

VL606: (7,0*12,0)m * 0,6m =50,400 [A]m2

- zřízení stěny    
- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy    
- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce    
- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny    
- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů    
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů    
- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.    
- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi    
- těsnění stěny, je-li nutné    
- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření    
- vodící piloty nebo stabilizační hrázky    
- zhotovení koutových štětovnic    
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    
- dodání spojovacího materiálu,    
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,    
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,    
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,    
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,    
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,    
- všechny druhy ocelového kotvení,    
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

20 26173             2022_OTSKP          VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M         376,000 0 0 0,00 Kč
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

dle výkresu č. 4.1, 4.2:  

Vrty pro táhla  

I. fáze  

K1: 10x18,0m = 10*8,0=80,000 [A]  

K2: 10x18,0m = 10*8,0=80,000 [B]  

K3: 10x10,0m = 10*0,0=0,000 [C]  

K4: 3x14,0m = 3*4,0=12,000 [D]  

K5: 3x14,0m = 3*4,0=12,000 [E]  

K6: 1x11,0m = 1*1,0=1,000 [F]  

  

II. fáze  

K1: 3x18,0m = 3*8,0=24,000 [G]  

K2: 3x18,0m = 3*8,0=24,000 [H]  

K3: 3x10,0m = 3*0,0=0,000 [I]  

K4: 2x14,0m = 2*4,0=8,000 [J]  

K5: 2x14,0m = 2*4,0=8,000 [K]  

K6: 2x11,0m = 2*1,0=2,000 [L]  

Vrty pro táhla, tyč pr. 32: 25*5=125,000 [M]  

  

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=376,000 [N]
položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

21 26183             2022_OTSKP          VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M         520,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2:  

Vrty pro táhla  

I. fáze  

K1: 10x18,0m = 10*10=100,000 [A]  

K2: 10x18,0m = 10*10=100,000 [B]  

K3: 10x10,0m = 10*10=100,000 [C]  

K4: 3x14,0m = 3*10,0=30,000 [D]  

K5: 3x14,0m = 3*10,0=30,000 [E]  

K6: 1x11,0m = 1*10,0=10,000 [F]  

  

II. fáze  

K1: 3x18,0m = 3*10,0=30,000 [G]  

K2: 3x18,0m = 3*10,0=30,000 [H]  

K3: 3x10,0m = 3*10,0=30,000 [I]  

K4: 2x14,0m = 2*10,0=20,000 [J]  

K5: 2x14,0m = 2*10,0=20,000 [K]  

K6: 2x11,0m = 2*10,0=20,000 [L]  

  

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=520,000 [M]
položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

22 264716            2022_OTSKP          VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M         345,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2:  

I. fáze  

Z1: 20x13,0m = 20*6,4=128,000 [A]  

Z2: 10x9,0m = 10*4,0=40,000 [B]  

Z3: 13x5,0m = 13*3,0=39,000 [C]  

Z4: 33x6,0m = 33*2,0=66,000 [D]  

  

II. fáze  

Z4: 36x6,0m = 36*2,0=72,000 [E]  

  

Celkem: A+B+C+D+E=345,000 [F]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

položka zahrnuje:      
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu      
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu      
- zabezpečení vrtacích prací      
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů      
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů      
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.      
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení      
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní      
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi      
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku      
nevykazuje se hluché vrtání

23 264816            2022_OTSKP          VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M         484,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2:  

I. fáze  

Z1: 20x13,0m = 20*6,6=132,000 [A]  

Z2: 10x9,0m = 10*5,0=50,000 [B]  

Z3: 13x5,0m = 13*2,0=26,000 [C]  

Z4: 33x6,0m = 33*4,0=132,000 [D]  

  

II. fáze  

Z4: 36x6,0m = 36*4,0=144,000 [E]  

  

Celkem: A+B+C+D+E=484,000 [F]
položka zahrnuje:    
 přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez 
uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

24 272324            2022_OTSKP          ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3        432,300 0 0 0,00 Kč
výztuž je v pol.č. 333365
dle výkresu č. 8.1, 8.2:   

základ:    

212,85+219,45=432,300 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

25 285363            2022_OTSKP          KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS       25,000 0 0 0,00 Kč
Spínací ocelová táhla.
dle výkresu č. 4.1, 4.2:  

Vrty pro táhla, tyč pr. 32: 25=25,000 [A]

položka zahrnuje:    
 přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez 
uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

26 285378            2022_OTSKP          KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS       52,000 0 0 0,00 Kč
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

dle výkresu č. 4.1, 4.2: 37+15=52,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování 
a napnutí, případně opěrné desky      
nezahrnuje vrty

27 285379            2022_OTSKP          PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M         265,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 4.1, 4.2: 2*10*8+2*3*4+1*1+2*3*8+2*2*4+2*1=265,000 [A]

položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m      
zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a 
napnutí

28 288321            2022_OTSKP          TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU M3        1 300,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.2: 1300,0=1 300,000 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

Součet za  Díl Základy 0,00 Kč
Díl: 3 Svislé konstrukce

29 317325            2022_OTSKP          ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3        24,600 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.4: 24,6=24,600 [A]
položka zahrnuje:      
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 317365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T         3,476 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 9.6: 3476,3/1000=3,476 [A]

položka zahrnuje:       
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

31 333325            2022_OTSKP          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3        520,400 0 0 0,00 Kč
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

dle výkresu č. 8.1, 8.2:   

260,7+259,7=520,400 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 333365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T         89,984 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 9.1 - 9.4: (18328.2+22278.2+18791.7+24585.4)/1000=83.984 [A]

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

34 348171            2022_OTSKP          ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG        2 450,000 0 0 0,00 Kč
Zábradlí pro zamezení vstupu do pojížděné koleje      
odha 35 kg/m
35,0*70,0=2 450,000 [A]
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FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01
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Jednotková Celkem
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Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,      
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,      
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                    
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,      
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,      
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,      
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,      
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,      
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,      
- ochranná opatření před účinky bludných proudů      
- ochranu před přepětím.

Součet za  Díl Svislé konstrukce 0,00 Kč
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

35 421325            2022_OTSKP          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3        165,200 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.3: 165,2=165,200 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 421365            2022_OTSKP          VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T         29,299 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 9.5: 29298.5/1000=39.299 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,      
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

38 R42713            R-položky           
MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - výroba a PKO - kompletní provedení včetně všech 
konstrukcí

T         182,158 0 0 0,00 Kč

182158/1000=182.158 [A]
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,      
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,      
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                    
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,      
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,      
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,      
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,      
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,      
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,      
- ochranná opatření před účinky bludných proudů      
- ochranu před přepětím.

39 R42714            R-položky           
MOSTNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE MOSTU - doprava a kompletní montáž včetně konstrukcí a 
manipulační techniky

T         182,158 0 0 0,00 Kč

182158/1000=182.158 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro 
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,      
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,      
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                                    
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,      
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,      
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,      
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,      
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,      
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,      
- ochranná opatření před účinky bludných proudů      
- ochranu před přepětím.

40 428742            2022_OTSKP          KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ KUS       4,000 0 0 0,00 Kč

- výrobní dokumentaci      
- dodání kompletních ložisek požadované kvality      
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch      
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení      
- nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry      
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty      
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty      
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů      
- vyplnění kotevních otvorů      
- lešení a podpěrné konstrukce      
- tmelení, těsnění a výplně spar      
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek      
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem      
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek      
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

41 428743            2022_OTSKP          KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, PEVNÉ KUS       4,000 0 0 0,00 Kč

- výrobní dokumentaci      
- dodání kompletních ložisek požadované kvality      
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch      
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení      
- nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry      
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty      
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty      
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů      
- vyplnění kotevních otvorů      
- lešení a podpěrné konstrukce      
- tmelení, těsnění a výplně spar      
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek      
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem      
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek      
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.

43 451312            2022_OTSKP          PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3        79,768 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 8.1, 8.2: 29,4+30,4=59,800 [A]   

Základ pod drenáž: 0,52*19,2*2=19,968 [B]   

Celkem: A+B=79,768 [C]
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Název položky/dílu

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

44 451384            2022_OTSKP          PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3        53,340 0 0 0,00 Kč
pod dlažbu
(2*2,0*22,9+4*11,0*6,0)*0,15=53,340 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže      
- separaci výztuže

45 45738             2022_OTSKP          VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE M3        0,000 0 0 0,00 Kč
ochrana izolace
NAHRAZENO R711001-2091
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Název položky/dílu

položka zahrnuje:      
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,      
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,      
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,      
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,      
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,      
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,      
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,      
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,      
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,      
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,      
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,      
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,      
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,      
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,      
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,      
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,      
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů      
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,      
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,      
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,      
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,      
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,      
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,      
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,      
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,      
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,      
- separaci výztuže

46 45831             2022_OTSKP          VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3        768,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.2: 4*192,0=768,000 [A]
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,     
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,     
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,     
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,     
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,     
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,     
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,     
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,     
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,     
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,     
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,     
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,     
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,     
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,     
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,     
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,     
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

47 458523            2022_OTSKP          VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3        1 742,400 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.2: 1714,0+28,4=1 742,400 [A]
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položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není -li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

48 45861             2022_OTSKP          VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3        860,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.2: 860,0=860,000 [A]

položka zahrnuje:      
- dodávku zeminy stabilizované cementem a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy

49 46321             2022_OTSKP          ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3        100,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.2: 100,0=100,000 [A]

položka zahrnuje:      
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy      
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

50 465512            2022_OTSKP          DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3        71,120 0 0 0,00 Kč

(2*2,0*22,9+4*11,0*6,0)*0,2=71,120 [A]
položka zahrnuje:      
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)      
- zřízení spojovací vrstvy      
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky      
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru      
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním      
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody      
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Součet za  Díl Vodorovné konstrukce 0,00 Kč
Díl: 5 Komunikace

51 502942            2022_OTSKP          ZŘÍZENÍ KONSTRU NÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2        2 149,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 7.2: 2149,0=2 149,000 [A]
1. Položka obsahuje:      
 – nákup a dodání geosyntetika v požadované kvalitě      
 – očištění a urovnání podkladu      
 – uložení geosyntetika dle předepsaného technologického předpisu      
 – zřízení konstrukční vrstvy z geosyntetika bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů      
 – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření      
 – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél trativodů, vpustí, šachet a pod.      
 – úpravu povrchu vrstvy      
2. Položka neobsahuje:      
 X      
3. Způsob měření:      
Měří se metr čtverečný projektované nebo skutečné plochy, přičemž do výměry je již zahrnuto ztratné, přesahy, 
prořezy.

Součet za  Díl Komunikace 0,00 Kč
Díl: 7 Přidružená stavební výroba

56 R711001-2091      R-položky           IZOLACE SVI 1 - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU BETONEM M2        478,600 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE     
OCHRANNÁ VRSTVA - TVRDÁ - BETON C25/30-XC2,XF1, PRŮSAK 20 mm, VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ O6- 
100x100 mm, tl. 50 mm; SEPARAČNÍ FÓLIE PE, tl. 0,4 mm; OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE, min. 300 g/m2     
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm     
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
SVI - typ A:  454,0+2*0,5*24,6=478,600 [A]
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Název položky/dílu

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

57 R711001-2091a     R-položky           
IZOLACE SVI 1a - VODOROVNÉ SVI PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S TVRDOU OCHRANNOU VRSTVOU 
CIHELNOU PŘIZDÍVKOU

M2        401,600 0 0 0,00 Kč

HORNÍ POVRCH NOSNÉ KONSTRUKCE     
OCHRANNÁ VRSTVA - CIHELNÁ PŘIZDÍVKA     
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU PLNOPLOŠNĚ 
SPOJENÁ S PODKLADEM, max. tl. 10 mm     
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC
SVI - typ B:  ((2*22,5+34,4+37,4+2*22,9)+2*119,5)=401,600 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

58 R711001-2094      R-položky           IZOLACE SVI 4 - SVISLÉ SVI VOLNĚ LOŽENÁ PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ S MĚKKOU OCHRANNOU M2        195,840 0 0 0,00 Kč

Konstrukce ve styku se zeminou a vystavené zemní vlhkosti, případně stékající vodě, které nejsou součástí 
hlavního nosného systému a jsou vystaveny namáhání nadložních vrstev zeminy zatíženým dopravou.     
OCHRANNÁ VRSTVA- MĚKKÁ - NETKANÁ GEOTEXTÍLIE     
VODOTĚSNÁ VRSTVA - IZOLACE PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, max. tl. 10 mm     
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - NETKANÁ GEOTEXTÍLIE

SVI - typ C:  (5,3+4,9)*19,2=195,840 [C]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

59 R711001-2095      R-položky           IZOLACE SVI 5 - SVI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2        363,078 0 0 0,00 Kč
Konstrukce ve styku se zeminou a vystavené zemní vlhkosti, případně stékající vodě, které nejsou vystaveny 
bezprostřednímu namáhání zeminou zatíženou dopravou.     
OCHRANNÁ VRSTVA - Nezřizuje se     
VODOTĚSNÁ VRSTVA - Asfaltový nátěr ve dvou vrstvách     
PŘÍPRAVNÁ VRSTVA - Penetračně adhezní nátěr na bázi ropných produktů
SVI - typ D: 2*((12,2+3,2+4,4+3,3+3,5)*3,0+4*2*4,70+3,1*20,69)=363,078 [A]
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120 076 - Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled

Název položky/dílu

– položka je vytvořena vložením do řady 711 a respektuje preambule řady 7 a 711 (výpočet izolovaných ploch 
apod.)     
– příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště       
– kontrola připravenosti povrchu pro aplikaci SVI        
– příprava materiálu a pomůcek     
– vlastní provedení izolační vrstvy, včetně provedení všech spojů a detailů (rohy, kouty, hrany, úžlabí, dilatační a 
jiné spáry, ukončení)      
– očištění pomůcek, likvidace obalů a odpadů, úklid pracoviště po práci      
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací     
- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) 
včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), 
podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, 
geotextilie, další pásy nebo fólie, polystyreny a pod.). Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které 
se zařazují do jiných stavebních dílů, např. ochranné betonové vrstvy, cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové 
vrstvy, kamenné rovnaniny a pod., *)     
- očištění a ošetření podkladu (přípravné vrstvy), zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení     
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní 
vložky     
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů     
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka     
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.     
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak     
- zřízení okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li 
požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka     
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce     
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace     
- provedení požadovaných zkoušek dle TKP, TNŽ 73 6280 a zadávací dokumentace

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč
Díl: 8 Potrubí

60 863342            2022_OTSKP          POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M         4,800 0 0 0,00 Kč
Chráničky pro vedení drenáže skrze opěry
2*3*0,8=4,800 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody      
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození      
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

61 87433             2022_OTSKP          POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M         62,000 0 0 0,00 Kč
rubová drenáž
dle výkresu č. 3.1: 2*31,0=62,000 [A]
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položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon      
zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.      
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí      
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí      
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách      
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody      
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

62 87913             2022_OTSKP          POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM M         24,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 11.6: 24,0=24,000 [A]
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění      
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek      
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace      
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

63 87914             2022_OTSKP          POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM M         90,200 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 11.6: 87,2+3,0=90,200 [A]
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav      
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění      
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr      
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu      
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek      
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace      
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Součet za  Díl Potrubí 0,00 Kč
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

64 9112A1            2022_OTSKP          ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M         73,800 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 11.7: (36,1+37,7)m=73,800 [A]

položka zahrnuje:      
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy      
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví 
jinak      
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

65 91345             2022_OTSKP          NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS       8,000 0 0 0,00 Kč

2*4=8,000 [A]

položka zahrnuje:      
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací      
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

66 93152             2022_OTSKP          MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M         68,600 0 0 0,00 Kč
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dle výkresu č. 11.4:    

podélný: 26,6=26,600 [A]   

příčný: 2*(10,6+10,4)=42,000 [B]   

Celkem: A+B=68,600 [C]
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)      
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení      
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech      
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení      
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94      
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu      
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění      
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení      
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na 
chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)      
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření      
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření      
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, 
vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru      
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem      
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

67 93311             2022_OTSKP          ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS       2,000 0 0 0,00 Kč

- podklady a dokumentaci zkoušky      
- výrobní dokumentace potřebných zařízení      
- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)      
- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu      
- výpomoce při vlastní zkoušce      
- dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem      
- přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajížďky k váze a vážních poplatků      
- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností

68 935212            2022_OTSKP          PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M         31,500 0 0 0,00 Kč

(10,0 +11,0)*1,5=31,500 [A]

položka zahrnuje:      
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality      
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce      
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu      
- ukončení, patky, spárování      
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

69 93650             2022_OTSKP          DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG        12,000 0 0 0,00 Kč
desky pro měření bludných proudů
4+2*4=12,000 [A]
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- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,      
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,      
- dodání spojovacího materiálu,      
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a 
ošetření,      
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,      
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,      
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,      
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,      
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,      
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),      
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,      
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,      
- všechny druhy ocelového kotvení,      
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,      
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,      
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,      
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou,      
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,      
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.      
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:      
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,      
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,      
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,      
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně      
- ochranná opatření před účinky bludných proudů      
- ochranu před přepětím.

70 936531            2022_OTSKP          MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS       32,000 0 0 0,00 Kč

4*8=32,000 [A]
položka zahrnuje:      
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)      
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení      
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu      
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření      
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a 
směrových úprav      
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů      
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího 
odvodňovacího zařízení      
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení 
izolací a pod.)      
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření      
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., 
vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.      
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy      
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem      
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

71 96616A            2022_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY M3        600,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.1-2.3: 600,0=600,000 [A]
položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

72 96617A            2022_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA - BEZ DOPRAVY M3        5,616 0 0 0,00 Kč
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mostnice
0,24*0,24*2,5*39=5,616 [A]
položka zahrnuje:      
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

73 96618A            2022_OTSKP          BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - BEZ DOPRAVY T         140,000 0 0 0,00 Kč

dle výkresu č. 2.1-2.3: 2*70,0=140,000 [A]
položka zahrnuje:      
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii      
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)      
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)      
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

74 R93600            R-položky           TABULKA S LETOPOČTEM VÝSTAVBY KUS       1,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce 0,00 Kč
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