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B.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště je dáno rozsahem stávajících skalních svahů. Převážně se jedná o skalní svahy v širé trati v 
nezastavěném území v katastrálním území Špičák (796 051), Hamry na Šumavě (792 730) a Zelená 
Lhota (792 748). Pouze skalní zářez v úseku km 15,670 - 15,900 zasahuje do zhlaví žst. Hamry - 
Hojsova Stráž. 
Realizací této stavby bude eliminováno nebezpečí pádů uvolněné horniny a balvanů na traťovou kolej. 
Realizací stavby dojde k uvedení tratě do optimálního stavu a vytvoření podmínek pro bezpečné a 
spolehlivé provozování dráhy a drážní dopravy. Stavba řeší zajištění stability stávajících skalních zářezů 
na jednokolejné neelektrifikované žel. trati č. 183 Železná Ruda – Plzeň (regionální dráha, Klatovy – 
Železná Ruda – Alžbětín) ve čtyřech samostatných úsecích. Jedná se o zářezy v úsecích: 

1) SO 01 - Úsek km 5,650 - 6,180 

2) SO 02 - Úsek km 15,670 - 15,900 

3) SO 03 - Úsek km 16,600 - 16,900 

4) SO 04 - Úsek km 18,860 - 19,280 

V předmětných zářezech dochází k pádům kamenů a horninových bloků na železniční trať a je tak 
ohrožena bezpečnost a plynulost železniční dopravy. V předchozích Letech bylo v rámci udržovacích 
prací provedeno dílčí zajištění úseku zářezu km 16,600 - 16,900. Toto opatření, zejména forma jejich 
provedení však nezaručuje dostatečnou ochranu drážního zařízení a provozu, protože zbývající úseky 
zůstaly bez zajištění a jsou tak stále potenciální hrozbou bezpečnosti drážního provozu. 
 
V průběhu stavby se předpokládá souběh dalších staveb: 

a) „Čišt ění št ěrkového lože v četně SVP a SVK na trati 183 v úseku Hamry-Hojsova Stráž  – 
Zelená Lhota“,  
km 16,410 – 19,203. Akce bude realizována ve dvou časových úsecích (mimo dotčené skalní 
zářezy a v dotčených skalních zářezech) podle časového postupu sanací skal. 

b) „Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda “, jedná se o opravu gabionové zdi ve stanici 
Hojsova stráž vlevo před žel. přejezdem, cca km 15,664. Předpokládaný termín podzim 2018 
nebo jaro 2019. 

Souběh všech staveb je nutno koordinovat. 
 

 

B.1.2 PODKLADY A PR ŮZKUMY 

a) Viz průvodní zprávu, příloha A, kap. A.1., odst. c). Zpracování tohoto projektu předcházelo 
zpracování přípravná dokumentace / Woring 2014. Stav řešených zářezových svahů svahu byl 
ověřen inženýrsko geologickým průzkumem, který zahrnovala vypracování fotografické 
dokumentace skalních stěn, kopané sondy, odvrty skalní horniny a pasportizaci poruch skalního 
masivu / AZ Consult 2016. 

b) Z hlediska geologie lze souhrnně konstatovat metamorfované horniny s nepříznivě ukloněnými 
vrstvami foliace. Pevnost horniny dosahuje v hloubkách od 1,0 m pevnosti nad 20 MPa. Horniny 
jsou silně erozně porušeny v mocnosti až 0,5 m. Mohou vznikat tedy i blokové struktury. 

c) Geodetické a mapové podklady jsou rekapitulovány v příloze I.6. 
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B.1.3 OCHRANNÁ PÁSMA 

a) Rozsah stavby zasahuje do ochranných pásem vod, Natura 2000 a CHKO Šumava. Stavba se 
nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodárenské nádrže Nýrsko.  

Ochranné pásmo dráhy 

Řešená železniční trať má dle §8 zákona o drahách (č. 266/1994 Sb. v platném znění) 
definováno ochranné pásmo dráhy. To tvoří prostor po obou stranách dráhy vymezený svislými 
plochami vedenými 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy. 
Obvod dráhy je vymezen hranicemi pozemků určených pro umístění dráhy (drážní pozemek). 
Hranice drážního pozemku je uvedena jak v koordinační situaci C.2, tak v situaci E.2. 

Ochranná pásma inženýrských sítí 

Inženýrské sítě, křížící či souběžné s tratí, mají vymezena podle druhu svá ochranná pásma. 

Elektrizační soustava (zákon č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) §46) 
pro nadzemní vedení od krajního vodiče: 
u napětí nad 1 kV do 35 kV (bez izolace) 7 m 
u napětí nad 35 kV do 110 kV 12 m 
u napětí nad 110 kV do 220 kV 15 m 
u napětí nad 22 kV do 400 kV 20 m 
u napětí nad 400 kV 30 m 
pro podzemní vedení od krajního kabelu: 
u napětí do 110 kV 1 m 
u napětí nad 110 kV 3 m 

Telekomunikační zařízení (zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisu po stranách krajního vedení 1,5 m 

V obvodu stavby se nachází stávající vedení správců: SŽDC TÚDC, SŽDC SSZT, SŽDC 
SEE, ČEZ Distribuce, 02 Czech Republic. V rámci realizace související stavby Rekonstrukce trati 
Klatovy - Železná Ruda dojde k umístění sítí do nové polohy, především se jedná o sítě správců 
SŽDC TÚDC, SŽDC SSZT a SŽDC SEE. Z tohoto důvodu bude nutné v dalším stupni PD 
polohu sítí aktualizovat dle DSPS související stavby. V části C.2 - Koordinační situace stavby, 
E.2 - Situace je zakresleno stávající i nové vedení a zařízení dotčených inž. sítí. Pro přehlednost 
nebyla do situací ochranná pásma (OP) inženýrských sítí zakreslována. 

Kabelové trasy SEE: 

Upozorňujeme na zemní kabelové trasy pro osvětlení a el. přípojku pro PZZ (žkm 15,670 - 15,9 ; 
16,6 - 16,9) ve správě SEE Plzeň. Kabelové trasy nesmí být zemními pracemi dotčeny ani 
poškozeny. Během prací bude zajištěn odborný dozor VPS Klatovy - p. Špeta č.t. 972 523 444 ; 
724 843 850.  Případné poškození kabelových tras nutno nahlásit - viz výše uvedený kontakt nebo 
ED Plzeň č.t. 972 524 109 ; 972 522 708.   

 

Kabelové trasy SSZT: 

Před zahájením prací je nutné vytýčení kabelových tras a zařízení na místě - na objednávku 
minimálně 14 dní předem. Objednávku zašlete obratem na kontakt p. Milan Košán 
KosanM@szdc.cz; č. tel. 9725 22298, 725 339 122. Stavba a zařízení staveniště nesmí omezit 
rozhledové poměry na trati (blízko a na vnitřní straně oblouku apod.) 
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Před a po realizaci bude provedeno měření na TK (stejnosměrné) a DOK (OTDR na třech 
vlnových délkách, včetně oboustranného vyhodnocení). Na rezervní HDPE bude provedena 
kalibrační a tlaková zkouška. 

Staničníky, traťové a zajišťovací značky umístěné v příkopech budou po dokončení stavby nově 
osazeny na skalní stěny a nově geodeticky zaměřeny. 

Během stavby je nutné postupovat tak, aby nedošlo k dotčení, poškození těchto vedení, zařízení 
a návěstidel. Po dobu stavby mimo výlukovou činnost nesmí dojít k narušení viditelnosti 
výstražníků a návěstidel, nesmí být omezeny rozhledové poměry na trati a dopravního značení 
přejezdového zabezpečovacího zařízení dle ČSN 73 6380 v platném znění. Zemní práce budou 
min. ve vzdálenosti od polohy vedení 1,5m prováděny ručně a opatrně, nesmí dojít ke změně hl. 
uložení vedení a zařízení. V případě obnažení vedení bude zajištěna jejich mechanická ochrana 
během stavby. Před záhozem je nutno obnovit původní uložení vedení a přizvat zástupce 
správce ke kontrole. V případě pohybu mechanizace přes vedení bude zajištěna jeho 
mechanická ochrana odpovídajícím způsobem. 

Při zemních pracích musí být dodrženy tyto podmínky: 
• Kabelové trasy a zařízení SSZT nesmí být uvedenou stavbou dotčeny, ani poškozeny.  

• Před zahájením prací je nutné vytýčení kabelových tras a zařízení na místě - na objednávku minimálně 
14 dní předem.  

• Vytýčení kabelové trasy zajistí p. Milan Košán.  

• Objednávku zašlete obratem na kontakt p. Milan Košán KosanM@szdc.cz;      č. tel. 9725 22298, 725 
339 122.  

• Zemní práce musí být prováděny min. 1,5m od zařízení a kabelů SSZT ručně a opatrně.  

• Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min 1,0m od kabelů a zařízení SSZT. Zemními 
pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení kabelů a zařízení SSZT.  

• Pokud bude prováděn protlak pod tratí ČD, musí být protlakové jámy min. 1,0m za úrovní krajních 
kabelových tras vně (při hluboké protlakové jámě je nutno provést zapažení). Hloubka kabelových tras 
je 0,3 – 2 m. Je-li nutné přesnější zjištění hloubky kabelů, je nutno provést zemní sondy.  

•  Upozorňujeme, že stavbou nesmí být omezena viditelnost výstražníků, rozhledových poměrů a 
dopravního značení přejezdového zabezpečovacího zařízení dle ČSN 736380/změna 1.  

• Stavba a zařízení staveniště nesmí omezit rozhledové poměry na trati (blízko a na vnitřní straně oblouku 
apod.)  

• Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a zařízení (oplocení).  

• V případě dotčení, souběhu, nebo křížení zařízení a kabelů SSZT stavbou, musí tato odpovídat platným 
normám ČSN.  

• V případě obnažení kabelů SSZT nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení). 
Před záhozem je nutno obnovit původní uložení kabelů a přizvat zástupce SSZT ke kontrole.  

• V případě zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní, nebo 
dočasnou (příjezd na staveniště) úpravu uložení kabelů (hloubka, chránička)  

• V případě, že se po trasách kabelů SSZT bude pohybovat mechanizace, požaduje SSZT odpovídající 
ochranu těchto kabelových tras (panely a pod).  

• V případě nemožnosti jiného řešení ochrany kabelů a zařízení SSZT, musí investor v rámci stavby 
zajistit odpovídající přeložku kabelových tras, nebo zařízení SSZT. Řešení přeložky a zpracovaná 
projektová dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT.  

Je požadováno dodržování následujících podmínek provedení kabelových tras :  
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• jednotlivé kabelové trasy musí být uspořádány samostatně vedle sebe, vzájemně se nesmí křížit v jedné 
trase a musí být uloženy výhradně na pozemcích SŽDC s.o.  

• do kynety s metalickými kabely, na nichž se mají provozovat obvody zabezpečovacího zařízení, se 
nesmí ukládat zemniče (musí být uloženy samostatně)  

• při ukládání do země budou kabely uloženy v kynetě do hloubky nejméně 80cm (krytí) a překryjí se 
ochrannou fólií a min. vzdálenost od osy koleje 2,35m (kraje výkopu)  

• v případě nemožného dodržení minimální hloubky u kabelových tras (jen ve výjimečných případech, 
kdy nelze např. vypikovat skalní terén apod.) musí být tyto kabelové trasy žlabové a přebetonovány, 
nebo budou trasy uloženy v betonových žlabech s krycími deskami o minimální hmotnosti 130 kg (pro 
dodržení podmínek uvedených v TKP, kapitola 27.3.3, 3.odstavec)  

• kabelové trasy budou provedeny co nejpříměji bez obcházení vzrostlých stromů, pařezů, betonových 
základů, starých drátovodných sloupků a nesmí procházet pod kořeny  

• kabelové trasy vedené po mostních objektech a propustcích budou uloženy v ocelových silnostěnných 
žlabech s minimální tloušťkou plechu 1,5 mm, plechový žlab v náběhu na mostní objekt je třeba zaústit 
až na dno výkopu do minimální hloubky 30 cm, žlaby budou neděrované, přepáskované nerezovou 
páskou a v provedení pevného spojení (např. snýtování) přesahů jednotlivých vík žlabů  

• víka na žlabech musí být instalována tak, aby nevznikaly mezery mezi víky a nezapadával tak do žlabů 
štěrk a zemina  

• u všech kabelových tras je bezpodmínečně nutné dodržet použití ochranné fólie pro označení jejich 
existence  

b) Dotčená ochranná pásma: 

Stavební objekt Vodní ochranné pásmo Zóna CHKO Šumava 

SO 01 Není II.zóna 

SO 02 Není IV.zóna 

SO 03 II.stupně III.zóna 

SO 04 Není II.zóna 

Vyjádření Povodí Vltavy k záměru stavby zn.52669/2017-342/Fr (SP-2017/10945) ze dne 
22.9.2017 uvádí ochranné pásmo vodního zdroje a souhlas se stavbou. Vyjádření MěÚ Klatovy, 
odbor ŽP uvádí, že problematika stavby vodoprávního úřadu netýká. 

c) Netýká se. 

d) V rámci prací dojde k odstranění stromů a křovin v celém řešeném rozsahu všech SO. Podrobně 
viz technické zprávy jednotlivých SO. V souladu s vyjádřením Správy Národního Parku Šumava, 
ze dne 17.8.2017 bude použití chemických přípravků omezeno pouze na SO 2 a SO 3. V SO 1 a 
SO 4 je použití chemických přípravků zakázáno. 

e) Netýká se. 

B.1.4 KONCEPCE STAVBY 

a) Pro zabezpečení nezajištěných skalních svahů je nutné realizovat celoplošné systémové 
zajištění, které zabrání pádu úlomků, či bloků horniny do kolejiště. Nutnost realizovat navržená 
opatření je dána postupující a poměrně zrychlující se degradací svahů zářezu vlivem 
klimatických činitelů. Aktuálně předložený projekt sanace respektuje předcházející přípravnou 
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dokumentaci a zohledňuje výsledky inženýrsko geologického průzkumu. Navrženým řešením 
zajištění skalních svahů zářezů dojde ke zlepšení technického stavu dopravní cesty a především 
ke zvýšení bezpečnosti provozu drážní dopravy. Sanace spočívá v efektivním rozmístění 
jednotlivých technologických opatření po plochách v zářezech tak, aby byly naplněny požadavky 
na zajištění.  

V předmětných zářezech dochází k pádům kamenů a horninových bloků na železniční trať a je tak 
ohrožena bezpečnost a plynulost železniční dopravy. Současný stav řešených zářezových svahů 
svahu byl ověřen inženýrsko geologickým průzkumem. Na základě výsledků IG průzkumu bylo s 
ohledem na umístění staveniště, organizaci výstavby a klimatické podmínky navrženo následující 
řešení. 

b) Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště seznámeni s možnými riziky a musí být 
proškoleni pracovníkem BOZP. Rovněž musí být proškoleni pro vstup do prostoru kolejiště. 
Stavba musí být navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř 
nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Požadavky na 
bezpečnost při provádění staveb nebo jejich částí jsou upraveny zvláštním předpisem. Při 
provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích. Požadavky na stavby z hlediska jejich užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, včetně řešení přístupu do těchto staveb, požadavky na komunikace, 
konstrukce a zařízení, jsou upraveny zvláštním předpisem. 

c) Požadavky na architektonické zpracování byly zohledněny minimalizací ploch zasíťování a dále 
provedením líce zazdívek z lomového kamene.  

d) Aktuálně předložený projekt sanace respektuje předcházející přípravnou dokumentaci a 
zohledňuje výsledky inženýrsko geologického průzkumu, viz výše. V každém z uvedených úseků 
je použito a vhodně rozmístěno 10 typových technologických souborů prací. Sanační opatření 
zářezu obsahují odstranění náletové vegetace včetně kořenů (mechanicky, případně i chemicky), 
odstranění zvětralých a volných kamenů, bloků a úlomků, odstranění nestabilních skalních bloků 
a rozvolněných pilířů, provedení kotvených ocelových záchytných sítí s ocelovými lany, lokální 
kotvení, podezdívky a sanace puklin a odtěžení sutí a akumulačního prostoru. 
U SO 01 je navíce navržena kaskáda pro svedení povrchového toku do drážního příkopu. 
U SO 02 je doplněno zadláždění stávajícího příkopu v místě napojení. 
U SO 03 je navíc navrženo vysekání kaverny do skalní stěny v místě výronů vod z důvodu 
vytvoření prostoru pro namrzání na skalním povrchu (ledopády). Dále je doplněno zadláždění 
příkopu v místě koncentrovaného vývěru vody ze skalní stěny. 
Součástí prací je i odstranění několika přejezdů (propustků) na drážních příkopech a odstarnění 
starých základů železničních zařízení nebo staveb. 

e) V rámci řešeného projektu jsou prováděny 4 samostatné SO. Návaznost mezi jednotlivými 
objekty je pouze z hlediska organizace provádění s ohledem na odvoz materiálu po stejné koleji. 

f) Stavba ke svému provozu nevyžaduje napojení technickou infrastrukturu. Roční prohlídky 
zhotoveného díla budou prováděny pěší pochůzkou po koleji. Pro účely výstavby bude voda na 
stavbu dovážena v cisternách zhotovitelem stavby. Elektrická energie bude pro potřeby stavby 
dodávána z mobilních zdrojů dodavatele stavby. 

g) V rámci navrženého řešení dojde k vyčištění a reprofilaci pravostranného příkopu. Levostranný 
příkop byl v rámci předcházející stavby zrušen a nahrazen drenáží. Ke změně režimu vod 
nedojde. 

h) V rámci provádění prací je vyžadována nepřetržitá výluka a pomalé jízdy. V době této výluky 
budou stávající spoje osobní dopravy nahrazeny autobusovými spoji, viz přílohu F. 
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i) Neřeší se. 

j) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb.,  zákon, kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) 
určit koordinátora BOZP (dle §14 odst.1 výše uvedeného zákona).Stavba svým objemem prací 
přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, kdy „celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních 
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den".  

k) Neřeší se. 

l) Není známo. 

m) Statické posouzení bylo provedeno a je archivováno u zhotovitele projektu. 
 

B.1.5 ÚDAJE O SPLN ĚNÍ STNOVENÝCH PODMÍNEK 

a) Neřeší se. 

b) Neřeší se. 

c) V rámci zpracování projektu byly předchozí požadavky upřesněny v rámci jednání se složkami 
SŽDC a v souvislosti s již dokončenou stavbou „Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda". 

 

B.1.6 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

Před zahájením stavby bude zhotovitelem zpracován HMG. Práce budou zahájeny po vytýčení IS a 
provedení jejích ochrany.  

Kabelové trasy SEE: 

Upozorňujeme na zemní kabelové trasy pro osvětlení a el. přípojku pro PZZ (žkm 15,670 - 15,9 ; 16,6 - 
16,9) ve správě SEE Plzeň. Kabelové trasy nesmí být zemními pracemi dotčeny ani poškozeny. Během 
prací bude zajištěn odborný dozor VPS Klatovy - p. Špeta č.t. 972 523 444 ; 724 843 850.  Případné 
poškození kabelových tras nutno nahlásit - viz výše uvedený kontakt nebo ED Plzeň č.t. 972 524 109 ; 972 
522 708.   

Kabelové trasy SSZT: 

Před zahájením prací je nutné vytýčení kabelových tras a zařízení na místě - na objednávku minimálně 14 
dní předem. Objednávku zašlete obratem na kontakt p. Milan Košán KosanM@szdc.cz; č. tel. 9725 22298, 
725 339 122. Stavba a zařízení staveniště nesmí omezit rozhledové poměry na trati (blízko a na vnitřní 
straně oblouku apod.) 

Před zahájením prací budou provedeny přípravné práce formou mýcení křovin a požadovaného kácení. 
Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení pozemků dráhy jako vodítko pro umisťování oplocení a 
valů a v případě kolize navržených prvků bude tato situace řešena s AD. 
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a) Před zahájením stavby dojde v rámci údržby k vykácení stromů v perimetru SO 04. U ostatních 
SO dojde k vykácení stromových kultur v rámci realizace sanace. Pro mezideponie a ZS bude 
užito pozemků ve správě SŽDC ve stanicích Hojsova Stráž – Hamry a Zelená Lhota, Špičák. 
Pokud dojde v průběhu čištění k zasažení kořenového systému vzrostlých stromů, budou i tyto 
odstraněny.  
 

b) Nepředpokládá se. 
 

c) V rámci stavby byly vytipovány plochy, které je možné využít pro zařízení staveniště. Zařízení 
staveniště bude realizováno v min. nutném rozsahu na pozemcích: ČD parc.č. 3359 k.ú. Hamry 
na 
Šumavě, SŽDC parc.č. 1259/1 k.ú. Zelená Lhota, ČD parc.č. 478/10 k.ú. Špičák. Jedná se o 
zpevněné plochy v obvodu žst. Špičák, Hamry - Hojsova Stráž a Zelená Lhota. Každé z 
použitých ZS bude zajištěno proti znečištění železničního svršku v celé operační délce 
geotextilním krytím o hmotnosti min 200g/m2. Po dokončení prací bude železniční svršek uveden 
do původního stavu.  

Rozhodnutí o skutečných plochách ZS bude záviset hlavně na zhotoviteli stavby a jeho 
technických možnostech a potřebách. 

Nakládání s odpady, vznikajícími ze stavby, je řešeno v předchozí části zprávy. 

V rámci stavby je možné se v obvodu nejbližších žst. napojit na stávající rozvody 
inženýrských sítí. Vybraný zhotovitel dle svých požadavků si projedná před zahájením stavby 
případná konkrétní odběrná místa s jednotlivými správci. Na úrovni zpracování přípravné 
dokumentace se předpokládá dovážení vody pomocí mobilních cisteren, získání elektrické 
energie prostřednictvím vlastních diesel agregátu, při stavbě bude použito mobilních telefonů. V 
rámci zařízení staveniště bude použito chemické WC. 

Příjezd do prostoru stavby je zajištěn po železnici nebo po sil. 11/191 Nýrsko - Železná Ruda a 
navazujících místních komunikacích. 

d) Demolice se předpokládají pouze v rámci jednotlivých SO a jako mezideponie materiálu budou 
využity pozemky, viz bod c). 

e) V rámci stavby budou svahy skalních zářezů zbaveny stromů a křovinných porostů, viz TZ 
jednotlivých SO. Dřevo bude odvezeno na skládku určenou investorem a křoviny a větve budou 
štěpkovány a uloženy na místě. 

f) V rámci sanačních prací očekáváme vznik následujících odpadů, likvidace bude probíhat 
v souladu s platnou legislativou – uložení na skládku. 

Odpady vznikající během výstavby:  

Číslo odpadu  Název odpadu  Kategorie  Odhadované 
množství  

020000 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ   

020107 odpady z lesnictví 0 1000t 

    

070000 ODPADY Z ORGAN. CHEM. PROCESŮ   



 Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
 Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096 

 
 

Sanace skalních objekt ů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plze ň  strana 10 
Souhrnná část P 
 

070299 odpady blíže neurčené 0 0,2t 

    

170000 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   

170101 beton 0 10t 

170201 dřevo 0 1t 

170202 sklo 0 0,1t 

170203 plast 0 0,5t 

    

170500 ZEMINA VYTĚŽENÁ   

170504 výkopová zemina 0 6000t 

170503 výkopová zemina N 6000t 

    

200000 ODPADY KOMUNÁLNÍ   

200100 ODPAD ZÍSKANÝ ODDĚLENÝM SBĚREM   

200101 papír, lepenka 0 2t 

200102 sklo 0 1t 

200103 drobné plastové předměty 0 1t 

200104 ostatní plasty 0 2t 

200105 drobné kovové předměty (např. plechovky) 0 1t 

200106 ostatní kov 0 1t 

200107 dřevo 0 2t 

200108 organický, kompostovatelný odpad 0 10t 

kategorie odpadů: O-ostatní, N-nebezpečný 

Likvidace odpadů bude prováděna na provozovaných skládkách určených k likvidaci příslušných odpadů 
dle územního odboru MŽP. Množství jednotlivých druhů odpadů je uvedeno v části G -Náklady stavby. 

Technologický postup odstranění vegetace a nánosů svahu: 

Do výše cca 5 m dle dosahu dvoucestného bagru budou skalní stěny očištěny lžící. Výše bude 
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prováděno ruční čištěné za použití motyk, sochorů a případně i trhacích klínů či sbíjecích kladiv. Budou 
odstraňovány zvětralé vrstvy horniny. Výše nad úrovní přechodu hornina/pokryv dojde pouze 
k odstranění křovin. Travní drny i zeminy budou ponechány jako ochrana před další erozí. Přechod 
hornina/pokryv bude upraven vhodným stabilním svahováním. 

Zhotovitel stavby vypracuje písemnou dokumentaci o nakládání s odpady s ohledem na finanční 
náklady stavby: 

 

Zhotovitel vypracovanou písemnou dokumentaci o nakládání s odpady předá při ukončení stavby 
určenému zástupci SŽDC. 

Likvidace odpad ů: 
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Pro důvodné podez ření z kontaminace zemin a hornin arsenem a dalšími těžkými kovy 
budou p řed zahájením prací provedeny laboratorní rozbory a na základ ě těchto rozbor ů 
budou odpady zat říděny. Pro pot řeby projektu a ocen ění prací je uvažováno 50% 
kontaminovaného a 50% nekontaminovaného odpadu. P řed zahájením zemních prací je 
proto nezbytné odebrat vzorky a provést p říslušné rozbory na stanovení kontaminace 
nebezpečnými látkami. 
 
Pro uložení nekontaminovaného odpadu např. výkopové zeminy a štěrkového lože budou využity 
řízené skládky v okolí stavby. Na úrovni zpracování projektu byla ověřena skládka pro uložení 
odpadu kategorie O ze stavby Horšovský Týn ve vzdálenosti 58 km od SO4, SO3, SO2 a 65 km 
od SO1. Pro odpady kategorie N nebyla nalezena vhodná skládka a předpokládá se proto 
dopravní vzdálenost 150 km. Doprava na materiálu bude probíhat po koleji. V případě požadavku 
zhotovitele na jiný typ dopravy je před zahájením prací povinen projednat dopravu s příslušnými 
orgány, zejména pak s CHKO Šumava. 

Odpad při stavbě ve smyslu nařízení vlády č.383/2001 Sb. o uložení odpadu na skládkách byl 
vyhodnocen – skupina S – ostatní odpady.  

Vzniklé odpady při realizaci jsou kategorie ostatní a budou v rámci stavby likvidovány 
odpovídajícím způsobem na příslušné skládce s potřebným oprávněním. 

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají. 

Ke vzniku kamenného odpadu dojede na SO 01 odstraněním základů propustku/mostu. 

Ke vzniku betonového suti dojed na SO 04 odstraněním základu drážního zařízení. 

Dřevěný odpad – kmeny stromů budou rozřezány na manipulační kusy a složeny na skládce 
určené objednatelem na pozemcích SŽDC v blízkosti stavby. Dřevěný dopad – větvě a křoviny 
budou na místě štěpkovány a uloženy na svazích násypů. 

Zemní poryv – v rozsahu skalních stěn dojde nejprve k očištění skalního podkladu ručně nebo 
strojně. Budou sneseny pouze volně uložené kameny a zeminy, tzn. jemné očištění ručními 
nástroji na skalní podklad. V prostoru báze kvartéru bude technologie výše upravena pouze na 
nezbytné svahování a odtěžení převisů. V kvartérním pokryvu nebudou prováděny rozsáhlé 
odřezy zeminy. Následně bude za AD provedeno určení bloků skalní stěny k odtěžení. Práce na 
odtěžení budou provedeny za pomoci pneumatických kladiv a hydraulických klínů. 

Radonové hledisko 
Na základě zákona č.13/2002Sb. - Atomový zákon, §6, odst.4, v platném znění stavba 
neobsahuje obytné nebo pobytové místnosti. Z tohoto důvodu není nutno provádět ochranu 
stavby proti účinkům ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. 

g) Inženýrské sítě a drenáže uložené ve dně zářezu v SO 02 – 04 budou po dobu prací chráněny 
betonovými panely uloženými na ŠP podsypu. Železniční svršek všech objektů bude po dobu 
prací chráněn proti zanesení separační geotextilií. Zařízení a značení dráhy bude chráněno po 
dobu prací dřevěným bedněním. 

h) Netýká se. 

i) Nepředpokládá se. Postup výjimečných prací bude řízen a upraven v rámci výkonu koordinátora 
BOZP. 

j) Pro provedení předložené sanace je vyžadována nepřetržitá výluka trati. Po dobu výluky bude 
osobní doprava zajištěna autobusovými linkami. 

k) Netýká se. 



 Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
 Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096 

 
 

Sanace skalních objekt ů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plze ň  strana 13 
Souhrnná část P 
 

 

B.1.7 VÝKUP POZEMKŮ 
Práce jsou realizovány na ve správě SŽDC a na pozemcích v majetku ČD. Podrobněji jsou zábory 
pozemků řešeny v části I.2 zábory pozemků. 

B.1.8 VYJÍMKY Z PŘEDPISŮ 
Zhotovení stavby se vyžaduje v souladu s TKP STAVEB STÁTNÍ DRÁHY. Výjimky nejsou navrhovány. 

B.2 PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

Provozní a dopravní technologie bude v daných mezistaničních úsecích, vzhledem k charakteru stavby, 
beze změn. Cílový stav po realizaci stavby tj. počet vlaků, traťová rychlost, nápravový tlak a kategorie 
trati zůstává shodný s počátečním stavem. V souvislosti se stavbou dojde ke zkvalitnění a ke zvýšení 
bezpečnosti železničního provozu včetně zkvalitnění průjezdu dotčeným prostorem. 
Stavba řeší odstranění stávajících poruch ve čtyřech vytipovaných skalních zářezech v mezistaničním 
úseku mezi žst. Železná Ruda - Alžbětin - žst. Zelená Lhota. Přípravná dokumentace je zpracována v 
rozsahu dle zadávacích podmínek stavby. 
Předpokládaný rozsah nahrazované osobní vlakové dopravy a způsob organizování náhradní dopravy je 
uveden v části F, kapitola řešení dopravní infrastruktury. 

B.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování 
životního prostředí, nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování základních 
podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění. A 
dále zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (národní parky, chráněné krajinné oblasti, 
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky) a lokality 
zařazené do soustavy Natura 200 a přírodní parky a řešit problematiku i v ostatních souvisejících 
oblastech. 

Stavba se nachází na území CHKO Šumava a nezasahuje do významného krajinného prvku, je 
podloženo vyjádřením NP Šumava ze dne 11.2.2015 zn. NPS 01044/2015, viz následující: 

Stavba nemusí být posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů. Toto je zakotveno ve vyjádření KÚ Plzeňského kraje ze dne 
26/9/2017 zn. ZN/2169/ŽP/17, kde je uvedeno: 
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V prostoru stavby se nenachází památkově chráněné stromy či chráněné druhy rostlin, živočichů a 
nerosty, což je zakotveno ve vyjádření NP Šumava ze dne 11.2.2015 zn. NPS 01044/2015, viz výše. 

 
Vlivem investice navržené v rámci stavby, která bude realizována na pozemku investora ostatní plocha, 
dráha se svým charakterem nevymyká obvyklým drážním stavbám, nedojde zde ke zhoršení životního 
prostředí. Úsek je umístěn v extravilánu obcí Špičák, Hamry a Zelená Lhota. 

V rámci provádění stavby je nutné respektovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. - O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, konkrétně nepřekročit předepsanou max. hladinu akustického tlaku 
ze stavební činnosti v příslušném denním období. 

V rámci stavby dojde k odstranění náletové vegetace na skalních svazích na drážním pozemku a k 
odstranění 1 propustku na drážní příkop (SO 03) a základů mostní opěry (SO 01).  

V rámci přípravy projektu byl aktualizován dendrologický elaborát viz technické zprávy jednotlivých SO. 
Před zahájením stavby dojde v rámci údržby k vykácení stromů v perimetru SO 04. U ostatních SO 
dojde k vykácení stromových kultur v době sanace. Na SO 1 se jedná o cca 200 stromů a na SO 2 a SO 
3 se jedná o 103 a 104 ks stromů. Pokud dojde v průběhu čištění k zasažení kořenového systému 
vzrostlých stromů, budou i tyto odstraněny. Kácení je navrženo jen na svazích zářezů se zásahem cca 4 
m za hranu, vše v rámci pozemků ve správě SŽDC, s.o. nebo ČD, a.s.  
 
Při stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí 
hlukem, exhalacemi ani prašností. 
 
Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena 
Sorpční drtí a Hydrofobní rašelinovou sorpční drtí, které budou použity v případě úniku ropných látek. 
Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a 
provést následně její dekontaminaci. Dodavatel pro případ úniku látek nebezpečných pro vodní zdroj 
zpracuje havarijní plán s souladu s vyjádřením MU Klatovy ze dne 10.11.2017 zn. ZN/ŽP/1864/17. 
 
Odbouraný materiál bude zatříděn podle "katalogu odpadů" vyhláška MŽP ČR 381/2001 Sb. a uložen na 
povolenou skládku. Předpokládá se, že cca 1/2 vytěžené zeminy a kamení bude kontaminována 
arsenem. Z tohoto důvodu budou před zahájením stavby provedeny ověřovací zkoušky s cílem správně 
klasifikovat nebezpečnost materiálu a určit správný postup nakládání s výkopkem. 
 
Zhotovitel povede o odpadech jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých 
odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ 
– Odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 
 
Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma. 

B.4 ODOLNOST A ZABEZPE ČENÍ STAVBY 
Stavba neobsahuje žádné zařízení civilní obrany a rovněž v zadávacích podmínkách projektu stavby 
nejsou stanoveny. Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu kladeny žádné další nároky. Při provádění 
stavby je nutné dodržovat základní podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které 
jsou dány NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a z tohoto vyplývajících předpisů. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se dále řídí zákonem č. 309/2006Sb., zákon, kterým se upravují 
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další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a 
zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Bude-li stavba prováděna více dodavateli / zhotoviteli, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) určit 
koordinátora BOZP (dle §14 odst.1 výše uvedeného zákona). 

Stavba svým objemem prací přesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona číslo 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, kdy „celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den". 

Na základě výše uvedeného právního požadavku je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o 
zahájení prací (jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze 4 NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 
Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé 
stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Staveniště protokolárně převezme hlavní zhotovitel stavby (zhotovitel stavby dle § 160 Zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)), který je následně plně 
odpovědný za BOZP na staveništi. 

Zhotovitel stavby je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato povinnost se týká i 
terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, 
ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 
Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při provádění zemních a bouracích prací, při zdvihání 
břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a zařízeními, eventuálně při 
práci v ochranném pásmu (např. dráhy, pozemní komunikace, vodovodů, kanalizací, plynovodů, 
elektrických rozvodů, apod.). 

Jednotlivé práce mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou řádně vyškoleni a jsou poučeni o 
příslušných bezpečnostních předpisech. Při práci na strojích a práci se zařízeními musí mít pracovníci 
příslušná oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je dodavatel stavby povinen ověřit stav inženýrských sítí, podzemní 
sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození. Jakékoliv práce v ochranném pásmu 
sítí technického vybavení je nutné předem dohodnout se správcem sítě, a práce v tomto pásmu 
provádět za jeho dozoru a dle jeho pokynů. Maximálně 14 dní před zahájením prací si dodavatel stavby 
ověří platnost vyjádření jednotlivých správců. 
 
V návrhu sanace byly zohledněny prostorové požadavky drah. Stávající stav se oproti původnímu 
nemění. Nejsou prováděny instalace zařízení nebo budování stavebních objektů v limitní blízkosti koleje. 
Dle vyjádření HZS Plzeňského kraje jsou splněny požadavky požární bezpečnosti. 
 



 Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
 Zápis v OR KS Ústí nad Labem, 8.4.1992, oddíl C, vložka 2096 

 
 

Sanace skalních objekt ů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plze ň  strana 16 
Souhrnná část P 
 

V rámci SO 01 je prováděn skluz pro levostranný přítok potoka do zářezu. Spodní část skluzu je 
navržena z betonu s vloženým kamenem. Tuto část není možné strojně čistit a bude nutno ji v rámci 
údržby tratě čistit ručně. Vzhledem k vysokým rychlostem proudění nepřepokládáme potřebu čištění 
v četnějším než běžném intervalu. 

B.5 ENERGETICKÉ VÝPOČTY 

Netýká se. 

B.6 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
Ocelové prvky na povrchu skalní stěny budou vybaveny protikorozní ochranou typu ZnAl nebo s 
poplastováním. Kotevní prvky budou provedeny s protikorozní ochranou krytím zálivkou pro ukotvení, 
části ve styku se vzduchem budou chráněny nátěry nebo pozinkováním. 
Ocelové prvky instalované na povrchu netvoří souvislý povlak skalní stěny (lineární prvek), tzn. riziko 
bludných proudů nehrozí a trať navíc není elektrifikována. 
Vyzdívky a podezdívky budou provedeny s lícem z nenamrzavého kamene, který zajistí ochranu proti 
klimatickým vlivům. 

B.7 GRAF DYNAMICKÉHO PR ŮBĚHU RYCHLOSTÍ 

Netýká se. 

B.8 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

V rámci provádění prací je vyžadována nepřetržitá výluka a pomalé jízdy. V době této výluky budou 
stávající spoje osobní dopravy nahrazeny autobusovými spoji, viz přílohu F. 

B.9 TRVALÉ A DO ČASNÉ ZÁBORY POZEMK Ů ZE ZPF A PUPFL 

Stavba se bude realizovat na drážních pozemcích. K zásahu do pozemků pod ochranou zemědělského 
půdního fondu a pozemků určených pro plnění funkce lesa nedojde. Stavba zasahuje do ochranného 
pásma lesa dle § 14 odst. 2 nařízení vlády č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů do následujících lesních pozemků: 

V katastrálním území Špičák (796 051) se jedná o pozemky parc.č. 675, 819/2, 589, v k.ú. Hamry 
na Šumavě (792 730) se jedná o pozemky parc.č. 3192, 3286, 3344, 3425, 3426, 3456, 3457, 
3458, 3459, 3490 a v k.ú. Zelená Lhota (792 748) se jedná o pozemky parc.č. 1016/1, 1016/4, 
1061/1, 1019/5. 

B.10 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Netýká se. 

B.11 OCHRNA PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Protiradová ochrana se neuvažu ve exteriérech. Agresivita horiny ve výluhu byla zkoumána v rámci IGP 
s negativním výsledkem. Seismická oblast je řazena do nejnižší kategorie se zrychlením 0,015g. Žádný 
ze SO není v blízkosti poddolovaného území. 
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B.12 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Předmětem stavby je ochrana železniční trati před pády kamenů a horninových bloků z důvodu zajištění 
bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy. 

 Stavba se nachází na neelektrifikované jednokolejné trati v úsecích mimo zátopová území. V blízkosti 
objektu SO 01 se nachází poddolované území, které je pozůstatkem těžby železné rudy prostřednictvím 
Úklonné jámy a Thieleho šachty v časovém rozmezí 1900 - 1945. Hranice poddolovaného území se 
nachází 60 - 100 m od hrany stavby. 

B.13 BEZBARIÉROVÉ VYUŽÍVÁNÍ 

Prostor stavby je po jejím dokončení určen pouze a výhradně pro provoz dráhy a osob jiných organizací 
zdravotně způsobilých pro práci v obvodu dráhy a v kolejišti. Kolejiště slouží pro železniční provoz, je 
umístěno v extravilánu a není zde umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

Vzhledem k řešeným objektům sanace skalních stěn a svahů není pochopitelně řešeno. Jedná se o 
prostor bez využití osob s omezením. 
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Příloha – PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK  
 
 
Stavba: Sanace skalních objekt ů v km 5,550 - 19,280 trati Železná Ruda - Plze ň 
 

Interval: 

Trvalá funkce sanačních opatření se neobejde bez pravidelné údržby a revize sanačních prvků. Daná 
stavba vyžaduje prohlídky v intervalu délky max. 1 rok nebo častěji dle běžné údržby svahu se 
zhodnocením stavu ochranných opatření. Pravidelnou údržbu ochranných opatření je nutné provádět 
min. 1x za dva roky. 

 

Rozsah a zaměření: 

Prohlídky budou zaměřeny na stavebně technický stav instalovaných prvků, tedy zejména na korozi 
kovových komponent, povrchovou degradaci betonů, geometrickou deformaci jednotlivých prvků a 
dokumentaci množství a lokalizace erodovaných skalních hmot.  

Dále budou prohlídky zaměřeny na identifikaci svahových nestabilit, nestabilních bloků, vývěrů 
podzemní vody. Hmot zachycených instalovanými opatřeními. 

Součástí prohlídek musí být pořízení datované fotodokumentace a provedení zápisu o prohlídce včetně 
zjištěných závad. Zápis rovněž zhodnotí stav a navrhne způsob nápravy závad a termín provedení 
nápravy závad. 

 

Požadavky na kvalifikaci: 

Prohlídky budou prováděny autorizovaným inženýrem v oblasti geotechniky s praxí v oboru min 5 let. 

 


