

Naše zn. 1451/2023-SŽ-SS VRT
Vyřizuje Ing. Martin Kosmál
Mobil 602 741 737
E-mail kosmal@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Studie proveditelnosti PPP – Projekt Rychlá spojení Morava“

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatečné informace č. 1

V souladu s článkem 14 Výzvy k podání nabídky odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli, zakázka na předmětnou studii proveditelnosti se vyznačuje velmi komplexními požadavky na složení projektového týmu a jeho zkušeností. Multidisciplinární složení týmu bude vyžadovat nezbytnou spolupráci subjektů a expertů napříč různými obory. Navíc nároky na zkušenosti jednotlivých požadovaných klíčových expertů mohou znamenat i potřebu zapojení odborníků ze zahraničí, což může zadavateli v konečném důsledku přinést značnou přidanou hodnotu z pohledu kvality poskytnutých služeb.

Domníváme se však, že čas poskytnutý zadavatelem na vypracování takovéto komplexní nabídky, není dostatečný. Rádi bychom tedy touto cestou požádali o prodloužení termínu pro podání nabídek minimálně o jeden měsíc, tedy do 30.11.2023.

Předem moc děkujeme za zvážení výše uvedeného požadavku.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že stanovená lhůta byla zvolena po zvážení všech nutných okolností a na základě ustanovení vnitřních předpisů zadavatele jako dostačující, a proto zadavatel nespatřuje pro prodloužení lhůty důvod.

Ing. Jakub Bazgier

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4048231

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bf880dde-5994-4fe0-b09e-15b5b3dc29ab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Martin KOSMÁL)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.10.2023 10:37:02



bc2fae68-d7c4-43da-84bf-a54ad83c326e