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Číslo Název položky měrná 

položky Technická specifikace jednotka

1 2/14 3

113136 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   


– Předpis  S4. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

113176 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   


– Předpis  S4. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

113436 ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ DO 12KM M3
Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatkuza skládku (pokud 

zadávací dokumentace nestanoví jinak). Měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   


– Předpis  S4. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15.

11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.Součástí položky je také 

následná demontáž a likvidace těchto zařízení

12521 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200 MM M
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosu nebo usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií 

odkopávek. Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.

129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300 MM M
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosu nebo usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií 

odkopávek. Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.
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129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200 MM M
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– včetně vodor.dopravy a uložení na skládkuPoložka čištění od nánosu nebo usazenin zahrnuje odstranění zemin prováděné technologií 

odkopávek. Ostatní technologie očištění obsahuje SD 93Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 6, 10.

131111 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

131116 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 12KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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131211 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 1KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24. 

131216 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13131 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 M3

 vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- 

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení 

po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení 

výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 

eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové 

spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce 

zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- 

Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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131311 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 1KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

131316 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 12KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13141 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 5 M3

 vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- 

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení 

po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení 

výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 

eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové 

spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce 

zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- 

Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

tisková sestava ts  4 © SUDOP PRAHA a.s.



132111 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 DO 1KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

132116 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-2 DO 12KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

tisková sestava ts  5 © SUDOP PRAHA a.s.



132211 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 1KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

132216 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 12KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

tisková sestava ts  6 © SUDOP PRAHA a.s.



132218 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 20KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13231 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 M3

 vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- 

ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a 

objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení 

po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení 

výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 

eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření 

vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové 

spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce 

zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve 

výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 

konstr.,přemostění,zpevněné plochy, zakrytí a pod.)Viz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- 

Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

132311 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO 1KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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132316 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 4 DO 12KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13241 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 5 M3
vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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132411 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 5 DO 1KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

132416 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 5 DO 12KM M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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13271 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

13321 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 M3
– vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 


– kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 


– ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 


– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 


– příplatek za lepivost 


– těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 


– čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 


– potřebné snížení hladiny podzemní vody 


– těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 


– vytahování a nošení výkopku 


– svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 


– eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny 


– ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 


– pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování 


– hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2) 


– úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 


– zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 


– zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není–li pro tyto práce zřízena samostatná položka 


– udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 


– třídění výkopku 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,přemostění,zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3
Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 


– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 


– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 


– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 

vlastností 


– hutnění i různé míry hutnění 


– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 


– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 


– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 


– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 


– spouštění a nošení materiálu 


– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 


– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 


– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 


– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 


– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 


– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 

podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3
Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 


– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 


– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 


– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 

vlastností 


– hutnění i různé míry hutnění 


– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 


– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 


– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 


– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 


– spouštění a nošení materiálu 


– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 


– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 


– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 


– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 


– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 


– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 

podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 


– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 


– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 


– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 

vlastností 


– hutnění i různé míry hutnění 


– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 


– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 


– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 


– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 


– spouštění a nošení materiálu 


– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 


– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 


– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 


– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 


– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 


– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 

podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.
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17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 


– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 


– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 


– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 

vlastností 


– hutnění i různé míry hutnění 


– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 


– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 


– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 


– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 


– spouštění a nošení materiálu 


– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 


– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 


– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 


– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 


– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 


– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 

podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3

Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: 


– kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 


– nákup materiálu dle zadávací dokumentace 


– úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. 

vlastností 


– hutnění i různé míry hutnění 


– ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 


– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 


– ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 


– ztížené ukládání sypaniny pod vodu 


– ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 


– spouštění a nošení materiálu 


– výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 


– ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 


– úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů 


– svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 


– zřízení lavic na svazích a zásyp rýh 


– udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 


– odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 


– veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, 

podpěrnékonstrukce,přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.).Položky obsahují i případné prohození nebo třídění materiálu.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek. 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24.

18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M2
veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz :  - Předpis  S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- 

Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 


– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávkyvhodného materiálu pro výplň a zásyp 


– zřízení spojovací vrstvy 


– zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu 


– dodávka a uložení trativodu 


– obsyp trativodu vhodným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky 


– ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)Popisy prací zahrnují 

veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uloženímViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

21352 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

281452 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ M3
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro 

předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). 


Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení, případně s uložením.
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281612 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3
Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro 

předepsanou funkci injektáže (statickou, těsnící a pod.). 


Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení, případně s uložením.

45111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,


- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,


- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,


- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,


- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,


- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,


- očištění a ošetření úložných ploch,


- zednické výpomoce pro montáž dílců,


- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,


- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,


- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,


- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 


– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 


– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 


– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 


– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, 


– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 


– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 


– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 


– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 


– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 


– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 


– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 


– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 


– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 


– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 


– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 


– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 


– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 


– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 


– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, 


– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 


– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 


– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 


– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 


– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 


– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 


– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 


– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 


– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 


– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 


– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení, případně s uložením.
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451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3
– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 5, 17.

457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3
– dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,


- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,


- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,


- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,


- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,


- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,


- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,


- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,


- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,


- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,


- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,


- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,


- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,


- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,


- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,


- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,


- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

51153 KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ M3
Položka zahrnuje dodávku a uložení materiálu kolejového lože, eventuelní nadspotřebu materiálu oproti teoretickému objemu, 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu veškerého materiálu.

567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3
– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě


- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy


- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu


- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů


- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak


- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů


- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU M3
– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě


- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy


- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu


- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů


- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak


- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů


- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

577406 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z OBALOVANÉHO KAMENIVA M3
– dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě


- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy


- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu


- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů


- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., 

nestanoví-li zadávací dokumentace jinak


- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů


- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy

62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM                         M2
Veškeré práce obsaženy v textu položky. 

Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce. 

Položky zahrnují i zatření spar zdiva.
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711238 IZOL ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PRYŽÍ M2
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací


- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství 

potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. 

rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)


Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 

cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.


- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení


- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. 

adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky


- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů


- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka


- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných 

míst a pod.


- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak


- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li 

pro ně stanovena samostatná položka


- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace


- provedení požadovaných zkoušek.

71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací


- dodání  izolačního a těsnícího  materiálu  (nátěry, nástřiky,  pásy,  desky, fólie, rohože,  tmely, zálivky a pod.) včetně množství 

potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvící materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. 

rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)


Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, 

cihelné přizdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.


- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení


- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu, včet. 

adhézního nátěru,  speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky


- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů


- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka


- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných 

míst a pod.


- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak


- zřízení  okapních,  rohových,  koutových,  lemujících a dilatačních  plechů  (včetně  případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li 

pro ně stanovena samostatná položka


- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace


- provedení požadovaných zkoušek.

72226 VODOMĚRY KUS
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění


- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr


- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů


- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek


- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace


- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

76796 VRATA A VRÁTKA                                                                  M2
 položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, 

upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky 

včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto 

drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.

81460 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 800MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
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81483 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 1400MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 200MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 300MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

85426 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 


– u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškozeníViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
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85427 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 


– u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškozeníViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

85433 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 


– u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškozeníViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

86314 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 40MM M

 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 

86326 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM (by-pass PE 63 mm) M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
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86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

tisková sestava ts  18 © SUDOP PRAHA a.s.



87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

87333 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM                                      M

 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 

87433 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

87433spk POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

87434 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.
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87434spk POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

87445 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

87445spk POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

87446 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.
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87457 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 500MM M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 


– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 


– dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 


– úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 


– zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 


– zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 


– úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněníodpad. výustí 


– ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou–li tyto práce předmětem jiné položky 


– úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 


– položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 


– položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodyViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14.

87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M

– položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.


- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr


- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.


- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí


- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí


- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách


- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

87827R NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY                                     M
 položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY                                     M

 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození 

891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891226R ISIFLO-KULOVÝ KOHOUT PE 50 KUS
položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891227 VENTILY DN DO 100MM KUS
položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891326 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 80MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.
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891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891626 KLAPKY DN DO 80MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891627 KLAPKY DN DO 100MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891826 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS
 popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením.  

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části. 

891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

892127 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 300L/SEC KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka jímky pro odloučení ropných látek zahrnuje i kompletní technologii. 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

893311 ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 

stropy z bet. dílců a pod.


- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,


- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,


- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,


- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,


- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,


- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,


- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,


- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,


- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,


- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,


- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,


- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,


- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,


- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,


- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,


- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,


- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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893388 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 

stropy z bet. dílců a pod.


- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,


- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,


- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,


- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,


- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a 

odskružovacích prostředků,


- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,


- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,


- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,


- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,


- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,


- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,


- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,


- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,


- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,


- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,


- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,


- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

89413 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
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894145spk ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 

stropy z bet. dílců a pod.


- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu).


- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,


- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,


- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,


- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,


- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,


- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,


- očištění a ošetření úložných ploch,


- zednické výpomoce pro montáž dílců,


- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,


- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,


- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,


- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

894146 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

894157 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
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89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

894183 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1400MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy(rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

894858R1-ikp ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ DN  600MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 

stropy z bet. dílců a pod.


- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu).


- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,


- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,


- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,


- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,


- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,


- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,


- očištění a ošetření úložných ploch,


- zednické výpomoce pro montáž dílců,


- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,


- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,


- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,


- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
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895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN60 KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

896145spk SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 

stropy z bet. dílců a pod.


- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu).


- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,


- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,


- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,


- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,


- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,


- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,


- očištění a ošetření úložných ploch,


- zednické výpomoce pro montáž dílců,


- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,


- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,


- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,


- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
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896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

896157 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

89616 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není–li uvedenojinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu). 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.
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89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení spotrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsanépovrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem,mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy 

z bet. dílců a pod. 


– dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy,včetně komplexní technologie 

výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 


– u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 


– úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 


– veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod., 


– výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 


– očištění a ošetření úložných ploch, 


– zednické výpomoce pro montáž dílců, 


– označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 


– úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 


– veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 


– další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch,osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS
Položka samostatné poklopy, samostatné mříže zahrnuje i rámy

89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG
– dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,


- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez 

ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,


- dodání spojovacího materiálu,


- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,


- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 

opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,


- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,


- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                              


- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,


- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,


- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),


- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,


- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,


- všechny druhy ocelového kotvení,


- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,


- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,


- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,


- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,


- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,


- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.


Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:


- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,


- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,


- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,


- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně


- ochranná opatření před účinky bludných proudů


- ochranu před přepětím.

89919R01-ikp LT PRŮCHODKA ZDÍ PRO PE POTRUBÍ d.50 KS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.
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89919R02-ikp LT PRŮCHODKA ZDÍ PRO PE POTRUBÍ d.63 KS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R03-ikp FFR-kus- přírubová redukce DN 80/50 KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R04-ikp FFR-kus-přírubová redukce DN 100/80 KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R05-ikp kompenzátor pryžový DN 80 KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R06-ikp kulový uzávěr 2'' KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R07-ikp redukce 2'' / 5/4 '' KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R08-ikp uzávěr s vypouštěním 2'' KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R09-ikp vodoměr DN 25 KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R10-ikp vodoměr s přírubami DN 80 KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R11-ikp zpětný ventil KUS
– položka obsahuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravu.

89919R12-ikp lapač nečistot DN 80 KUS
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění


- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr


- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů


- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

89919R13-ikp lapač nečistot 2´´ KUS
– výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)


- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a 

pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav


- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění


- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr


- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu


- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů


- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek


- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace

89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS
– položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutnéúpravy stávajícího 

povrchu vozovky nebo chodníku).Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY                                              KUS
 popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením.  

- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části. 

899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP KUS
 popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, připevnění na potrubí, propojení na stávající signalizační vodič, 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.  

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody. 

899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M
– popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením. 


- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

899308R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ                                      M
 popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, připevnění na potrubí, propojení na stávající signalizační vodič, 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.  

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody. 

899308R-ikp DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M
– popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením. 


- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.
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899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M
– popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením.

899309R-ikp DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M
– popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), 

včetně naložení a složení,případně s uložením.

899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS

 přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Položka tlakové zkoušky zahrnuje i zabezpečení konců potrubí.Viz :  - Předpis  S4 

Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

899311R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE  (vč.by-pasu PE 63 mm) KUS
– položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, 

dozor správce potrubí.

899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE                                    KUS
 položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, 

dozor správce potrubí.

89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS
– zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS
– zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu apod.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 22.

899524 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 


– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 


– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 


– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 


– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, 


– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 


– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 


– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 


– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 


– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 


– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 


– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 


– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 


– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 


– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 


– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

899525 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C30/37 (B37) M3
– dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru přijakékoliv hustotě výztuže, 

konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 


– zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 


– užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 


– zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 


– bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetněodbedňovacích a odskružovacích 

prostředků, 


– podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkovýchkonstr., vč. požadovaných 

otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 


– vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 


– zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úpravkolem nich, 


– úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 


– úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 


– ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 


– konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 


– nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 


– výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 


– opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 


– případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 


– úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudůViz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4, 14, 17, 22.

899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.
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899611spk TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M

– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Položka tlakové zkoušky zahrnuje i zabezpečení konců potrubí.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

899631R TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM                                              M

 přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Položka tlakové zkoušky zahrnuje i zabezpečení konců potrubí.Viz :  - Předpis  S4 

Železniční spodek- Vzorové listy železničního spodku- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

899632spk ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

899642spk ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

899652spk ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

899682 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.
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899692 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM M
– přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovouzkoušku, montáž a 

demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncovýchtvarovek, montáž zaslepovací příruby, 

zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.Viz :   


– Předpis  S4 Železniční spodek 


– Vzorové listy železničního spodku 


– Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap. 1, 4, 14.

89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M
– napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M
– napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M
– napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M
veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS
veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

899901R1-ikp VYSAZENÍ ODBOČKY KUS
– položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo 

samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, 

vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, 

stropy z bet. dílců a pod.


- položka šachty a spadiště kanalizační z betonových skruží zahrnuje i monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní 

vrstvu (z kameniva nebo betonu).


- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní 

technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,


- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,


- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,


- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,


- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení,plošin a prahů a pod.,


- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,


- očištění a ošetření úložných ploch,


- zednické výpomoce pro montáž dílců,


- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,


- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,


- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,


- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících 

zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

91138 BETONOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ VÝŠKY PŘES 1000MM M

– kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré 

potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré 

povrchové úpravy,


- zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce 

(zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné 

konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak,


- i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) 

nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření,


- i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky.

919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M
veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

93355 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 300M3 KUS
– podklady a dokumentaci zkoušky


- výrobní dokumentace potřebných zařízení


- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)


- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu


- výpomoce při vlastní zkoušce


- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností


- náklady na dodání vody, na napuštění a vypuštění z nádrže po skončení zkoušky

965117
DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE MANIPULACE, NALOŽENÍ,   
PŘELOŽENÍ

M3

Popis činností : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsajuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo 

mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s 

jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože. 

966116 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM M3
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- 

všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- 

všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

966146 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM M3
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- 

všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- 

všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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967156 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 12KM M3
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

968122 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMEN ZDIVU NA MC M3
příprava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště  - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- 

všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

969283 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1400MM KANALIZAČ M
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).

96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M
– veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

969433 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M
– veškeré práce jsou obsaženy v textu položky

99999R-ikp Zaslepení stávajících přípojek soub
– zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku,


- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).
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