



KŘÍŽENÍ KABELU

PŘÍ VÝSTAVBĚ



PO DOKONČENÍ



POZNÁMKY:  
- před realizací výkopových prací je nutné provést vytýčení kabelu  
- ruční výkop provádět minimálně 1 m na obě strany od kabelu

EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní infrastruktury

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

**Správa železnic, státní organizace**  
**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**  
**Stavební správa východ**  
**Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**

**SPRÁVA ŽELEZNIC**

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

**SUDOP Brno, spol. s r.o.**  
**Kounicova 688/26, 611 36 Brno**  
T: +420 972 625 804  
E: sudop@sudop-brno.cz

Zhotovitel objektu:

Adresa:

Kontakt:

**SUDOP Brno, spol. s r.o.**  
**Kounicova 688/26, 611 36 Brno**  
T: +420 972 625 804  
E: sudop@sudop-brno.cz

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Jiří Pelc**

Specialista: **Ing. Daniela Šimkovičová**

Označení investora:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobjekt:

Příloha:

Revize:

5

6

2

1

8

0

0

2

9

6

-

D

U

R

X

-

D

2

1

6

1

-

5

0

0

8

3

1

0

2

-

X

X

-

2

-

5

0

2

-

0

0

1