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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni Technické zprava

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

CSN  — Ceské technické normy

DNS - Doplnkova navéstni svitilna

DK  — Dopravni kancelar

DOK - Ddlkovy opticky kabel

DOZ - Dalkové ovladani zabezpecovaciho zafizeni
ETCS — European train control system (Evropsky vlakovy zabezpecovac)
JOP —Jednotné obsluzné pracovisté

nn  — Nizké napéti

MPZZ — Mobilni provizorni zabezpecéovaci zarizeni
OR - Oblastni Feditelstvi

PD —Projektova dokumentace

PS  —Provozni soubor

s.0. —Statni organizace

SO —Stavebni objekt

SU - Stavédlové Ustfedna

SZZ - Stanicni zabezpecovaci zafizeni

SZ  —Sprdva Zeleznic, statni organizace

TNZ - Technickd norma Zeleznic

TS  —Technické specifikace

TTP - Tabulky tratovych poméri

TZZ - Tratové zabezpedovaci zafizeni

ZOV — Zasady organizace vystavby

ZZ  —Zabezpecovaci zafizeni

ZST —Zelezni¢ni stanice
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1.
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Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR)
D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni
zména dokoncené stavby, trvald

viz ¢ast A. dokumentace

Horni Lide¢ — Valasska Polanka — Vsetin
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2362, 2363
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni Technické zprava

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Zadavaci dokumentace objednatele

e Katastralni mapy
e Koordinacni situace stavby

e Zamér projektu ,,Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze”,
zpracovatel SUDOP Brno s.r.o., Kounicova 26, 611 36, 06/2019

e  Zapis Centralni komise MD, z 252 jednani, 4. 5. 2021

3. POPIS A ZDUVODNENI NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI A HLAVNICH
TECHNICKYCH PARAMETRU

3.1 Stavajici stav
ZST Horni Lideg

Staniéni zabezpecovaci zafizeni 3. kategorie je typu reléové zabezpedovaci zafizeni (RZZ) AZD 71 s
Cislicovou volbou z roku 1990, rekonstruované v roce 1997 s dvoupasovymi kolejovymi obvody KO
275 Hz s relé DSS 12S typu KO 4300 s prenosem kédu vlakového zabezpecovace (VZ) v hlavnich
stani¢nich kolejich (vyhybkové Useky jsou kddovany pouze pfi jizdé v pfimém sméru). Technologie
SZZ a ¢astedné tratového zabezpedovaciho zafizeni (TZZ) je umisténa ve stavédlové Ustfedné (SU) v
budové RZZ. V ZST Horni Lide€ je 42 vyhybek a 9 vykolejek, tj. 51 vyhybkovych jednotek. V ZST se

nenachazi vlecky ani Uroviiové kfizeni Zeleznicni trati a silnicni komunikace.

Odboéna trat Bylnice — Horni Lide¢ je provozovana dle predpisu SZDC D3, dirigujici dispecer je v ZST

Bylnice. V mezistani¢nim Useku se nenachazi Uroviové kfizeni zeleznicni trati a silnicni komunikace.

7ST Valagska Polanka

Stani¢ni zabezpecovaci zatizeni 3. kategorie je typu reléové zabezpelovaci zafizeni (RZZ) AZD 71 s
&islicovou volbou z roku 1990 s dvoupdasovymi kolejovymi obvody KO 275 Hz s relé DSS 12S typu KO
4300 s prenosem kédu VZ v kolejich €. 1 az 4 (vyhybkové Useky jsou kédovany pouze pfijizdé v pfimém
sméru). Technologie SZZ a ¢aste¢né TZZ je umisténa ve SU RZZ. V ZST Vala$ska Polanka je 15 vyhybek
a 1 vykolejka, tj. 16 vyhybkovych jednotek. V ZST se nenachazi vlecky ani Groviiové kiizeni zelezniéni

trati a silniéni komunikace.

7ST Vsetin

Ve stanici je v realizaci vystavba nového SZZ elektronického typu, do kterého bude zavazano stavajici
TZZ ve sméru Valasska Polanka. Vjezdova naveéstidla ve sméru od Valasské Polanky budou z divodu
viditelnosti vysunuta cca o 150 m do trati. Nova kabelizace bude poloZena do RD v zastavce Usti u
Vsetina. Odbo¢na trat Velké Karlovice — Vsetin je provozovéna dle predpisu SZDC D3, se sidlem

dirigujiciho dispecera v dopravné D3 Halenkov.

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni Technické zprava

Luky pod Makytou — SR) — st. hr. SR/CR — Horni Lide¢

V mezistani¢nim useku je TZZ 3. kategorie — obousmérny trojznakovy automaticky blok, typu AB3-82
s dvoupasovymi KO 75 Hz s relé DSS 12P typu KO 3400 (resp. KO 3401) s pfenosem kédu VZ.

V km 23,660 se nachazi zastavka Stfelna, kde je umistén reléovy domek s vystroji TZZ. V RD Stielnd
jsou umistény KO TZZ od navéstniho bodu v km 21,840 — 1. kolej a 21,869 — 2. kolej do km 25,610 v
1. koleji a km 25,607 ve 2. koleji, kde jsou umisténa ndvéstidla ndvéstniho bodu TZZ. V mezistani¢nim

Useku se nenachazi Urovriové kiizeni Zeleznicni trati a silni¢ni komunikace.

V useku st. hr. SR/CR — Horni Lide¢ je projekéné pFipravena vyména kabelizace a Uprava TZZ (véetné
vymény tratovych kolejovych obvod( a Upravy napajecich obvodil v ZST Horni Lide¢) v ramci

predelektrizacnich Uprav vyvolanych zménou soustavy TV na slovenské strané.

Horni Lide¢ — Valasska Polanka

V mezistani¢nim Useku je TZZ 3. kategorie — obousmérny trojznakovy automaticky blok, typu AB3-82
s dvoupasovymi KO 75 Hz s relé DSS 12P typu KO 3400 (resp. KO 3401) s pfenosem kédu VZ.

V km 21,485 je zast. Lidecko ves, vkm 23,912 zastdvka Lidecko a v km 26,354 zast. Luznd u Vsetina. V
RD na zast. Lide¢ko (km 23,830 a 23,837) je umisténa vystroj KO TZZ. Délicim mistem KO umisténych
v ZST Horni Lide¢ a RD Lidec¢ko je navéstni bod v km 22,510 a KO umisténych v RD Lide¢ko a ZST
Valasskd Polanka navéstni bod v km 26,290. V mezistani¢nim Useku se nenachdzi Urovniové kfizeni

zeleznicni trati a silniéni komunikace.

Valasska Polanka — Vsetin

V mezistani¢nim Useku je TZZ 3. kategorie — obousmeérny trojznakovy automaticky blok, typu AB3-82
s dvoupasovymi KO 75 Hz s relé DSS 12P typu KO 3400 (resp. KO 3401) s pfenosem kédu VZ.

V km 32,064 je zast. Leskovec a v km 33,713 zast. Usti u Vsetina. V RD na zast. Usti u Vsetina je
umisténa vystroj KO TZZ. Délicim mistem KO umisténych v ZST Vala$ska Polanka a RD Usti u Vsetina
je navéstni bod v km 31,740 a KO umisténych v RD Usti u Vsetina a KO ZST Vsetin vjezdova navéstidla
ZST Vsetin v km 34,909. V mezistani¢nim Useku se nenachazi Groviiové kiizeni Zelezni¢ni trati a silni¢ni

komunikace.

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni Technické zprava

3.2 Novy stav

3.2.1 celkové reSeni SZZ

Zabezpecovaci zafizeni je rozdéleno do nasledujicich objekt
D.1.1 ZELEZNICNI ZABEZPECOVACI ZARIZENI

D.1.1.1 STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI (S22)
PS01-01-10  ZST Vsetin, Uvazka TZZ

PS 04-01-20.1 ZST Vala$ska Polanka, SZZ

PS 06-01-20.1 ZST Horni Lide¢, SZZ

D.1.1.2 TRATOVE ZABEZPECOVACI ZARIZENI (TZZ)
PS 04-01-20  Vsetin — Valasska Polanka, TZZ
PS06-01-20  Valasska Polanka — Horni Lide¢, TZZ

U&elem stavby z pohledu zabezpec&ovaciho zaFizenf je zajistit ochranu zabezpe&ovacich zafizeni pied

nebezpeénymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz.

Bude feden tratovy usek st. hr. CR/SR — Stfelnd — Horni Lide¢ — Valadska Polanka — Vsetin (mimo).
Zacatek trati: H. LideC st.hr. (km 21,110)
Konec trati: Hranice na M. (km 211,820)

Tratova rychlost se neméni a je v Gseku
Horni Lide¢ st.hr. - Horni Lide¢ 90 km/h
Horni Lide¢ — Vsetin 85 km/h

Zabrzdna vzdalenost je 1000 m.
V predmétném Useku trati je v realizaci a v planu nékolik souvisejicich staveb viz kapitola 5.1.

NavrZzené technické feSeni vychazi ze zaddani (zvlastni technické podminky pfiloha 3c), Zaméru
projektu ,Statni hranice Slovenska republika (Stfelnd) — Vsetin (mimo) - konverze” SUDOP Brno s.r.o.,

06/2019 a z koordinace se souvisejicimi stavbami.

V rdmci stavby budou feSeny mezistani¢ni Uiseky Vsetin — Valasska Polanka a Valasska Polanka — Horni
Lide€¢. Budou instalovdna nova TZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620, elektronického typu s oddilovymi
naveéstidly. Pro kontrolu volnosti koleji budou zfizeny pocitace naprav. Pocita se s nasazenim systému
ETCS L2 (Evropsky vlakovy zabezpecovac) v ramci souvisejici stavby ,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé
—Horni Lide¢ —Strelna“. Kolejové obvody nebudou obnovovany. Narodni viakovy zabezpecovac, ktery

pro svoji ¢innost pottrebuje kolejové obvody, nebude obnovovan.

Vystroj TZZ bude umisténa v sousednich dopravndch Vsetin, Valasska Polanka a Horni Lidec. Zavislosti
TZZ budou mezi sousednimi dopravnami prenaseny po dalkovém optickém kabelu (DOK), ktery bude
zfizen v ramci souvisejici stavby ,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelnd“. V
mezistani¢nich Usecich bude poloZena nova kabelizace splfiujici podminky pro ochranu pred vlivy
stiidavé trakce dle CSN 34 2040 ed. 2 - Pfedpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpe&ovacich vedeni a

zafizeni pred nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz .

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
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D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni Technické zprava

V ZST Vsetin v soucasnosti probiha rekonstrukce jejiz souéasti je zfizeni nového SZZ. Nové SZZ
vyhovuje poZadavkim nasazeni stridavé trakce. Ve stanici se bude v ramci stavby realizovat Uvazka
nového TZZ Valasska Polanka — Vsetin. Instalace Uvazky bude realizovdna v technologickém objektu
v km 35,284 ,obvod Bedva“, ktery je soucasti ZST Vsetin.

Ve stanicich Valasska Polanka a Horni Lide¢ bude realizovdno nové SZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620
typu elektronické stavédlo. Stavédlo bude umisténo v kontejnerech na zhlavich, proto aby se
v budoucnu dalo vyuZit k zabezpeceni stavebnich postupl pfi kolejové rekonstrukci stanic, ddle toto
feSeni zajisti Uspory na kabelizaci. Kolejové obvody budou nahrazeny pocitac¢i naprav. Kabelizace
bude nahrazena v rozsahu nutném pro zapojeni novych pocitacli ndprav a zajisténi ochrany pred vlivy
stfidavé trakce. Vystavba elektronickych stavédel v obou dopravnach byla plvodné fesena v ramci
stavby ,,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelnad“. JelikoZ stavba ,GSM-R+ETCS
Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna” nabira zpozdéni, neni mozné zarucit, Ze stavby budou
realizovany soucasné. Z vyse uvedeného dlvodu rozhodl investor, Ze realizace novych SZZ bude

reSena v této stavbé.

Mezistanicni Usek Luky pod Makytou — Horni Lide¢ — zlstane zabezpecen stavajicim zabezpecovacim
zafizenim s kolejovymi obvody. V Useku trati na ¢eském Uzemi budou nové kolejové obvody typu KOA.
Upravy zabezpecéovaciho zafizeni souvisejici s konverzi trakce jsou fe$eny v rdmci souvisejici stavby
ZSR ,Luky pod Makytou — st.hr. CR KR trakéné vedenie”. V predmétném mezistani¢nim Useku bude
zfizeno neutralni pole (beznapétovy Usek) v blizkosti trakéni napdjeci stanice (TNS Stfelnd). Na zakladé
dynamického vypoctu je nutné posunout oddilové navéstidlo 2-243 do nové polohy v km 24,350.

Vcetné posunu izolovaného styku a vystroje kolejovych obvod(.

Nové navriené zabezpecovaci zatizeni nebude branit zavedeni systému DOZ a ETCS. Dle rozhodnuti
ministerstva dopravy bude v ramci souvisejici ,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ —
Strelnd” navrzen systém ETCS L2 s benefity. Navrh dopravni technologie a zabezpecovaciho zafizeni
pro ETCS, vlastni instalaci a aktivaci ETCS a DOZ teSi souvisejici stavba ,GSM-R+ETCS Hranice na
Moravé — Horni Lideé — Stfelna“. Souvisejici stavba bude fesit instalaci venkovnich prvk( tratové ¢asti
ETCS. ETCS bude Urovné 2. Navrhované rozdéleni mezistanicnich Usekd na jednotlivé oddily musi byt
v navazujicim stupni projektové dokumentace provéreno a zkoordinovano se stavbou ,,GSM-R+ETCS

Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelnd“, kterd resi realizaci a navrh ETCS.

Hlavni a cestova navéstidla ve stanicich — svételnd navéstidla v dopravnach zlstanou stavajici.

Navéstidla nebudou situovana do novych poloh pro vytvoreni ochrannych drah pro ETCS. . Instalace
novych ndvéstidel, respektive stop znacek ETCS s DNS v souladu s navrhem dopravni technologie

bude rfeSena v rdmci souvisejici stavby ,,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelnd“.

Oddilova navéstidla — oddilova navéstidla budou umisténa do stavajicich kilometrickych poloh, pocet

oddild se tim padem neméni. Vyjimku tvori oddilova navéstidla v blizkosti zastavky Luzna u Vsetina.
Jednd se o oddilova navéstidla 1-264 a 2-264 umisténd v km 26,290. Tato navéstidla budou nové
umisténa do km 26,190 a oznacena 1-262 a 2-262. Dlvodem posunu je umisténi navéstidel do
vzddlenosti minimalné 100 m za nastupisté. V mezistani¢nim Useku Valasska Polanka — Vsetin bude v

Usti u Vsetina vybudovana nova TNS. V blizkosti této TNS bude zfizeno neutrélni pole (beznapétovy

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
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usek) pro oddéleni trakci cca v km 33,240 — 33,374. Na zakladé dynamického vypoctu vznikl

pozadavek na posun navéstidel 1-330, 2-330, ktera budou nové situovana v km 32,965.

PocitaCe naprav — stavajici kolejové obvody budou nahrazeny pocitaci ndprav. Pro kontrolu volnosti
koleji budou zfizeny pocitace naprav, které musi splfiovat podminky TSI CCS, CSN EN 50238, CSN
CLS/TS 50238-3. Navrh rozmisténi pocitacl naprav vdopravnach bude korespondovat se
rozmisténim izolovanych stykl, v mezistani¢nich Usecich podle polohy oddilovych navéstidel. Déle
jsou tratové oddily rozdéleny tak, aby vznikly nové pozice pro umisténi lokalizacnich znacdek. V téchto
novych polohach budou umistény pocitace naprav. Tim bude mezistanicni Usek ptipraven na provoz
ETCS L2 s benefity, ktery bude v budoucnu zaveden. Navrh bude vychdzet mimo jiné ze zkuSenosti z
jinych staveb. UvaZuje se s tim, Ze Lokaliza¢ni znacky ETCS se budou umistovat na stoZary trakéniho
vedeni. Navrh rozmisténi pocitacd naprav je vsituacnich schématech. V navazujicim stupni
projektové dokumentace bude provéfeno mnoiZstvi a rozmisténi pocitacd naprav a zkoordinovano

s ndavrhem ETCS, které fesi stavba ,,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide€ — Strelna“.
Prejezdy — v feSeném Useku trati se nenachazi uroviiové kfizeni drahy s komunikaci.

Vnitini vystroj TZZ — navéstidla a pocitace naprav budou mit vnitfni vystroj umisténou ve stavédlovych

ustfednach sousednich dopraven, pfipadné ve vlastnich kontejnerech v blizkosti kontejner(i SZZ. Ve
Vsetiné bude Uvazka TZZ a vnitfni vystroj TZZ umisténa v technologickém objektu v km 35,284 ,,obvod

Bedva“, ktery je soudasti SZZ ZST Vsetin. Napajeni TZZ bude ze stani¢nich zdrojd.

Diagnostika — stani¢ni a tratova zabezpecdovaci zafizeni budou vybavena diagnostikou s pfenosem
informaci do mist soustfedéné udrzby. Diagnostika bude feSena podle ,Technické specifikace
¢. 2/2007-Z - Diagnostika zabezpecovacich zafizeni”. Diagnostickd data budou k dispozici v mistech
Udriby v ZST Vsetin, ZST Vala$skd Polanka a ZST Horni Lide¢. Po dokonéeni souvisejici stavby ,,GSM-
R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna” budou diagnostickd data dostupna i na CDP

Prerov.

Klimatizace — nové budovana TZZ a SZZ budou umisténa v kontejnerech na zhlavich ZST Vala$ska

Polanka a ZST Horni Lide¢. V téchto kontejnerech bude zajisténo optimalni klima pro &innost zafizeni.

V technologickém objektu na obvodé Bedva v ZST Vsetin, kde bude umisténa tvazka TZZ z{stane

zajisténi optimalniho klima stavajici.

Kabelizace — v pfedmétném Useku bude zfizena nova kabelizace. P¥i ndvrhu kabelizace v navazujicim

stupni PD je nutnd koordinace se stavbou ,,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Strelnd”.

Kabely pro zabezpecovaci (SZZ, TZZ), sdélovaci a silova zafizeni do 1 kV budou ve spole¢né kabelové
trase v jedné kabelové kyneté. Navrhované zabezpecdovaci kabely budou parované s priimérem Zil
1 mm v provedeni TCEKPFLEY, nebo TCEKPFLEZE u kabel(, u nichZ je nutno uplatnit redukéni Cinitel
kovového obalu plastového kabelu v souladu s CSN 34 2040 ed. 2 a €SN 33 2160.

Kabelové trasy jsou navrzeny dle nasledujicich zasad. V soubéhu s osou koleje (v dopravné min.
2,20 m od osy koleje po krajni vyhybku, na trati min. 2,35 m od osy koleje) budou kabely ulozeny v

hloubce min. 0,9 m (bez mechanické ochrany), 0,4 m (s mechanickou ochranou Zlabem, chranickou)

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
Signal Projekt s.r.o. B Brno M fijen 2023 9
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uuuuu

1,5 m od plané télesa Zelezni¢niho spodku, provedeni protlakem. K¥izeni silnicnich komunikaci bude
provedeno kabelovymi chranickami uloZzenymi 1,2 m pod niveletou vozovky protlakem (prekopem).
V prostoru propustkll a mostld bude kabelova trasa vedena podle situace, mimo tento objekt po
pozemku drahy, nebo po objektu ve Zlabu. U uvedenych staveb budou zfizeny kabelové rezervy pro
pfipadné vyvéseni kabelu. Kabelové trasy budou oznaceny RFID markery. RFID markery budou
umistény v mistech spojek, ohybl, zmén hloubky, kabelovych rezerv, lomovych bodl trasy. Pro

zabezpecovaci kabely se pouziji fialové markery, silové kabely (napajeci kabel k prejezdu) ¢ervené

markery. Oznacniky je nutné ke kabellim a jinym podzemnim vedenim pevné upevnit.

Mista kde nelze kabelovou trasu realizovat dle vySe uvedenych zdsad jsou uvedena v kapitolach 3.2.5
a3.2.6.

DemontdZze — budou demontovany venkovni prvky zabezpecovaciho zafizeni na trati, oddilova
navéstidla vcetné zakladud, stykové transformatory vcetné pfipojnych lan a lanova propojeni a
prebytecna kabelizace. Stavajici technologické objekty na trati, ve kterych je umisténa vystroj TZZ

nebudou vyuZity. V rdmci stavby budou demontovany.

Provizorni zabezpecovaci zafizeni — Provizorni zabezpecovaci zafizeni nebude zfizovano. Navrh

zabezpeceni provozu béhem vystavby je feSen v zasaddch organizace vystavby (ZOV) a dale vychazi
z posouzeni provozni a dopravni technologie. BEhem stavebnich postupl se podcita s vyuZitim

stdvajiciho a nasledné definitivniho SZZ a TZZ.

Vyluky SZZ a TZZ budou probihat koordinované s vylukami koleji béhem praci na trakénim vedeni.
Béhem vyluky TZZ dojde k demontdzi stavajicich navéstidel a kolejovych obvod(l. Budou vybudovana
nova oddilova navéstidla a osazena cidla pocitacl naprav. Dale bude poloZena nova kabelizace. Pred
ukoncenim vyluky a uvedenim do provozu bude nové SZZ a TZZ aktivovano a prezkouseno. Stejny

postup bude zopakovan béhem navazujici vyluky sousedni tratové koleje.

3.2.2 PS 01-01-10  ZST Vsetin, uvazka TZZ

V rdmci PS bude zfizena tvazka nového TZZ Vala$skd Polanka — Vsetin do SZZ ZST Vsetin. Venkovni
prvky SZZ a kabelizace nebudou dotéeny a zlistanou stavajici. Cast technologie SZZ ZST Vsetin se
nachdzi v technologickém objektu v km 35,293. V tomto objektu bude umisténa vnitfni vystroj TZZ a

zfizena Uvazka TZZ do SZZ. Uvazka stavajiciho TZZ bude demontovana.

Napajeni TZZ bude ze stanicniho zdroje slouziciho knapajeni technologii umisténych

v technologickém objektu.

Nové bude poloZena kabelizace pro napojeni venkovnich prvkd TZZ od technologického objektu
k vjezdovym navéstidliim. Kabely budou umistény do stavajici kabelové trasy, ktera je nové budovana

v rdmci souvisejici stavby , Rekonstrukce ZST Vsetin“.

3.2.3 PS 04-01-20.1 ZST Valasska Polanka, SZZ
Provozni soubor tesi ziizeni nového SZZ. SZZ bude 3. kategorie dle TNZ 34 2620, typu elektronické

stavédlo.

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
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Konfigurace kolejisté se v ramci stavby neméni. Dopravni a manipulacni koleje zlstanou stavajici.

Dopravni koleje jsou 1, 1a, 2, 3, 3a, 4. Manipulacni koleje jsou 5, 5a.

Hlavni a cestova navéstidla jsou svételna srychlostni navéstni soustavou a zlstanou stavajici.
V navazujicim stupni PD bude provéfeno, zda poloha hlavnich navéstidel odpovida pozadavkiim TNZ
34 2620. Navéstidla, jejichZ poloha neodpovida pozadavkim normy budou prelozena do nové polohy.
Nova poloha bude koordinovana s poZzadavkem na umisténi budouci stop znacky ETCS v rdmci stavby
»GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lidec¢ — Stfelna“. Pfedpoklada se posun navéstidel L4, L1a,

S2. Seradovaci navéstidla taktéz zGstanou stavajici.

Zabezpeleni vyhybek zlstane stavajici. VSechny vyhybky jsou Ustfedné stavéné, vybavené

elektrickymi prestavniky. Vykolejka Vk1 je Ustfedné stavéna a z(stane stavajici.

Pro kontrolu volnosti koleji se nové poufziji pocitace naprav, které plné nahradi stavajici kolejové

obvody. NavrZeny rozsah kolejovych tUsek( bude shodny se stavajicim stavem.
Pro nové SZZ bude zfizena funkcionalita VNPN dle poZadavk( TS ¢. 2/2014-S,Z.
Ovladani zabezpecovaciho zatizeni bude ze zalohovaného JOP umisténého ve stdvajici DK.

Vystroj zabezpecovaciho zafizeni bude ve dvou kontejnerech umisténych na zhlavich stanice v km
28,5avkm 29,1.

Napajeni zabezpecovaciho zafizeni bude z drazniho rozvodu 6 kV, soucdsti napajeciho zdroje budou

baterie pro zajisténi nahradniho napdjeni.

Kabelizace bude ve vétSim rozsahu nova, zachovany budou pfipadné stdvajici kratké kabely
k ndvéstidlim a prestavnikim. Kabelizace pro pocita¢e naprav bude nova. Kontejnery s technologif
SZZ budou vzajemné propojeny optickym kabelem budovanym v ramci PS sdélovaciho zafizeni a

zaroven budou optickym a metalickym vedenim propojeny s ovladacim pracovistém v DK.

3.2.4 PS 06-01-20.1 ZST Horni Lide¢, SZZ
Provozni soubor tesi ziizeni nového SZZ. SZZ bude 3. kategorie dle TNZ 34 2620, typu elektronické

stavédlo.

Konfigurace kolejisté se v ramci stavby neméni. Dopravni a manipulacni koleje zlstanou stavajici.
Dopravni koleje jsou 1, 2, 3, 3b, 4, 5, 5b, 6, 7, 7b, 8, 10, 12, 12a. Manipulacni koleje jsou 3a, 4a, 4b,
5a, 5¢, 6a, 6b, 7a, 83, 8b, 9, 14.

Hlavni a cestova navéstidla jsou svételna s rychlostni navéstni soustavou a zlistanou stavajici.

V navazujicim stupni PD bude provéreno, zda poloha hlavnich navéstidel odpovida pozadavkiim TNZ
34 2620. Navéstidla, jejichZ poloha neodpovida pozadavkim normy budou preloZena do nové polohy.
Nova poloha bude koordinovana s pozadavkem na umisténi budouci stop znacky ETCS v ramci stavby
,,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Strelna“. Predpoklada se posun navéstidel L2, S10,

S4,S2 . Seradovaci navéstidla taktéz zlstanou stavajici.

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
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Zabezpeleni vyhybek zlstane stavajici. VSechny vyhybky jsou Ustfedné stavéné, vybavené
elektrickymi prestavniky. VSechny vykolejky jsou Ustfedné stavéné a jejich zabezpeceni zlstane
stavajici.

Pro kontrolu volnosti koleji se nové poufziji pocitace ndprav, které plné nahradi stavajici kolejové
obvody. NavrZeny rozsah kolejovych tUsek( bude shodny se stdvajicim stavem.

Pro nové SZZ bude zfizena funkcionalita VNPN dle pozadavkd SZDC TS 2/2014-S,Z.

Ovladani zabezpecovaciho zatizeni bude ze zalohovaného JOP umisténého ve stdvajici DK.

Vystroj zabezpecovaciho zatizeni bude ve tfech kontejnerech umisténych na zhlavich stanice v km
27,4; km 19,5; km 19,7.

Napadjeni zabezpecovaciho zafizeni bude z drazniho rozvodu 6 kV, soucasti napajeciho zdroje budou

baterie pro zajisténi nahradniho napajeni.

Kabelizace bude ve vétSim rozsahu nova, zachovany budou pfipadné stavajici kratké kabely
k navéstidlim a prestavnikim. Kabelizace pro pocitace naprav bude nova. Kontejnery s technologii
SZZ budou vzajemné propojeny optickym kabelem budovanym v ramci PS sdélovaciho zafizeni a

zaroven budou optickym a metalickym vedenim propojeny s ovladacim pracovistém v DK.

3.2.5 PS 04-01-20 Vsetin — Valasska Polanka, TZZ

Provozni soubor resi zfizeni nového TZZ. TZZ bude 3. kategorie s oddilovymi navéstidly. Pro kontrolu
volnosti koleji se vyuZiji po¢itate naprav. Vystroj zabezpe&ovaciho zafizeni bude umisténa v SU ZST

Vsetin obvod Bedva a v SU ZST Valagska Polanka.

Tratové zabezpedovaci zafizeni bude uvdzano do SZZ sousednich dopraven. V ZST Vala$skd Polanka
bude Uvazka realizovana do nového SZZ, které bude realizovano v ramci stavby ,,GSM-R+ETCS Hranice
na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelnd“. Uvazku do SZZ ZST Vsetin fesi PS 01-01-10

Stavajici oddilova navéstidla budou nahrazena novymi.

Lichy smér

Sudy smér

1-305, 2-305 km 30,600 1-344,2-344  km 34,430
1-317, 2-317 km 31,740 1-330,2-330 km 32,965
1-327, 2-327 km 32,770 1-318, 2-318 km 31,740
1-337, 2-337 km 33,842 1-306, 2-306  km 30,600
Vzdalenosti mezi navéstidly

Lichy smér

L3a km 29,060 1-305, 2-305 km 30,600 1540 m
L4 km 29,090 1-305, 2-305 km 30,600 1510m
1-305, 2-305 km 30,600 1-317,2-317 km 31,740 1140 m
1-317,2-317 km 31,740 1-327,2-327 km 32,770 1030m
1-327,2-327 km 32,770 1-337,2-337 km 33,842 1072 m
1-337,2-337 km 33,842 1L, 2L km 34,909 1067 m

Sudy smér
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Sla km 35,714 1-344,2-344  km 34,430 1284 m
1-344,2-344  km 34,430 1-330,2-330  km 32,965 1465 m
1-330,2-330  km 32,965 1-318,2-318 km 31,740 1225m
1-318,2-318 km 31,740 1-306, 2-306  km 30,600 1140 m
1-306, 2-306  km 30,600 15, 25 km 29,554 1046 m

Kabelizace: zakladni popis realizace kabelizace je uveden v kap 3.2.1. Rozsah kabelizace je feSen
v celém mezistanicnim Useku a je ohrani¢en vjezdovymi navéstidly sousednich dopraven.
V mezistani¢nim Useku se nachazi mista, kde je nutné resit kabelovou trasu zvlastnim zplsobem,
jelikoz nelze postupovat dle obecnych zasad uvedenych v kap. 3.2.1. Jedna se zejména o mista, kde

je nedostatek pozemk drahy, ¢lenitost terénu, mostni objekty apod.

km 29,720 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 30,080 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 30,325 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 30,750 Propustek vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 31,010 Propustek vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 31,290 Most vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 31,610 Most vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 31,960 Most vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 32,470 Most vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 32,700 Propustek vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 33,390 Most vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce

km 32,820 — 33,055 trasa je navrzena na konzolach s kabelovym Zlabem. Konzoly budou ukotveny
k betonovym patkam (obdobna realizace jako v Useku H. Lide¢ — Val. Polanka).

3.2.6 PS 06-01-20 ValasSska Polanka — Horni Lidec¢, TZZ

Provozni soubor resi zfizeni nového TZZ. TZZ bude 3. kategorie s oddilovymi navéstidly. Pro kontrolu
volnosti koleji se vyuziji po¢itace naprav. Vystroj zabezpe&ovaciho zafizeni bude umisténa v SU ZST
Vala3ska Polanka a SU ZST Horni Lide¢.

Tratové zabezpecovaci zafizeni bude uvazéno do SZZ sousednich dopraven. V ZST Valagska Polanka a
ZST Horni Lide¢ bude Uvazka realizovana do nového SZzZ, které bude realizovano v ramci stavby

,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna“.

Stavajici oddilova navéstidla budou nahrazena novymi.

Lichy smér

1-211, 2-211
1-225, 2-225
1-237, 2-237
1-247, 2-247
1-259, 2-259
1-269, 2-269

Vzdalenosti mezi navéstidly

Lichy smér

L12a
L1a

km 21,146
km 22,510
km 23,660
km 24,785
km 25,820
km 26,850

km 19,649
km 19,820

1-211, 2-211
1-211, 2-211

Sudy smér

1-274, 2-274
1-262, 2-262
1-252, 2-252
1-236, 2-236
1-226, 2-226
1-212, 2-212

km 21,146
km 21,146

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
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1-211,2-211  km 21,146 1-225,2-225 km 22,510 1364 m
1-225,2-225 km 22,510 1-237,2-237  km 23,660 1150 m
1-237,2-237 km 23,660 1-247,2-247 km 24,785 1125m
1-247,2-247 km 24,785 1-259, 2-259  km 25,820 1035m
1-259, 2-259  km 25,820 1-269, 2-269  km 26,850 1030m
1-269, 2-269  km 26,850 1L, 2L km 27,863 1013 m

Sudy smér

S4 km 28,480 1-274,2-274 km 27,405 1075m
S2 km 28,469 1-274,2-274 km 27,405 1064 m
1-274,2-274 km 27,405 1-262,2-262  km 26,190 1215m
1-262,2-262  km 26,190 1-252,2-252 km 25,164 1026m
1-252,2-252  km 25,164 1-236,2-236  km 23,660 1504 m
1-236, 2-236  km 23,660 1-226,2-226  km 22,510 1150 m
1-226, 2-226  km 22,510 1-212,2-212  km 21,275 1235m
1-212,2-212  km 21,275 1S, 2S km 20,260 1015m

Kabelizace: zadkladni popis realizace kabelizace je uveden v kap 3.2.1. Rozsah kabelizace je feSen
v celém mezistanicnim useku a je ohrani¢en vjezdovymi navéstidly sousednich dopraven.
V mezistani¢nim Useku se nachazi mista, kde je nutné resit kabelovou trasu zvlastnim zplsobem,
jelikoz nelze postupovat dle obecnych zasad uvedenych v kap. 3.2.1. Jedna se zejména o mista, kde

je nedostatek pozemki drahy, Clenitost terénu, mostni objekty apod.

km 21,245 Propustek vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 21,255 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 22,790 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 23,490 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 24,270 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 25,900 Most vpravo ze spodu po konstrukci

km 26,240 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 27,350 Most vpravo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 27,620 Propustek vlevo pridat do konstrukce

km 27,900 Propustek vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce
km 28,150 Most vlevo na nové samostatné konstrukci/lavce

km 22,605 —-22,730 kabely budou uloZeny v kabel. Zlabu, ktery se pfipevni ke stavajicim konzoldm
km 22,770 -22,860 kabely budou uloZeny v kabel. Zlabu, ktery se pfipevni ke stavajicim konzoldm
km 23,085 — 23,460 kabely budou uloZeny v kabel. Zlabu, ktery se pfipevni ke stavajicim konzolam
km 34,380 — 24,690 trasa je navrZena na konzolach s kabelovym Zlabem. Konzoly budou ukotveny
k betonovym patkam.

PFi nadvrhu kabelizace v dalSim stupni projektové dokumentace je nutné zajistit koordinaci s navrhem
kabelizace feSenym v ramci souvisejici stavby ,Sanace nestabilniho Useku Valasska Polanka — Horni
Lide& v km 20,019 - 21,248“.

Soucasti tohoto PS je i posun oddilového navéstidla 2-243, které se nachazi v Useku Statni hranice
CR/SR — Horni Lide¢. Navéstidlo bude v nové poloze vkm 24,350. S posunem navéstidla je nutné
posunout i vystroj kolejovych obvodi a zajistit s tim souvisejici Upravu kabelizace v ramci SO 06-10-01

Val. Polanka - Hor. Lide¢, Zelezniéni svrsek.
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4. VYJIMKY, ODCHYLNA €I ULEVOVA RESENi Z NOREM A PREDPISU

Neobsazeno.

5. NAVAZNOST NA OSTATNI OBJEKTY, SOUVISEJICi STAVBY

5.1 Souvisejici stavby

e  GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Strelna

e Aktualizace studie proveditelnosti trati ,Horni Lidec st. hr. - Hranice na Moravé

e Rekonstrukce ZST Vsetin — v realizaci

e Studie proveditelnosti zmény trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti , Ostravsko a
Pferovsko”

e Stavba 7SR ,Luky pod Makytou — $t.hr. CR KR trakéné vedenie” — v realizaci

e Zavedeni zjednoduseného zabezpeceni trati Vsetin — Velké Karlovice v¢. rekonstrukce Zst.
Hoveézi (v€. ETCS)

e Sanace nestabilniho Useku Valasska Polanka — Horni Lide¢ v km 20,019 - 21,248

e Implementace ETCS Bylnice — Horni Lide¢

e Doplnéni zavor v¢. rekonstrukce povrchu prejezdu v km 6,167 (P8048) na trati Bylnice —

Horni Lide¢

vvvvv
vvvvv

.....

5.2 Souvisejici PS/SO
ZELEZNICNi SDELOVACI ZARIZENI

Mistni kabelizace

PS 05-02-11 ZST Vala$ské Polanka, doplnéni MK

PS 07-02-11 ZST Horni Lide¢, doplnéni MK

PS 08-03-31 TNS Strelnd, doplnéni MK

ELEKTRICKA POZARNI A ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE

PS 05-02-41 Zst. Valasska Polanka, PZTS

PS 07-02-41 Zst. Horni Lide¢, PZTS

PS 08-02-41 Hor. Lidec - st. hr. SR, PZTS

Dalkova, tratova, opticka a zavésna kabelizace (DK, TK, DOK, TOK, ZOK)
PS 04-02-51 Becva - Val. Polanka, uprava TK

PS 06-02-51 Val. Polanka - Hor. Lide¢, uprava TK

PS 08-02-51 Hor. Lidec - st. hr. SR, Uprava TK a HDPE

PS 90-02-51 Vsetin - st. hr. SR, Uprava TOK

JINE SDELOVACI ZARIZENI

PS 05-02-71 Zst. Valas. Polanka, sdélovaci zafizeni

PS 07-02-71 Zst. Horni Lide¢, sdélovaci zafizeni

PS 08-02-71 Hor. Lidec - st. hr. SR, sdélovaci zafizeni

PS 08-02-72 Hor. Lidec - st. hr. SR, doplnéni kamerového systému
PRENOSOVY SYSTEM

PS 90-02-81 Vsetin - st. hr. SR, doplnéni pfenosového zafizeni
DOZ A DALS{ NADSTAVBOVE SYSTEMY (DDTS ZDC, ...)

PS 05-03-12 Zst. Vala$ska Polanka, DD TS ZDC

PS 07-03-12 Zst. Horni Lideg, DD TSZDC

PS 50-03-13 CDP Pterov, doplnéni DD TSZDC
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SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VCETNE DRT
DISPECERSKA RiDICi TECHNIKA (DRT)

PS 05-03-11 Zst. Vala$ska Polanka, Gprava zatizeni DRT

PS 07-03-11 Zst. Horni Lide¢, Gprava zafizeni DRT

PS 08-03-11 TNS Stfelnd, Uprava zafizeni DRT, SKR a MRS

PS 50-03-12 ED Prerov, doplnéni DRT a Fidiciho systému

TECHNOLOGIE ROZVODEN VVN A VN

PS 08-03-21 TNS St¥elnd, rozvodna 110 kV SZ, tprava technologie

PS 08-03-22 TNS St¥elnd, rozvodna 110 kV SZ, Gprava SKR

PS 08-03-23 TNS Stfelna, transformatory 110 / 23 kV

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH NAPAJECICH STANIC

PS 08-03-31 TNS Strelnd, technologie SFC

PS 08-03-32 TNS Strelnd, rozvodna 25 kV

PS 08-03-33 TNS Strelnd, rozvodna 22 kV

PS 08-03-34 TNS Strelnd, Uprava vlastni spotieby

PS 08-03-35 TNS Strelnd, Uprava méreni spotreby

PS 08-03-36 TNS Stfelna, registracni méreni

PS 08-03-37 TNS Strelnd, vazba ochran ménica

PS 08-03-38 TNS Sttelnd, ochrana napajeciho systému CEZ

PS 08-03-39 TNS Strelnd, PTM 3 kV DC a demontaz technologie 3kV DC
SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH SPINACICH STANIC

PS 08-03-41 St.hr.SR, méreni spotieby trakéni energie

PS 08-03-42 SpS 25 kV Lidecko, demontdz technologie 3kV DC

Kolejovy svrsek a spodek

SO 04-10-01 Becva - Val. Polanka, Zelezni¢ni svriek

SO 06-10-01 Val. Polanka - Hor. Lide¢, Zeleznic¢ni svrsek

SO 06-11-01 Val. Polanka - Hor. Lide¢, Zelezni¢ni spodek

MOSTY, PROPUSTKY, ZDI

SO 06-22-01 Val. Polanka - Hor. Lide¢, Silni¢ni nadjezd v km 20,545 (Lidecko)
SO 06-22-02 Val. Polanka - Hor. Lide¢, Demolice lavky v zast. Lidecko, ev. km 23,958
SO 06-22-03 Val. Polanka - Hor. Lide¢, Uprava prljezdného priifezu lavky v zast. Lide¢ko ves
SO 08-23-01 TNS Strelnd, Opérna zed

SO 00-23-01 Prechody kabel po mostech

OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY

SO 00-30-01 Vsetin - st. hr. SR, ochrana slaboproudych siti proti indukénim vlivim trakce

POTRUBNI VEDENI (voda, plyn, kanalizace)
Potrubni vedeni kanalizace, COV

SO 08-31-01 TNS Strelnd, prelozka kanalizace, VaK Vsetin

SO 08-31-02 TNS Sttelnd, kanalizace v aredlu TNS Stielnd, SZ
Potrubni vedeni vodovod

SO 08-32-01 TNS Strelna, prelozka vodovodu, VaK Vsetin

SO 08-32-02 TNS StFelna, prelozka vodovodni p¥ipojky, SZ
ZELEZNIENi TUNELY

SO 08-40-01 Hor. Lidec - st. hr. SR, Uprava osténi Strelenského tunelu
POZEMNi KOMUNIKACE

SO 06-50-01 Val. Polanka - Hor. Lide¢, komunikace u mostu km 20.545
SO 08-50-01 TNS Streln3, prijezdova komunikace

SO 08-52-01 TNS Stfelna, zpevnéné plochy

SO 08-52-02 TNS Stielnd, HTU

KABELOVODY, KOLEKTORY

SO 08-60-01 TNS Strelnd, kabelovod

OHREV VYMEN

SO 05-84-01 Zst. Vala$ska Polanka, Gprava EOV

SO 07-84-01 Zst. Horni Lide¢, Gprava EOV

DEMOLICE

SO 31-03-01 SpS Lidecko, demolice

TRAKCNi A ENERGETICKA ZARIZENI{
TRAKCENI VEDEN(

SO 02-81-01 Vsetin — Becva, rekonstrukce trakéniho vedeni

SO 02-81-02 Vsetin — Becva, neutraini pole

SO 03-81-01 Odb. Becva, rekonstrukce trakéniho vedeni

SO 04-81-01 Bedva - Val. Polanka, rekonstrukce trakéniho vedeni
SO 05-81-01 Zst. Val. Polanka, rekonstrukce trakéniho vedeni

Nazev akce: Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo) - konverze
Signal Projekt s.r.o. B Brno M leden 2023

Technické zprava

16



D.1.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni Technické zprava

SO 06-81-01 Val. Polanka - Hor. Lide¢, rekonstrukce trakéniho vedeni
SO 07-81-01 Zst. Hor. Lide¢, rekonstrukce trakéniho vedeni

SO 08-81-01 Hor. Lidec - st. hr. SR, rekonstrukce trakéniho vedeni

SO 08-81-02 Hor. Lidec - st. hr. SR, objekt méfeni el. energie — pfipojeni na TV
SO 08-81-03 Hor. Lidec - st. hr. SR, napajeci a zpétné vedeni
NAPAJECI STANICE — STAVEBNI CAST

SO 08-82-01 Stavebni Upravy Budovy TNS, stavebni Upravy provozni budovy
SO 08-82-02 TNS Strelnd, stavebni pfiprava pro SFC technologii

SO 08-82-03 TNS Strelna, oploceni

ROZVODY VN, NN, OSVETLEN{ A DALKOVE OVLADANI ODPOJOVACU

SO 04-86-01 Zast. Leskovec, Uprava rozvodi nn

SO 04-86-02 TNS Usti u Vsetina — Valadska Polanka, kabel 6 kV

SO 05-86-01 Zst. Vala$ska Polanka, Gprava rozvodd nn a osvétleni

SO 05-86-02 Zst. Vala$ska Polanka, DOUO

SO 06-86-01 Zast. Luzna u Vsetina, Uprava rozvod( nn

SO 06-86-02 Zast. Lidecko, Uprava rozvodl nn

SO 06-86-03 Zast. Lidecko ves, Uprava rozvodd nn

SO 07-86-01 Zst. Horni Lide¢, Gprava rozvodd nn a osvétleni

SO 07-86-02 Zst. Horni Lide¢, DOUO

SO 08-86-01 Zast. Strelnd, Uprava rozvodd nn

SO 08-86-02 Horni Lide¢ - TNS Strelnd, kabel 6 kV

SO 08-86-03 TNS Stielnd, rozvody VN

SO 08-86-04 TNS Stfelna, Uprava rozvodl NN a osvétleni

SO 08-86-05 TNS StFelnd, uprava DOUO

SO 08-86-06 TNS Strelnd, pfipojka nn pro objekt méreni spotieby trakéni energie
SO 08-86-07 TNS Stielna, prelozky rozvod VN a NN po dobu stavby
UKOLEJNENI KOVOVYCH KONSTRUKCI

SO 01-87-01 Zst. Vsetin, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 02-87-01 Vsetin — Becva, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 03-87-01 Odb. Becva, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 04-87-01 Becva - Val. Polanka, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 05-87-01 Zst. Val. Polanka, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 06-87-01 Val. Polanka - Hor. Lidec, ukolejnéni kovovych konstrukci
SO 07-87-01 Zst. Hor. Lide¢, ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 08-87-01 Hor. Lidec - st. Hr. SR, ukolejnéni kovovych konstrukci
VNEJSI UZEMNENT

PS 08-88-01 TNS Strelna, dprava uzemnéni

6. STAVEBNE MONTAZNi POSTUPY VYSTAVBY

6.1 Postup vystavby

Provizorni zabezpecovaci zatizeni nebude zfizovano. Navrh zabezpeceni provozu béhem vystavby je
feSen v zasadach organizace vystavby (ZOV) a ddle vychazi z posouzeni provozni a dopravni

technologie. BEhem stavebnich postup( se pocitd s vyuzitim stdvajiciho a nasledné definitivniho TZZ.

Jelikoz ze vSech dvoukolejnych trati vybavenych autoblokem je v souéasnosti v Useku Vsetin — Horni
Lide¢ st.hr. nejnizéi intenzita dopravy v celé CR, pficemz v porovnani s nejzatizenéj$imi tratémi zde
nejezdi ani 20 % vlakd, Ize tady bez vyraznych negativnich dopadi navrhnout stavebni postupy, kdy
bude v celém souvislém useku Vsetin (mimo) — Luky pod Makytou (mimo) vyloucena vidy jedna
tratova kolej, a to v krajnim ptipadé i s celou navazujici kolejovou skupinou v obou stanicich. Diky

tomu bude moci vystavba probéhnout za nejkratsi moznou dobu.
Hlavni vyluky z pohledu zabezpecdovaciho zafizeni budou:
Jednokolejny provoz v koleji €.1 a lichych skupinach stanic pro TV, demontaz a instalaci venkovnich

prvkl zabezpedovaciho zafizeni, pokladku kabel( a dalsi PS, SO.
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Jednokolejny provoz v koleji ¢.2 a sudych skupinach stanic pro TV, demontazZ a instalaci venkovnich
prvkl zabezpecovaciho zafizeni, pokladku kabelG a dalsi PS, SO. Predpokladany termin dle ZOV:
1.8.2025 - 14.11.2025.

Vyluky TZZ budou probihat koordinované s vylukami koleji béhem praci na trakénim vedeni. BEhem
vyluky TZZ dojde k demontazi stavajicich navéstidel a kolejovych obvod(. Budou vybudovana nova
oddilova navéstidla a osazena cidla pocitacl ndprav. Déle bude poloZena nova kabelizace. Pred
ukoncenim vyluky a uvedenim do provozu bude nové TZZ aktivovano a prezkouseno. Stejny postup

bude zopakovan béhem navazujici vyluky sousedni tratové koleje.

Stavbu je tfeba, vécné i casové koordinovat se souvisejicimi sousednimi stavbami zejména

,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé — Horni Lide¢ — Stfelna“.

Konkrétni navrh zabezpeceni jednotlivych stavebnich postupt bude fesen v dalSim stupni PD.

7. VYPOCTY A POSOUZENI NAVRHU TECHNICKEHO RESENI

Neobsazeno

8. VAZBA NA PREDCHOZi STUPNE DOKUMENTACE

Neobsazeno.

9. POZADAVKY DO DALSIHO STADIA PRIPRAVY A REALIZACE

V dalS$im stupni PD je nutné opétovné zkoordinovat navrh rozmisténi pocitacli naprav s ndvrhem
rozmisténi tratové ¢asti ETCS realizované v ramci souvisejici stavby ,,GSM-R+ETCS Hranice na Moravé

— Horni Lide¢ — Stfelnd”“.

10. PREHLED POUZITYCH NOREM, PREDPISU, VZOROVYCH LISTU APOD.
a) obecné zavazné pravni predpisy:

(v platném znéni)

e Zakon ¢. 89/2012 Sh. - Obcansky zakonik

e Zakon ¢. 266/1994 Sb. - Zadkon o drahach

e 7akon €. 133/1985 Sb. - O pozarni ochrané

e 7Zakon ¢. 250/2021 Sb. Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakon(

e Vyhlaska ¢.100/1995 Sh. - Vyhlaska ministerstva dopravy, kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni)

e Vyhlaska ¢. 101/1995 Sb. - Vyhlaska ministerstva dopravy, kterou se vydava Rad pro zdravotni
a odbornou zpUsobilost osob pti provozovani drahy a drazni dopravy

e Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb. - Vyhlaska ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad drah
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Vyhlaska €. 177/1995 Sb. - Vyhlaska ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah
Nafizeni Komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se

subsystéma ,Rizeni a zabezpeéeni“ zelezniéniho systému v Evropské unii

b) Ceské technické normy (CSN):

(v platném znéni)

CSN 33 2000-1 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 1: Zakladni ed. 2 hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna ed. 2 opatfeni
pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 34 1500 ed. 2 - Draini zafizeni — Pevna trakéni zafizeni — Predpisy pro elektricka trakéni
zafizeni

CSN 34 1530 ed. 2 - Drazni zafizeni — Elektrickd trakéni vedeni zelezni¢nich drah celostétnich,
regiondlnich a vlecek

CSN 34 2040 ed. 2 - Predpisy pro ochranu sdélovacich a zabezpeéovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi, rusivymi a korozivnimi vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

CSN 34 2600 ed. 2 - Drazni zatizeni — Zelezni¢ni zabezpecovaci zafizeni

CSN 34 2613 ed. 3 - Zelezniéni zabezpelovaci zatizeni — Kolejové obvody a vnéj$i podminky
pro jejich ¢innost

CSN 34 2614 ed. 3 - Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni — Pfedpisy pro projektovani,
provozovani a pouzivani kolejovych obvodu

CSN 34 2617 - Uréovani a ovérovani ukazatel spolehlivosti Zelezni¢nich zabezpeéovacich
zafizeni

CSN 34 2650 ed. 2 - Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni. Pfejezdova zabezpelovaci zafizeni
CSN EN 50110-1 - Obsluha a préce na elektrickych zatizenich — Cést 1: Obecné ed. 3 (34 3100)
pozadavky

CSN EN 61140 - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem — Spole¢na ed. 3 (33 0500)
hlediska pro instalaci a zafizeni

CSN 37 5199 - Oznadovani a bezpeénostni sdéleni na trakénich vedenich celostétnich drah a
vlecek

CSN 73 4959 - N&stupisté a ndastupistni pfistiesky na drahach celostatnich, regionalnich a
vleckach

CSN 73 6301 - Projektovani zelezni¢nich drah

c) Dokumenty vnitropodnikové legislativy SZ

(v platném znéni)

SZ Bpl — Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpec¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou

Zeleznic, statni organizaci
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e S7 Bp3 — Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v
prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

e S7 Zam1l — Pfedpis o odborné zpisobilosti a znalosti osob pFi provozovani drahy a drazni
dopravy

e S7 D1 CAST PRVNI — Dopravni a navéstni piedpis pro traté nevybavené evropskym vlakovym
zabezpecovacem

e S7T100 Piedpis pro provozovani zabezpeéovacich zafizeni

e SZDC T200 — PFedpis pro vyzkoudeni a uvadéni Zelezni¢nich zabezpe&ovacich zafizeni do
provozu

e S/DC T300 - Predpis pro stanoveni rozsahu a organizaci Udriby sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni

e S7DC (CD) Z1 - Predpis pro obsluhu stani¢nich a tratovych zabezpec&ovacich zafizeni

o 5778, dil IV¥*) - Evropsky vlakovy zabezpecovaé ETCS

e TNZ 010101 - Nazvoslovi Ceskych drah

e TNZ 342602 - Pravidla pro kresleni schémat Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni

e TNZ 34 2603 - Pravidla pro kresleni schémat ukolejnéni a trakénich propojeni

e TNZ 34 2604 - Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni. Zavérové tabulky

e TNZ 34 2607 - Indikace v Zelezni¢nich zabezpec&ovacich zatizenich

e TNZ 34 2609 - Projektovani kabelovych rozvodd Zelezniénich zabezpecovacich zafizeni

e TNZ34 2610 - Zelezni¢ni svételnd navéstidla

e TNZ 34 2612 - Ochrana zabezpecovacich zafizeni pfed pozarem

e TNZ 34 2620 - Zelezni¢ni zabezpelovaci zafizeni. Stani¢ni a tratové zabezpecovaci zafizeni

e TNZ 345542 ed. 2 - Znacky pro situaéni schémata Zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni

e TNZ 36 5540 — Prestavniky

e SZTSICCS/MP1 Zasady pro projektovani tratové ¢asti ERTMS pro traté s vyhradnim provozem
ETCS

e TS 1/2019-Z TECHNICKE SPECIFIKACE SYSTEMU, ZARIZENI A VYROBKU. Vlakova cesta s
prodlouzenou ochrannou drahou, Vydani I.

e Pokyn PO-09/2020-GR Pokyn generalniho teditele ve véci doplnéni pozadavkd na Zelezniéni
zabezpecovaci zafizeni pro traté s tratovou rychlosti do 200 km/h (véetné)

e S7P0-01/2021-GR Pokyn generalniho feditele ,Pracovisté pro dalkové fizeni“

e Technické specifikace pro dalkové ovladani zabezpecovaciho zatizeni ¢. 2/2006

e Technické specifikace ¢. 1/2007-Z — Velkoplosné zobrazeni na tratich vybavenych dalkovym
ovladanim zabezpecovaciho zafizeni

e Technické specifikace ¢. 2/2007-Z — Diagnostika zabezpecovacich zatizeni

e Technické specifikace ¢. 4/2008-Z — Dalkova diagnostika zabezpecovaciho zafizeni na tratich
vybavenych dalkovym ovladanim zabezpecovaciho zafizeni

e Technické specifikace ¢.2/2014-S,Z — Vystraha pfi nedovoleném projeti navéstidla
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