
Legenda:

odbočná spojka

rovná spojka

nová trubka HDPE

nový TK v provedení TCEPKPFLEZE

koncovka HDPE trubky

stávající stav a zařízení

ukončení kabelu na zářezových páscích

*)

2x HDPE pro vyvedení TOK

nové zařízení v rámci ostatních PS/SO

stávající trubka HDPE

stávající TK v provedení TCEPKPFLEZE

kabelová místnost

TB

TD, sdělovací místnost

st. hranice ČR/SR
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PS 06-02-51 Val. Polanka - Hor. Lideč, úprava TK a HDPE PS 08-02-51 Hor. Lideč - st. hr. SR, úprava TK a HDPE
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Poznámky:

*) HDPE trubka

pro TOK zaústěna do sdělovací místnosti

**) překládka stávajícíh kabelů z důvodu výstavby silničního nadjezdu

*)

TD, silnoproud

HDPE (MOK)
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HDPE (MOK) HDPE (MOK)

PS 04-02-51 Bečva - Val. Polanka, úprava TK a HDPE

nová trubka HDPE v rámci stavby "Rekonstrukce ŽST Vsetín"

nový TK v provedení TCEPKPFLEZE v rámci stavby "Rekonstrukce ŽST Vsetín"

RZZ, sdělovací místnost

obvod Bečva

TCEPKPFLEZE 15XN0,8

HDPE (modrá)

HDPE (fialová)

přístrojová skříň

HDPE (černá)
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(stavba "Rek. ŽST Vsetín")

*)

TCEPKPFLEZE 15XN0,8
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HDPE (černá)

HDPE modrá s pruhem
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TCEPKPFLEZE 10XN0,8

DK

žst. Valašská Polanka

kabel. sál

budova RZZ

sděl. m.

žst. Horní Lideč

HDPE (modrá)

HDPE (černá)

1x HDPE pro výpich TOK

1x rezervní HDPE pro výpich z DOK

1x rezervní HDPE

1x HDPE pro výpich TOK

1x rezervní HDPE pro výpich z DOK

1x rezervní HDPE
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TCEPKPFLEZE 25XN0,8
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Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:
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Ing. Jiří Pelc Ing. Josef Naništa

Paré:Jiná ověření:

Schéma TK a HDPE, Vsetín - st. hr. SR
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Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

T: +420 972 625 804

E: sudop@sudop-brno.cz
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SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

T: +420 972 625 804
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EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava

Evropské strukturální a investiční fondy

Zlínský

Státní hranice Slovenská republika

(Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze

21097-01-0922

S621800296

Sdělovací zařízení
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Stupeň dokumentace:
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Příloha:
Revize:

Ing. Josef Naništa
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ZAST Střelná

ŽST Horní Lideč

ZAST Lidečko ves

ŽST Valašská Polanka

ZAST Leskovec

ŽST Vsetín

ZAST Lidečko
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001 29.1.2023 Definitivní odevzdání dokumnetace

Ing. Lukáš Bari

Ing. Jindřich Kintr

Ing. Lukáš Bari

Ing. Jindřich Kintr

nová HDPE připoložená do nové trasy zabezpečovacích kabelů

11.9.2023
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002 5.5.2023 Aktualizace Ing. Josef Naništa
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1x HDPE pro výpich TOK1x HDPE pro výp. TOK1x HDPE pro výpich TOK

Zemní kabelová

komora (žkm 18,493)

směr Valašské Příkazy

1x HDPE pro výpich TOK

TCEPKPFLEZE 15XN0,8

003 16.10.2023 Po připomínkách Ing. Josef Naništa
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