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St. Hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze  

SO 04-10-01 Bečva - Val. Polanka, žel. svršek 

 

                                 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

                 
 

1.  Identifikační údaje  

Název stavby:  St. Hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze                                             

    

Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

v zastoupení:    SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR + FIDIC) 
 

Projektant:     SUDOP Brno, spol. s.r.o.  
 

Katastrální území:  Lidečko  
 

Stavební objekty:    SO 04-10-01 Bečva - Val. Polanka, žel. svršek 

 
 

Odpovědný projektant SO:    Ing. Luděk Smolka, SUDOP Brno spol. s.r.o. 
                                                 

 

2.  Základní údaje o stavbě a stavebních objektech  

    Náplní tohoto stavebního objektu je vložení 4 kusů izolovaných styků před a 4 kusů za 
neutrální pole v koleji č.1 i v koleji č.2. 

 

3.  Podklady 

Projektové podklady 
Předchozí stupeň PD  
 

Geodetické podklady 
Zaměření stávajícího stavu. 
 

 4.  Technické řešení 

 

4.1  SO 04-10-01 Bečva - Val. Polanka, žel. svršek 

 Neutrální pole 
Náplní této části stavebního objektu je vložení 4 kusů izolovaných styků před a 4 kusů za 

neutrální pole, v koleji č1 i v koleji č.2, a to v km 33,270 a v km 33,345. Celkem 8 ks IS. Stávající 
svršek je tvaru S49 pražce betonové SB8, podkladnice žebrová. 
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Nové IS budou délky 3,60m, tvaru 49E1. V uvedených kilometrech se v obou kolejích 
vyříznou stávající kolejnice a vevaří se nové lepené izolované styky. 

 

Rušení izolovaných styků 
V rámci stavby bude v mezistaničním úseku Horní Lideč – Valašská Polanka a Valašská 

Polanka – Vsetín zřízeno nové TZZ. Nové TZZ bude místo kolejových obvodů využívat počítače 
náprav, to znamená, že již nadále nebude potřeba izolovaných styků. 

 
V úseku Bečva – Val. Polanka bude zrušeno 24 ks LIS. Budou vyříznuty a nahrazeny novou 

kolejnicí E49 dl. 10,0m. Zrušení a znovuzřízení BK při každém páru rušených LIS se uvažuje na 
délku 100m. Tyto úpravy budou probíhat od km 29,554 do km 34,909. 

 
Přepokládá se, že 50% rušených LIS půjde k dalšímu využití a 50% do šrotu. Tento 

předpoklad bude v dalším stupni PD upřesněn. 
 
 

5.  Soupis zákonů, norem, předpisů a vzorových listů 

 Všechny zákony, normy, předpisy a vzorové listy musí být použity v platném znění. 

Zákon č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších zákonů - Zákon o dráhách  

Vyhláška č. 177/1995 Sb., v platném znění – Stavební a technický řád drah 

Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah (TKP) – kapitola č.1 Všeobecné podmínky a 
kap. č.7 Kolejové lože 

SŽ S3 Železniční svršek;  

SŽ S3/2 Bezstyková kolej 

SŽ S3/5 Svářečské práce na železničním svršku 

 

 

6.  Bezpečnost a organizace práce 

Při stavebních pracích platí všechny obecně platné předpisy OBP. Vlastní staveniště se 
nachází na drážním pozemku, kde platí specifika předpisu SŽDC Bp1 včetně jeho návazných 
rozšíření. Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni zástupcem 
SDC ve smyslu zmíněného předpisu. Situování souběhů a křížení je zřejmé z koordinační situace 
stavby. Jakékoliv práce v blízkosti provozované sítě lze provádět pouze po prověření její 
prostorové polohy - vypískáním a sondami na náklad zhotovitele stavebních prací (za přítomnosti 
příslušného správce sítě) a jsou podkladem pro zahájení prací. 

Výstavbou nesmí být narušeny taktéž nově zbudované sítě jakéhokoliv charakteru. Ve 
výkresech jsou vyznačeny předpokládané příčné přechody nově navržených sítí, které by měly být 
realizovány v chráničkách. Projektant nevylučuje případné změny a doporučuje důslednou 
pracovní koordinaci při výstavbě. 

 

 
 
V Brně září 2023 Zpracoval: Ing. Luděk Smolka 
 


