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St. Hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze  

SO 06-10-01 Val. Polanka  - Hor. Lideč  žel. svršek 

SO 06-11-01 Val. Polanka  - Hor. Lideč  žel. spodek 

 

                                 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

                 
 

1.  Identifikační údaje  

Název stavby:  St. Hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze                                             

    

Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

v zastoupení:    SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR + FIDIC) 
 

Projektant:     SUDOP Brno, spol. s.r.o.  
 

Katastrální území:  Lidečko  
 

Stavební objekty:    SO 06-10-01 Val. Polanka  - Hor. Lideč  žel. svršek 
SO 06-11-01 Val. Polanka  - Hor. Lideč  žel. spodek  

 

Odpovědný projektant SO:    Ing. Luděk Smolka, SUDOP Brno spol. s.r.o. 
                                                 

 

2.  Základní údaje o stavbě a stavebních objektech  

    Náplní tohoto stavebního objektu je zrušení zastávky Lidečko. 

3.  Podklady 

Projektové podklady 
Předchozí stupeň PD  
 

Geodetické podklady 
Zaměření stávajícího stavu. 
 

 

 4.  Technické řešení 

 

4.1  SO 06-10-01 Val. Polanka - Hor. Lideč, železniční svršek 

Náplní tohoto stavebního objektu jsou úpravy železničního svršku po zrušení zastávky 
Lidečko. Úpravy se budou týkat doplnění kolejového lože a úpravy drážní stezky. Úpravy budou 
odpovídat otevřenému kolejovému loži širé trati dle vzorových listů železničního svršku.  
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Dále bylo do tohoto SO zahrnuto rušení LIS, protože v rámci stavby bude v mezistaničním 
úseku Horní Lideč – Valašská Polanka a Valašská Polanka – Vsetín zřízeno nové TZZ. Nové TZZ 
bude místo kolejových obvodů využívat počítače náprav, to znamená, že již nadále nebude 
potřeba izolovaných styků. 

Dále bylo do tohoto SO zahrnuto z úseku Horní Lideč – státní hranice, z důvodu přesunu 
návěstidla v druhé traťové koleji z km 24,314 do km 24,350, zrušení 2 LIS a nahrazení kolejnicemi 
dl.10m a zřízení 2 nových LIS. 

V úseku Val. Polanka – Horní Lideč bude zrušeno 40 ks LIS. Budou vyříznuty a nahrazeny 
novou kolejnicí 49 E1 dl. 10,0m. Zrušení a znovuzřízení BK při každém páru rušených LIS se 
uvažuje na délku 100m. Tyto úpravy budou probíhat od km 20,247 do km 27,863. 

Celkem tedy bude zrušeno 42 ks LIS. 
 

Přepokládá se, že 50% rušených LIS půjde k dalšímu využití a 50% do šrotu. Tento 
předpoklad bude v dalším stupni PD upřesněn. 

 
 

4.2 SO 06-11-01 Val. Polanka - Hor. Lideč, železniční spodek 

Stávající stav 

U koleje č.1 je nástupiště typu SUDOP z desek K150 délky původní 204 m, u koleje č. 2 
stejného typu původní délky 210 m. V současném stavu jsou nástupiště zkrácena snesením 
pouze konzolových desek a tvárnic Tischer. 

 Nástupiště u k.č. 1 má nyní délku 141m. Po snesení části nástupiště byla podél spínací 
stanice vybudována opěrná zídka z tvárnic Tischer v délce 36m. Ta bude, stejně jako spínací 
stanice odstraněna.  

Nástupiště u k.č. 2 má nyní délku 142m. 

Sklon trati v úseku zastávky od km 23,850 do km 24,130 je 2,26‰. 

 

Nový stav 

Po snesení nástupišť a ostatních SO a PS, jako jsou ocelová konstrukce nadchodu, budovy 
zastávky a přístřešek pro cestující a stávajíc stožáry osvětlení, bude tento úsek odpovídat 
parametrům širé trati. Proto budou zřízeny vpravo i vlevo trati nezpevněné příkopy ve sklonu 4‰, 
zaústěné do propustku v km 24,095. 

Úpravy budou odpovídat vzorovým listům železničního spodku. 

Demontované části nástupiště budou uloženy k dalšímu využití v žst. Valašské Klobouky. 

 

 

5.  Soupis zákonů, norem, předpisů a vzorových listů 

 Všechny zákony, normy, předpisy a vzorové listy musí být použity v platném znění. 

Zákon č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších zákonů - Zákon o dráhách  

Vyhláška č. 177/1995 Sb., v platném znění – Stavební a technický řád drah 

Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah (TKP) – kapitola č.1 Všeobecné podmínky a 
kap. č.7 Kolejové lože 

SŽ S3 Železniční svršek;  

SŽ S3/2 Bezstyková kolej 
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SŽ S3/5 Svářečské práce na železničním svršku 

 

 

6.  Bezpečnost a organizace práce 

Při stavebních pracích platí všechny obecně platné předpisy OBP. Vlastní staveniště se 
nachází na drážním pozemku, kde platí specifika předpisu SŽDC Bp1 včetně jeho návazných 
rozšíření. Všichni pracovníci stavby musí být prokazatelně proškoleni a přezkoušeni zástupcem 
SDC ve smyslu zmíněného předpisu. Situování souběhů a křížení je zřejmé z koordinační situace 
stavby. Jakékoliv práce v blízkosti provozované sítě lze provádět pouze po prověření její 
prostorové polohy - vypískáním a sondami na náklad zhotovitele stavebních prací (za přítomnosti 
příslušného správce sítě) a jsou podkladem pro zahájení prací. 

Výstavbou nesmí být narušeny taktéž nově zbudované sítě jakéhokoliv charakteru. Ve 
výkresech jsou vyznačeny předpokládané příčné přechody nově navržených sítí, které by měly být 
realizovány v chráničkách. Projektant nevylučuje případné změny a doporučuje důslednou 
pracovní koordinaci při výstavbě. 

 

7.  Různé 

Navržené řešení bylo souhlasně projednáno se správou tratí Ostrava. 

 
 
 
V Brně září 2023 Zpracoval: Ing. Luděk Smolka 
 


