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Stavební část
D.2.1.6.1 POTRUBNÍ VEDENÍ KANALIZACE

„TNS Střelná, přeložka kanalizace, VaK Vsetín“

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo)
– konverze

Stupeň PD: Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Charakter stavby: Rekonstrukce
Odvětví: Vodohospodářství
Místo stavby: Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín
Kraj: Zlínský
Katastrální území: Střelná na Moravě [757471]
Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Číslo zakázky: 21097-01-0922
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Pelc
Odpovědný projektant: Ing. Daniela Šimkovičová

2. Základní údaje o stavbě

V rámci navrhované stavby dojde k rozšíření stávajícího areálu TNS Střelná. Stávající areál
bude rozšířen nad stávající sítě ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vzhledem k tomu, že se jedná o sítě jiného správce, než je správce areálu TNS jsou na
žádost správce areálu TNS navrženy přeložky těchto sítí. Rovněž bude provedena přeložka
a prodloužení stávající dešťové kanalizace v areálu TNS pro odvodnění nových stavebních
objektů a nových zpevněných ploch.
Předmětem objektu je návrh přeložky stávajícího přepadu z jednotné kanalizace. Úpravy a
prodloužení stávající dešťové stoky jsou navrženy v rámci jiného stavebního objektu.

3. Seznam stavebních objektů

Číslo SO Název SO Správce

SO 08-31-01 TNS Střelná, přeložka kanalizace, VaK Vsetín VaK Vsetín, a. s.
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4. Podklady

Geodetické zaměření dotčené lokality, včetně všech povrchových znaků, ve výškovém
systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému S-JTSK.
Inženýrskogeologický průzkum v dotčené lokalitě.
Podklady o inženýrských sítích byly získány u všech jejich správců a jsou zakresleny
v předložené dokumentaci. Průběhy stávajících inženýrských sítí, které byly zjištěny u
jednotlivých správců, jsou pouze informativní. Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují
trasu kabelů, nikoliv jejich počet.
Terénní průzkum v dotčené lokalitě za účelem zjištění napojení stávající nemovitosti na
stávající inženýrské sítě. Zjištění skutečných hloubek kanalizačních šachet, ověření profilů
stávajících stok.

5. Křížení s inženýrskými sítěmi

Podzemní vedení jsou zakreslena v situaci a podélném profilu z podkladů získaných od
správců nebo provozovatelů jednotlivých sítí.
Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen požádat o řádné polohové a výškové
vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí jejich správci, včetně předání příslušného
písemného dokladu o existenci zařízení. Jejich skutečný průběh ověří zhotovitel ručně
kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých
inženýrských sítí a podzemních zařízení v prostoru dotčeném stavbou, a to i v dokumentaci
nevyznačených!
Stávající podzemní inženýrské sítě zasažené výkopem pro vodovod budou během stavby
zajištěny. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky potrubí vyvěšeny nebo
jinak zajištěny proti poškození podle požadavků jednotlivých správců.
Při zemních pracích je nutno postupovat zvláště opatrně za přítomnosti pověřených
pracovníků investora. V místě křížení, 1 m před a za, bude výkop proveden ručně.

6. Popis stavebních objektů

SO 08-31-01
TNS Střelná, přeložka kanalizace, VaK Vsetín

Správcem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Stávající havarijní přepad z ČS PVC DN300 je veden kolem stávajícího areálu TNS.
Rozšířením areálu dojde k dotčení této kanalizace. Kanalizace by byla vedena v areálu a
procházela pod novým oplocením a novou opěrnou zdí, proto bude přeložena mimo rozšíření
areálu. Přeložka kanalizace bude vedena kolem nového areálu tak, aby byla, dle vyhlášky
501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území dodržena, bezpečná vzdálenost
od stávající studny nacházející se v blízkosti navrhované stavby. Rovnoběžně s přeložkou
kanalizace bude vedena přeložka vodovodu, osová vzdálenost mezi přeložkami je 0,9 m.
Přeložka kanalizace je navržena z plnostěnných trub PP SN12 v profilu DN300 v celkové
délce 97 m. Kanalizace bude na svých koncích napojena na stáv. kanalizaci, v místě nově
navržené šachty a v místě stáv. šachty SŠ. V místě křížení s komunikací bude potrubí
uloženo v chráničce OC DN500 v celkové délce 10 m.
Sklon přeložky je navržen min. 1 %. Vzhledem k mělkému uložení a malým sklonovým
poměrům stávající kanalizace a vzhledem ke křížení s nově navrženou přeložkou vodovodu
je přeložka kanalizace navržena až do stávající šachty SŠ, kde bude kanalizace zaústěna
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cca o 0,9 m níže než je nyní. Uložení potrubí se předpokládá do hloubky 3,5 m. Výškové
řešení přeložky je patrné z podélného profilu.
Šachty na potrubí budou typové DN1000 se vstupem z prefabrikátů a prefabrikovaným
dnem. Celkem jsou navrženy 4 revizní šachty.
Stávající potrubí PVC DN300 bude zrušeno. Rušené potrubí zasažené výkopem bude
vybouráno. Potrubí mimo výkopy bude zafoukáno struskocementovým popílkem. Celková
délka rušeného potrubí je 88 m.

Dotčené pozemky: k.ú.: Střelná na Moravě [757471]
p.č.: 2084/12, 2084/13, 2084/10, 2619/1, 2083/2

7. Geologický profil

Dle provedeného Inženýrskogeologického průzkumu (příloha B.11 Průzkumy) jsou všechny
práce uvažovány v zemině I. tř. těžitelnosti zemin dle ČSN 73 6133.

8. Zemní práce

Podzemní voda
Dle výsledku provedeného Inženýrskogeologického průzkumu se v některých místech
předpokládá zastižení HPV ve výkopu pro kanalizaci. V případě zastižení lokálních zvodní je
nutné snížení hladiny podzemní vody ve výkopu kanalizace. Podzemní voda čerpaná z
výkopů bude čerpaná do stávající kanalizace.

Uložení potrubí
Výkopy pro potrubí budou prováděny v pažené rýze s kolmými stěnami do hloubky dle
podélného profilu. Výkopy budou prováděny strojně a 1 m před a za sítěmi budou výkopy
prováděny ručně.
V případě pokládky nového kanalizačního potrubí PP bude potrubí uloženo do
štěrkopískového lože tloušťky 100 mm frakce 0-8. Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu
potrubí. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem frakce 0-16 a měl by být proveden za
stálého hutnění až do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Přímo nad potrubím se obsyp
nezhutňuje. V případě uložení potrubí do spodní vody bude navíc na dně rýhy vytvořena
vrstva štěrku frakce 32-63, která bude opatřena geotextílií.
Zásyp rýhy se předpokládá hutněným výkopem, v komunikaci (chodníku) bude zásyp
proveden v souladu s TP146 nebo bude proveden štěrkodrtí po konstrukční vrstvy
zpevněných povrchů s hutněním po vrstvách max. 30cm na únosnost v komunikaci min.
Edef2 = min 45 MPa a v chodníku Edef2 = min 30 MPa. Použití a typ zásypového materiálu
bude v souladu s podmínkami ČSN 73 6133, TKP3 a TP146 (vhodnost musí být
jednoznačně prokázána).
Výkopy pro potrubí budou zasypány do úrovně stávajícího povrchu, nové zpevněné povrchy
jsou součástí objektu D.2.1.8 Pozemní komunikace.

Uložení potrubí v chráničce
Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných distančních objímkách, pojízdných sedlech,
kluzných propojovacích táhel apod. Potrubí musí být zajištěno proti směrovému a
výškovému vybočení. Prostor mezi sedlem a chráničkou bude vyplněn betonem, pískem,
zálivkou z emulgovaného popílku apod.
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9. Soupis norem, předpisů a vzorových listů

Stavebník je povinen dodržovat veškeré platné zákony a související vyhlášky. Rovněž je
zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy (TKP, TP) a technické normy
ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění.

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod drahou a pozemní

komunikací
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
- ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
- TKP3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
- TP146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách

pozemních komunikací
- a jiné

Brno, leden 2023 Vypracoval: Ing. Zuzana Műnsterová


