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D.2.1.6.2 POTRUBNI VEDENI KANALIZACE
TNS Strelnd, pfelozka kanalizace, VaK Vsetin

Stavebni ¢ast

D.2.1.6.1 POTRUBNI VEDENI KANALIZACE

.TNS Stfelna, pfelozka kanalizace, VaK Vsetin“

TECHNICKA ZPRAVA

Dokumentace k lizemnimu rozhodnuti (DUR)

1. Identifika€ni Udaje stavby

Nazev stavby:

Stupen PD:
Charakter stavby:
Odvétvi:

Misto stavby:
Kraj:

Katastralni tzemi:

Objednatel:

Projektant:

Cislo zakéazky:

Hlavni inZenyr projektu:
Odpovédny projektant:

2. Zakladni tdaje o stavbhé

Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin (mimo)
— konverze

Dokumentace k tzemnimu rozhodnuti

Rekonstrukce

Vodohospodarstvi

Statni hranice Slovenska republika (Stfelna) — Vsetin
Zlinsky

Stfelna na Moravé [757471]

Sprava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod

Nerudova 1

779 00 Olomouc

SUDOP BRNO, spol. sr.0.

Kounicova 26

611 36 Brno

21097-01-0922
Ing. Jifi Pelc
Ing. Daniela Simkovitova

V rdmci navrhované stavby dojde k rozSifeni stavajiciho arealu TNS Stfelna. Stavajici areal
bude rozSifen nad stavajici sité ve spravé spolecnosti Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.
Vzhledem k tomu, Ze se jedn& o sité jiného spravce, nez je spravce arealu TNS jsou na
Zadost spravce arealu TNS navrZeny prelozky téchto siti. RovnéZ bude provedena prelozka
a prodlouzZeni stavajici deStové kanalizace v aredlu TNS pro odvodnéni novych stavebnich
objektt a novych zpevnénych ploch.

PFedmétem objektu je navrh prelozky stavajiciho pfepadu z jednotné kanalizace. Upravy a
prodlouzeni stavajici deStové stoky jsou navrzeny v ramci jiného stavebniho objektu.

3. Seznam stavebnich objektt

Cislo SO Nazev SO

Spréavce

SO 08-31-01 TNS Stfelnd, prelozka kanalizace, VaK Vsetin

VaK Vsetin, a. s.
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D.2.1.6.2 POTRUBNI VEDENI KANALIZACE
TNS Strelnd, pfelozka kanalizace, VaK Vsetin

4. Podklady

Geodetické zaméreni dotéené lokality, v€etné vSech povrchovych znakd, ve vySkovém
systému Balt po vyrovnani a soufadnicovém systému S-JTSK.

Inzenyrskogeologicky prizkum v dotéené lokalité.

Podklady o inZzenyrskych sitich byly ziskany u vSech jejich spravcd a jsou zakresleny
v pfedloZzené dokumentaci. Prubéhy stavajicich inZenyrskych siti, které byly zjiStény u
jednotlivych spravcd, jsou pouze informativni. Vyobrazené prabéhy kabelovych siti urcuji
trasu kabeld, nikoliv jejich pocet.

Terénni prazkum v dot€ené lokalité za Ucelem zjiSténi napojeni stavajici nemovitosti na
stavajici inzenyrské sité. Zjisténi skuteCnych hloubek kanalizacnich Sachet, ovéfeni profil
stavajicich stok.

5. KF¥izeni s inzenyrskymi sitémi

Podzemni vedeni jsou zakreslena v situaci a podélném profilu z podkladd ziskanych od
spravcl nebo provozovateld jednotlivych siti.

Pfed zahdjenim zemnich praci je zhotovitel povinen pozadat o fadné polohové a vySkové
vyty€eni podzemnich zafizeni a inZenyrskych siti jejich spravci, v€etné predani prislusného
pisemného dokladu o existenci zafizeni. Jejich skuteény prubéh ovéfi zhotovitel ruéné
kopanymi sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranna pasma jednotlivych
inZenyrskych siti a podzemnich zafizeni v prostoru dot€¢eném stavbou, a to i v dokumentaci
nevyznacenych!

Stavajici podzemni inZenyrské sité zasazené vykopem pro vodovod budou béhem stavby
zajistény. Kfizujici podzemni inZenyrské sité budou béhem pokladky potrubi vyvéSeny nebo
jinak zajistény proti poSkozeni podle pozadavkl jednotlivych spravcu.

Pfi zemnich pracich je nutno postupovat zvlasté opatrné za pfitomnosti povérenych
pracovnikl investora. V misté kfizeni, 1 m pfed a za, bude vykop proveden ru¢né.

6. Popis stavebnich objektt

SO 08-31-01
TNS Strelnd, prelozka kanalizace, VaK Vsetin

Spravcem vodovodu je spole€¢nost Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

Stavajici havarijni pfepad zCS PVC DN300 je veden kolem stavajiciho arealu TNS.
RozSifenim aredlu dojde k dotéeni této kanalizace. Kanalizace by byla vedena v areédlu a
prochézela pod novym oplocenim a novou opérnou zdi, proto bude pfeloZzena mimo rozSifeni
aredlu. PreloZka kanalizace bude vedena kolem nového aredlu tak, aby byla, dle vyhlasky
501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzZivani Gzemi dodrZzena, bezpeéna vzdalenost
od stavajici studny nachéazejici se v blizkosti navrhované stavby. Rovnobézné s pfelozkou
kanalizace bude vedena preloZzka vodovodu, osova vzdalenost mezi prelozkami je 0,9 m.

PfeloZzka kanalizace je navrZzena z plnosténnych trub PP SN12 v profilu DN300 v celkové
délce 97 m. Kanalizace bude na svych koncich napojena na stav. kanalizaci, v misté nové
navrzené Sachty a v misté stav. Sachty SS. V misté kfizeni s komunikaci bude potrubi
uloZeno v chrani¢ce OC DN500 v celkové délce 10 m.

Sklon prelozky je navrzen min. 1 %. Vzhledem k mélkému uloZzeni a malym sklonovym
pomérim stavajici kanalizace a vzhledem ke kfiZzeni s nové navrzenou pfelozkou vodovodu
je preloZka kanalizace navrZena aZ do stavajici Sachty SS, kde bude kanalizace zausténa
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D.2.1.6.2 POTRUBNI VEDENI KANALIZACE
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cca 0 0,9 m niZze nez je nyni. UloZeni potrubi se pfedpoklad4 do hloubky 3,5 m. Vyskové
feSeni preloZzky je patrné z podélného profilu.
Sachty na potrubi budou typové DN1000 se vstupem z prefabrikati a prefabrikovanym
dnem. Celkem jsou navrzeny 4 revizni Sachty.

Stavajici potrubi PVC DN300 bude zruSeno. RuSené potrubi zasaZzené vykopem bude
vybourano. Potrubi mimo vykopy bude zafouk&no struskocementovym popilkem. Celkova
délka ruSseného potrubi je 88 m.

Dotéené pozemky: K.U0.: Stfelna na Moravé [757471]
p.¢.: 2084/12, 2084/13, 2084/10, 2619/1, 2083/2

7. Geologicky profil

Dle provedeného Inzenyrskogeologického prizkumu (pfiloha B.11 Prizkumy) jsou vSechny
prace uvazovany v zeminé |. tf. téZitelnosti zemin dle CSN 73 6133.

8. Zemni prace

Podzemni voda

Dle vysledku provedeného InZzenyrskogeologického prazkumu se v nékterych mistech
pfedpoklada zastizeni HPV ve vykopu pro kanalizaci. V pfipadé zastiZzeni lokélnich zvodni je
nutné snizeni hladiny podzemni vody ve vykopu kanalizace. Podzemni voda Cerpana z
vykopu bude €erpana do stavajici kanalizace.

UloZeni potrubi

Vykopy pro potrubi budou provadény v pazené ryze s kolmymi sténami do hloubky dle
podélného profilu. Vykopy budou provadény strojné a 1 m pred a za sitémi budou vykopy
provadény rucné.

V pfipadé pokladky noveho kanalizaéniho potrubi PP bude potrubi uloZzeno do
Stérkopiskového lozZe tloustky 100 mm frakce 0-8. Z6nu dna je nutno vytvofit podle spadu
potrubi. Obsyp potrubi bude proveden Stérkopiskem frakce 0-16 a mél by byt proveden za
stalého hutnéni az do vySky 300 mm nad vrch potrubi. Pfimo nad potrubim se obsyp
nezhutriuje. V pfipadé uloZeni potrubi do spodni vody bude navic na dné ryhy vytvofena
vrstva Stérku frakce 32-63, ktera bude opatfena geotextilii.

Zasyp ryhy se predpokladd hutnénym vykopem, v komunikaci (chodniku) bude zasyp
proveden v souladu s TP146 nebo bude proveden Stérkodrti po konstrukéni vrstvy
zpevnénych povrchd s hutnénim po vrstvach max. 30cm na Unosnost v komunikaci min.
Edef2 = min 45 MPa a v chodniku Edef2 = min 30 MPa. PouZziti a typ zasypového materialu
bude v souladu s podminkami CSN 73 6133, TKP3 a TP146 (vhodnost musi byt
jednoznacné prokazana).

Vykopy pro potrubi budou zasypany do Urovné stavajiciho povrchu, nové zpevnéné povrchy
jsou soucésti objektu D.2.1.8 Pozemni komunikace.

UloZeni potrubi v chraniéce

Potrubi v chrani¢ce bude uloZzeno na kluznych distanénich objimkach, pojizdnych sedlech,
kluznych propojovacich téhel apod. Potrubi musi byt zajisténo proti smérovému a
vySkovému vyboceni. Prostor mezi sedlem a chrani¢kou bude vyplnén betonem, piskem,
zalivkou z emulgovaného popilku apod.
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9. Soupis norem, piredpist a vzorovych lista

Stavebnik je povinen dodrZovat veSkeré platné zakony a souvisejici vyhlaSky. Rovnéz je
zhotovitel povinen respektovat veskere souvisejici predpisy (TKP, TP) a technické normy
CSN, CSN EN a TNV v platném znéni.

- CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

- CSN 756230 Podchody stok a kanalizaénich pFipojek pod drahou a pozemni
komunikaci

- CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a jejich zkouseni

- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- CSN 73 7505 SdruZené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

- CSN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi

- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- TKP3 Odvodnéni a chrani¢ky pro inZenyrské sité

- TP146 Povolovéani a provadéni vykopl a zasypul ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci

- ajiné

Brno, leden 2023 Vypracoval: Ing. Zuzana Miinsterova
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