
DÚR

0011.
Technická zpráva

1 0 0 1

-

6 x A4

-

Potrubní vedení - kanalizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Kontroloval:Popis:Datum:Revize:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Specialista:

Orientační schéma:

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Stavebník/Investor:

D.2.1.6.1

Adresa:
Kontakt:

Adresa:
Kontakt:

Hlavní projektant (HIP):

Název části:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

Stupeň dokumentace:

Číslo přílohy:

Označení objektu/komplexu:

Označení části:

Označení zhotovitele:

Označení investora:

Měřítko:

Formáty:

TUDU:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Katastrální území:

Název stavby/akce:

Ing. Zuzana Műnsterová

viz část A. dokumentaceviz část A. dokumentace

DÚR

29.01.2023

SO 08-31-02

Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Ing. Daniela Šimkovičová

Kraj:

Ing. Jiří Pelc Ing. Daniela Šimkovičová

Paré:Jiná ověření:

TNS Střelná, kanalizace v areálu TNS Střelná, SŽ

Zhotovitel objektu:

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno
T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

S8'2P�%RN2
SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno
T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

S8'2P�%RN2

_ D U R X _ _ 0 0 1D 2 1 6 1 _ _ X X _ _

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy

Zlínský

S O 0 8 3 1 0 2

Státní hranice Slovenská republika
(Střelná) – Vsetín (mimo) - konverze

21097-01-0922

S621800296

S 6 2 1 8 0 0 2 9 6
Označení investora: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

Ing. Zuzana Műnsterová

ZAST Střelná

ŽST Horní Lideč

ZAST Lidečko ves

ŽST Valašská Polanka

ZAST Leskovec

ŽST Vsetín

ZAST Lidečko

ZAST Lužná u V.

SR

001 29.1.2023 Definitivní odevzdání dokumnetace



D.2.1.6.1 POTRUBNÍ VEDENÍ KANALIZACE
TNS Střelná, kanalizace v areálu TNS Střelná, SŽ

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26,611 36 Brno

2/6

Stavební část
D.2.1.6.1 POTRUBNÍ VEDENÍ KANALIZACE, ČOV

„TNS Střelná, kanalizace v areálu TNS Střelná, SŽ“

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo)
– konverze

Stupeň PD: Dokumentace k územnímu rozhodnutí
Charakter stavby: Rekonstrukce
Odvětví: Vodohospodářství
Místo stavby: Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín
Kraj: Zlínský
Katastrální území: Střelná na Moravě [757471]
Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Číslo zakázky: 21097-01-0922
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Pelc
Odpovědný projektant: Ing. Daniela Šimkovičová

2. Základní údaje o stavbě

V rámci navrhované stavby dojde k rozšíření stávajícího areálu TNS Střelná. Stávající areál
bude rozšířen nad stávající sítě ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vzhledem k tomu, že se jedná o sítě jiného správce, než je správce areálu TNS jsou na
žádost správce areálu TNS navrženy přeložky těchto sítí. Rovněž bude provedena přeložka
a prodloužení stávající dešťové kanalizace v areálu TNS pro odvodnění nových stavebních
objektů a nových zpevněných ploch.
Předmětem objektu je rekonstrukce a prodloužení stávající dešťové kanalizace včetně
napojení dešťových svodů a návrhu retenční nádrže.

3. Seznam stavebních objektů

Číslo SO Název SO Správce

SO 08-31-02 TNS Střelná, kanalizace v areálu TNS Střelná, SŽ SŽ
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4. Podklady

Geodetické zaměření dotčené lokality, včetně všech povrchových znaků, ve výškovém
systému Balt po vyrovnání a souřadnicovém systému S-JTSK.
Inženýrskogeologický průzkum v dotčené lokalitě.
Podklady o inženýrských sítích byly získány u všech jejich správců a jsou zakresleny
v předložené dokumentaci. Průběhy stávajících inženýrských sítí, které byly zjištěny u
jednotlivých správců, jsou pouze informativní. Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují
trasu kabelů, nikoliv jejich počet.
Terénní průzkum v dotčené lokalitě za účelem zjištění napojení stávající nemovitosti na
stávající inženýrské sítě. Zjištění skutečných hloubek kanalizačních šachet, ověření profilů
stávajících stok.

5. Křížení s inženýrskými sítěmi

Podzemní vedení jsou zakreslena v situaci a podélném profilu z podkladů získaných od
správců nebo provozovatelů jednotlivých sítí.
Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen požádat o řádné polohové a výškové
vytyčení podzemních zařízení a inženýrských sítí jejich správci, včetně předání příslušného
písemného dokladu o existenci zařízení. Jejich skutečný průběh ověří zhotovitel ručně
kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých
inženýrských sítí a podzemních zařízení v prostoru dotčeném stavbou, a to i v dokumentaci
nevyznačených!
Stávající podzemní inženýrské sítě zasažené výkopem pro vodovod budou během stavby
zajištěny. Křižující podzemní inženýrské sítě budou během pokládky potrubí vyvěšeny nebo
jinak zajištěny proti poškození podle požadavků jednotlivých správců.
Při zemních pracích je nutno postupovat zvláště opatrně za přítomnosti pověřených
pracovníků investora. V místě křížení, 1 m před a za, bude výkop proveden ručně.

6. Popis stavebních objektů

SO 08-31-02
TNS Střelná, kanalizace v areálu TNS Střelná, SŽ

Správcem vodovodu je společnost Správa železnic, s.o.

Stávající dešťová kanalizace v areálu TNS Střelná PVC DN300 a DN200 je vedena v místě
plánovaných kabelovodů, proto bude část této kanalizace přeložena. Kanalizace bude rovněž
prodloužena pro odvodnění nových zpevněných ploch a nových stavebních objektů. Dešťová
kanalizace je navržena z plnostěnných trub PP SN12 v profilu DN300 v délce 156 m.
Dešťová kanalizace bude napojena do stávající kanalizace, v místě stáv. šachty. Stáv.
kanalizace ústí do vodního toku Lysky (Identifikátor: 4-21-07-0840-0-00, správce: Povodí
Moravy, s.p.). Do stáv. šachty budou v potřebné výšce vyvrtány otvory, bude upraven žlábek
ve dně šachty a šachta bude vyspravena a očištěna.
Sklon kanalizace je min. 0,9 %. Uložení potrubí se předpokládá do hloubky 6 m. Výškové
řešení dešťové kanalizace je patrné z podélného profilu.
Šachty na potrubí budou typové DN1000 se vstupem z prefabrikátů a prefabrikovaným
dnem. Celkem je navrženo 8 revizních šachet. Na kanalizaci bude rovněž osazen odlučovač
ropných látek pro objem 50 l/s pro malé množství splachů.
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Stávající dešťové svody napojené na překládanou kanalizaci budou přepojeny a pro nové
objekty budou vybudovány dešťové svody nové. Dešťové svody jsou navrženy
z plnostěnných trub PP SN10 DN150 v délce 51 m. Na kanalizaci budou přípojky napojena
na předem vysazené odbočky.
Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody cca 2,0 m pod terénem v blízkosti areálu TNS
Střelná není uvažováno se vsakem. Pro zachycení a odvedení dešťových vod je navržena
retenční nádrž (RN) s regulovaným odtokem. RN je navržena jako podzemní prefabrikovaná
betonová nádrž v celkové délce 8,1 m, celkové šířce 2,8 m a výšce 2,38 m. Retenční objem
nádrže je navržen 50 m3. Doba prázdnění RN je 14 hod. Za RN je umístěna regulační
šachta, ve které je umístěn regulační prvek pro regulovaný odtok 1,0 l/s. Regulační prvek
bude řešen s integrovaným bezpečnostním přepadem, aby v případě zatopení šachty a
zaplnění RN mohla voda bezpečně odtékat do kanalizace. RN bude osazena na
železobetonovou desku (přesah min. 300mm) z betonu C25/30 tloušťky 200mm s příložkami
u okrajů desky (R8/250, délka ramene 800mm) a na zhutněné štěrkové lože tloušťky 250mm.
Stávající potrubí bude zrušeno. Rušené potrubí zasažené výkopem bude vybouráno. Potrubí
mimo výkopy bude zafoukáno struskocementovým popílkem. Celková délka rušeného
potrubí DN200 a DN300 vč. dešťových svodů DN150 je 104 m.

Odtok dešťových vod do dešťové kanalizace
Výpočet množství dešťových vod ze zpevněných ploch a střechy
Qd   = odtokové množství (l/s)
S     = celková výměra ploch (ha)
ψ     = odtokový koeficient (-)
i       = množství srážek 180 (l/s/ha), doba trváni 15 min, n = 0,2

Qo = 1,0 l/s – regulovaný odtok
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Výpočet množství dešťových vod do ORL

Qd = 30,69 l.s-1

Qs = 0 l.s-1 (znečištěná voda např. z mycích zařízení)

Volba jmenovité velikosti odlučovače

NS = (Qd + fx*Qs) * fd
kde  Koeficient fx : 2

Koef. měrné hmot. LK fd : 1,5
NS = (30,69 + 2 x 0) x 1,5 = 46,04
Navržen ORL s jmenovitou velikostí NS 50. Zatížení od dopravy D400.

Dotčené pozemky: k.ú.: Střelná na Moravě [757471]
p.č.: 2083/2, 2619/1, 2084/13, 2084/12

7. Geologický profil

Dle provedeného Inženýrskogeologického průzkumu (příloha B.11 Průzkumy) jsou všechny
práce uvažovány v zemině I. a II. tř. těžitelnosti zemin dle ČSN 73 6133.

8. Zemní práce

Podzemní voda
Dle výsledku provedeného Inženýrskogeologického průzkumu se v některých místech
předpokládá zastižení HPV ve výkopu pro kanalizaci. V případě zastižení lokálních zvodní je
nutné snížení hladiny podzemní vody ve výkopu kanalizace. Podzemní voda čerpaná z
výkopů bude čerpaná do stávající kanalizace.

Uložení potrubí
Výkopy pro potrubí budou prováděny v pažené rýze s kolmými stěnami do hloubky dle
podélného profilu. Výkopy budou prováděny strojně a 1 m před a za sítěmi budou výkopy
prováděny ručně.
V případě pokládky nového kanalizačního potrubí PP bude potrubí uloženo do
štěrkopískového lože tloušťky 100 mm frakce 0-8. Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu
potrubí. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem frakce 0-16 a měl by být proveden za
stálého hutnění až do výšky 300 mm nad vrch potrubí. Přímo nad potrubím se obsyp
nezhutňuje. V případě uložení potrubí do spodní vody bude navíc na dně rýhy vytvořena
vrstva štěrku frakce 32-63, která bude opatřena geotextílií.
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Zásyp rýhy se předpokládá hutněným výkopem, v komunikaci (chodníku) bude zásyp
proveden v souladu s TP146 nebo bude proveden štěrkodrtí po konstrukční vrstvy
zpevněných povrchů s hutněním po vrstvách max. 30cm na únosnost v komunikaci min.
Edef2 = min 45 MPa a v chodníku Edef2 = min 30 MPa. Použití a typ zásypového materiálu
bude v souladu s podmínkami ČSN 73 6133, TKP3 a TP146 (vhodnost musí být
jednoznačně prokázána).
Výkopy pro potrubí budou zasypány do úrovně stávajícího povrchu, nové zpevněné povrchy
jsou součástí objektu D.2.1.8 Pozemní komunikace.

9. Soupis norem, předpisů a vzorových listů

Stavebník je povinen dodržovat veškeré platné zákony a související vyhlášky. Rovněž je
zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy (TKP, TP) a technické normy
ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění.

- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky
- ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod drahou a pozemní

komunikací
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
- ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod
- TNV 75 9011  Hospodaření se srážkovými vodami
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
- ČSN 73 3055 Zemní práce při výstavbě potrubí
- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
- TKP3 Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
- TP146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách

pozemních komunikací
- a jiné

Brno, leden 2023 Vypracoval: Ing. Zuzana Műnsterová


