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1 Základní údaje o objektu 

Stavba :  Státní hranice Slovenská republika (Střelná) –  
 Vsetín (mimo) – konverze 
 
Objekt :  SO 06-50-01 Val. Polanka - Hor. Lideč,  
 komunikace u mostu km 20,545 
 
Stavebník:                          Správa železnic, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město 
 zastoupena:  
 Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc 
 
Vlastník objektu: Obec Lidečko,  
 Lidečko 467, Lidečko, 756 15 
 IČO 00304042 
 
Správce objektu: Obec Lidečko,  
 Lidečko 467, Lidečko, 756 15 
 IČO 00304042 
 
Projekt stavby:       SUDOP BRNO spol. s r.o.,  
 Kounicova 26, 611 36 Brno 
 Hlavní inženýr projektu: Ing. Jiří Pelc 
 
Projekt SO 06-50-01 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
 Legionářská 1085/8,  
 779 00 Olomouc 
 IČO 646 10 357 
                                        odpovědný projektant objektu:  
 Ing. Kamil Jordan 
 1102990 – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 
Katastrální území :         Lidečko 
Obec :   Lidečko 
  
Charakter  komunikace :  Účelová komunikace 
 
Umístění : intravilán obce Lidečko 
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Parcely dotčené stavbou:  

 
 
souřadný systém S-JTSK, výškový systém B.p.v. 

PAR.Č. LV
výměra 

(m2)

druh pozemku / 

využití
vlastník / správce adresa umístění stavby

4197/3 143 28875 ostatní plocha / dráha
Správa železnic, 

státní organizace

Dlážděná 1003/7, Nové 

Město, 11000 Praha 1
nový nadjezd

4211 10001 1830
ostatní plocha / 

ostatní komunikace
Obec Lidečko č. p. 467, 75612 Lidečko

nový nadjezd, účelová 

komunikace

4213 10001 452
ostatní plocha / 

ostatní komunikace
Obec Lidečko č. p. 467, 75612 Lidečko účelová komunikace

4212 10001 487
ostatní plocha / 

ostatní komunikace
Obec Lidečko č. p. 467, 75612 Lidečko účelová komunikace

7/11 10001 7
ostatní plocha / jiná 

plocha
Obec Lidečko č. p. 467, 75612 Lidečko účelová komunikace

ČR, Úřad pro 

zastupování státu 

ve věcech 

majetkových

Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 

12800 Praha 2

úprava stávající účelové 

komunikace

Obec Lidečko č. p. 467, 75612 Lidečko účelová komunikace

1624/2 482 257 orná půda
Gargulák Josef 

Ing.
č. p. 88, 75612 Lidečko účelová komunikace

1629/4 482 34 travalý travní porost
Gargulák Josef 

Ing.
č. p. 88, 75612 Lidečko

terénní úravy, stávající 

sjezdy

1625 482 861 orná půda
Gargulák Josef 

Ing.
č. p. 88, 75612 Lidečko terénní úpravy

1624/1 482 458 orná půda
Gargulák Josef 

Ing.
č. p. 88, 75612 Lidečko terénní úpravy

1629/5 482 30 trvalý travní porost
Gargulák Josef 

Ing.
č. p. 88, 75612 Lidečko

terénní úravy, stávající 

sjezdy

1629/1 189 1048 travalý travní porost Gargulák Antonín č. p. 189, 75612 Lidečko
terénní úravy, stávající 

sjezdy

7/12 189 15
ostatní plocha / jiná 

plocha
Gargulák Antonín č. p. 189, 75612 Lidečko terénní úpravy

Ryza Vojtěch č. p. 415, 75612 Lidečko terénní úpravy

Ryzová Ludmila č. p. 415, 75612 Lidečko terénní úpravy

Ryza Vojtěch č. p. 415, 75612 Lidečko terénní úpravy

Ryzová Ludmila č. p. 415, 75612 Lidečko terénní úpravy

Ryza Vojtěch č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryzová Ludmila č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryza Vojtěch a 

Ryzová Ludmila
č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryza Vojtěch č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryzová Ludmila č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryza Vojtěch a 

Ryzová Ludmila
č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryza Vojtěch č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryzová Ludmila č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryza Vojtěch a 

Ryzová Ludmila
č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryza Vojtěch č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryzová Ludmila č. p. 415, 75612 Lidečko

Ryza Vojtěch a 

Ryzová Ludmila
č. p. 415, 75612 Lidečko

1623/2 1314 281 travalý travní porost Trochta Josef č. p. 381, 75612 Lidečko terénní úpravy

AGROFYTO, spol. 

s r. o.
 č. p. 486, 75612 Lidečko

Gargulák Antonín č. p. 189, 75612 Lidečko

Obec Lidečko č. p. 467, 75612 Lidečko

1629/6 1515 22 trvalý travní porost
Petrůjová 

Michaela
č. p. 168, 75612 Lidečko

terénní úravy, stávající 

sjezdy

1510/7 1268 196 orná půda
terénní úpravy, úpravy 

oplocení

1510/6 1268 245 orná půda
terénní úpravy, úpravy 

oplocení

terénní úpravy, úpravy 

oplocení

1510/2 1268 322 orná půda
terénní úpravy, úpravy 

oplocení

1510/7 1268 196 orná půda

trvalý travní porost34/1 507 705

7/11 505 686 travalý travní porost terénní úpravy

4423 1622 194
ostatní plocha / jiná 

plocha

34/2 507 797 trvalý travní porost
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2 Zdůvodnění navrženého technického řešení 

Objekt je součástí stavby Modernizace trati Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – 

Vsetín (mimo) – konverze. Přestavba stávající účelové komunikace je vyvolána přestavbou 
mostního objektu, který zcela nevyhovuje podjezdné výšce pro trakční vedení. 

 

3 Technický popis současného stavu objektu 

 Stávající účelová komunikace je vyjma vozovky na mostním objektu nezpevněná ze ŠD, 
jednopruhová, obousměrná zajišťující přístup obce k polním hospodářstvím. Účelová 
komunikace je vedena v náspu mostního objektu o šířce vozovky 3,5÷4m. Podélný sklon 
stoupá k nadjezdu cca 13%, v místě těsně před mostním objektem až na 20%. Komunikace 
je v dotčeném úseku vedena ve dvou směrových obloucích s mezi přímými úseky. 
 Odvodnění vozovky je volně po vozovce až pod násyp, kde je na rozhraní s živičným 
krytem liniový odvodňovací žlab. 
 

4 Návrh a popis navrženého technického řešení 

 
Základní údaje komunikace (nový stav) : 
kategorie : obousměrná jednopruhová komunikace 
  odvozená MO1 
  charakter a účel komunikace beze změny. 
 
návrhová rychlost : 30km/hod 
 
staničení začátku úpravy : relativně 0,000 00 = ZÚ 
staničení konce úpravy : relativně 0,191 08  = KÚ 
délka úpravy komunikace : 191,08 m 
 
základní šířka vozovky : 3,0m 
 

 
 Vedení účelové komunikace vychází z nutnosti přizvednutí nivelety z titulu nového 
silničního nadjezdu. Vzhledem k charakteru terénu a stavby lze stavební úpravy účelové 
komunikace rozdělit do 5. úseků. 
 
1.úsek 
 Začátek úpravy komunikace je v místě šachty v místě na parcele 4423 u RD č.p. 88. Zde 
bude provedeno napojeno nového odvodnění. Trasa vede ve stávající stopě a úpravy jsou 
pouze ve výměně konstrukčních vrstev vozovky z důvodů uložení dešťové kanalizace resp. 
její napojení do stávající šachtice. 
 Trasa ve směrovém oblouku R25m, šířka vozovky 3,0m, jednostranný sklon vozovky 
2,5%. pláň skloněná v opačném směru, viz. vzorový řez C1. 
 
2.úsek 
 Úsek začíná na původním rozhraní krytů asfalt – štěrk. Vozovka vede v přímém úseku 
33,62m, stoupání 13,06%, následně pravostranný oblouk R20,0m, délky 40,057m. Ve 
vrcholovém bodu směrového oblouku výškový zakružovací oblouk R200m a následně 
stoupání 15% délky 83,96m. Následně pravostranný oblouk R12 umístěný s místě sjezdu na 
pozemky. 
 Šířka vozovky v přímém úseku 3,0m s jednostranným sklonem 2,5%, od vrcholového 
bodu směrového oblouku VB2 příčný sklon  4,0% a šířka vozovky 3,5m až k začátku třetího 
směrového oblouku, následně rozšíření vozovky na 4,0m. 
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 Vlevo krajnice z recyklátu, vpravo podobrubníkový rigol z meliorační betonové desky  
šířky 0,5m ve sklonu 10% a betonovou obrubou výšky 150mm – provedení dle VL2.2.-
211.05. Pod rigolem dešťová kanalizace HDPE DN300 uložená do betonového lože 
s obsypem ze ŠD. V horní části bude kanalizace perforovaná pro odvodnění skloněné pláně. 
Do dešťové kanalizace bude zaústěno celkem 6ks liniových odvodňovacích žlabů DN200 
s litinovou mříží. 
 viz. vzorový řez C2, C3 a C4 
 
 
3.úsek 
 Jedná se o přímý úsek mezi sjezdem a mostem s následným levostranným obloukem 
R12m s napojením na most. Šířka vozovky v přímém úseku 4,0m s rozšířením ve 
vrcholovém bodu směrového oblouku na 5,5m, příčný sklon 4,0%. Na konci směrového 
oblouku šířka vozovky 4,0m, příčný sklon 2,5% tak, aby plynule navazoval na mostní objekt. 
 Oboustranné krajnice s ocelovým beraněným svodidlem úrovní zadržení minimálně H1 
s podélným prvkem nebo doplněnou spodní svodnicí a sloupky max. á2,0m. Svodidlo bude 
napojeno na mostní římsu mostního objektu, která bude z důvodů možnosti napojení 
provedena ve tvaru betonového svodidla. Napojení na „betonové svodidlo“ musí umožňovat 
dilatační posuny. 
 Násypové těleso vlevo ve sklonu 1:2÷1:1,5, vpravo bude proveden strmý vyztužený svah 
ve sklonu 50° s lícní plochou green slope viz. odstavec násypové těleso. 
 viz. vzorový řez C5 a C6. 
 
4.úsek 
 Účelová komunikace je vedena na mostním objektu-nadjezdu. Vozovka šířky 4,0m, 
příčný sklon jednostranný 2,5%, oboustranné odrazné pruhy, výška obruby 150mm, 
bezpečnostní zařízení ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. 
 úsek je předmětem SO mostního objektu 06-22-01. 
 
5.úsek 
 Za mostním objektem bude provedeno plynulé napojení na stávající stav. Od konce 
přímé úseku bude vlevo napojení na délce 16,46m a vpravo 8,85m. Mezi bočními 
napojovanými úseky bude směrový oblouk 20m a krajnice šířky 2,5m (pro případný možný 
průjezd větší techniky) 
  
 
odvodnění 
 Odvodnění v druhém úseku bude do betonového rigolu a následně do dešťové 
kanalizace zaústěné do stávající šachtice. V ostatních úsecích bude voda svedena volně to 
terénu.  
 
 
násypové těleso, strmý svah 
 Technické řešení nového tělesa nadjezdu je koncipováno s předpokladem úplného 
odtěžení původního tělesa. Předpokládá se zpětné uložení cca 80% vytěžených zemin do 
nového tělesa. V případě málo vhodných parametrů původní zeminy bude tato na místě 
zlepšena přidáním frakce 4-32 mm s realizací tělesa jako sendvičovitá konstrukce s 
doplněním o drť frakce 0-32 mm. Těleso bude založeno na upravený podklad oddělený od 
původního terénu separačně výztužnou geotextilií. Na tuto bude zřízena drenážní a 
konsolidační vrstva štěrku 32-63 mm v mocnosti 0,2 – 0,45 m. V oblasti původního náspu se 
předpokládá doplnění linie zemních hřebíků délky 3 m po 1,5 m. Předpklad málo vhodných 
podmínek pod původním tělesem. Vlastní nové těleso nadjezdu bude budováno po vrstvách 
0,3 m z upraveného původního výkopku s prokládáním štěrkodrtí. Těleso bude vyztuženo 
geomříží nominální pevnosti 110/30 kN/m. Geomříž bude kladena hlavní pevností kolmo k 
ose tělesa. V pravé straně tělesa se sklonem svahu 50° dojde k instalaci lícových zemních 
ocelových prvků s kokosovou rohoží. Tento prvkem bude ve spodních 2/3 výšky vyplněn 
zeminou schopnou zúrodnění, horní 1/3 bude v líci vyplněna štěrkem. Jedná so o podmínku 
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údržby zemního tělesa, které není možné ve vyšších partiích udržovat sečením a není možné 
připustit vzrůst vegetace. Těleso nadjezdu bude ukončeno konstrukčními vrstvami a vlastním 
krytem komunikace, včetně svodidel a dalších nezbytných prvků vybavení komunikace, 
Levostranné svahy nadjezdu budou ohumusovány v mocnosti min. 0,1 m. Během realizace 
dojde ke vnitřní konsolidaci zemní konstrukce. Po dokončení se již další vnitřní konsolidace 
nepředpokládá. Je však nezbytně nutné provedení podrobného IGP pro ověření stavu 
původního jádra, krajních částí nadjezdu a také vhodnosti původního výkopku, včetně 
ověření stavu podloží tělesa.  
 Původní násep resp. část vpravo bude odtěžena tak, aby bylo plochu možné zemědělsky 
obdělávat. 
  
 
konstrukce vozovky 
 konstrukce vozovky účelové komunikace bude v celém úseku jednotná 

 
Vozovka mimo most a sjezdy 
 asfaltový beton pro obrusné vrstvy mod. ACO 11+ 50 mm  
 spojovací postřik   0,5  kg.m-2   
 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm  
 infiltrační postřik   1,0  kg.m-2 
 štěrkodrť ŠD fr.0÷32 150 mm 
 štěrkodrť ŠD fr.0÷63 150 mm 

 
Vozovka na mostě (je předmětem SO mostu) 
 asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 50 mm  
 posyp drtí   2÷3  kg.m-2 
 ochrana izolace litým asfaltem MA 11 IV 35 mm 
 mostní izolace z NAIP na pečetící vrstvu  5 mm 

 
Vozovka sjezdů + krajnice 
 recyklát R-mat 100 mm  
 štěrkodrť ŠD fr.0÷32 250 mm 

 
 
sjezdy a oplocení 
 Rozhraní mezi účelovou komunikací a jednotlivými sjezdy bude vždy provedeno silniční 
obrubou naležato do betonového lože, výška obruby 20mm. Upravovaný sjezd na parcelu 
4211 a konec asfaltové části na KÚ bude rovněž ukončen silniční obrubou naležato. Konec 
upravovaného sjezdu na parcelu 1629/4 bude proveden betonovou patkou 500x1000. 
 V druhém úseku vlevo bude odstraněno stávající oplocení, které bude nahrazeno novým 
oplocením z poplastovaného pletiva výšky 1,5m se zabetonovanými sloupku a bez 
podhrabových desek. Součástí oplocení budou i vstupní a vjezdové brány, které byly 
odstraněny. Nové oplocení bude umístěno na hranici parcely pozemku ve vlastnictví obce. 
 
směna pozemků 
 Z důvodů nutného záboru soukromého pozemku 1624/2 na které bude umístěn nový 
násep bude z parcely 4211, na které je stávající násep umístěn, oddělena část o výměře 
308m2. Nově oddělená část bude směněna tak, aby došlo k zachování zemědělskému 
obhospodařování (nově vzniklá plocha bude směněna s parcelou 1624/2). Z tohoto důvodů 
bude původní ornice na parcele 1624/2 sejmuta, uložena na mezideponii a po provedení 
stavby zpětně rozhrnuta na nově vzniklou (oddělenou) část. Tímto nedojde stavbou ke 
zmenšení plochy pro zemědělské využití. 
 Vzhledem k využití pozemků je NUTNO během výstavby nepoškodit strom u sjezdu na 
parcele 1629/4! 
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5 Postup výstavby, způsob provádění stavby 

 Stavba bude prováděna za vyloučeného provozu na účelové komunikace. V první fázi 
bude odstraněn silniční nadjezd (je předmětem samostatného SO). Po provedení nového 
založení mostu bude odtěžen stávající násyp vč. vozovky. Následně po výstavbě nového 
mostního objektu bude vybudován nový násyp vč. strmého svahu a odvodnění (dešťové 
kanalizace). Na závěr bude provedena votzovky a terénní úpravy. 
 
 Výstavba proběhne v dlouhodobé výluce trati a za úplné uzavírky na polní cestě. Pro 
provoz pěších bude vybudována provizorní obchůzí trasa. 

 
 

 Objekt je nutné zkoordinovat zejména sw stavebním objektem mostu, přeložkami sítí, 
objekty svršku, spodku a trakce. 

 

6 Požadavky na doplnění průzkumu do dalšího stupně 

 V dalším stupni PD je nutné provést IG průzkum násypového tělesa obzvláště v místě 
jádra pro potvrzení předpokladu procentuálního zpětného vzetí materiálu do náspu. 

 

7 Podklady 

Geodetické zaměření 
Vlastní měření zpracovatele   
Geotechnický průzkum 

 
 
 Vypracoval :    
 Ing. Kamil Jordan   
 Moravia Consult Olomouc a.s. 
 středisko 232-Valašské Meziříčí 
 U kasáren 1263 
 757 01 Valašské Meziříčí  
 t: 605 77 66 23  
 e: jordan@moravia.cz 
 
 
 
 
 
 

mailto:jordan@moravia.cz
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8 Příloha  – Vyjádření správce mostu a komunikace 
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Výpočet stability svahu

Vstupní data

Projekt
Akce :
Část :
Popis :
Odběratel :
Vypracoval :
Datum :

Státní hranice Slovenská republika (Střelaná) - Vsetín (mimo) - konverze
Mosty, propustky, zdi
Nadjezd Lidečko - hlavní stabilitní profil
MCO, a.s.
Ing. Stanislav Štábl
27.2.2023

Nastavení
Standardní - EN 1997 - DA3

Stabilitní výpočty
Výpočet zemětřesení :
Metodika posouzení :
Návrhový přístup :

Standard
výpočet podle EN 1997
3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu

Součinitele redukce zatížení (F)
Trvalá návrhová situace

Stálé zatížení :
Proměnné zatížení :
Zatížení vodou :

gG =
gQ =
gw =

Stav STR
Nepříznivé

1,35
1,50

[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Stav GEO
Nepříznivé

1,00
1,30
1,00

[–]
[–]
[–]

Příznivé
1,00
0,00

[–]
[–]

Součinitele redukce materiálu (M)
Trvalá návrhová situace

Součinitel redukce úhlu vnitřního tření :
Součinitel redukce efektivní soudržnosti :
Součinitel redukce neodv. smykové pevnosti :

gf =
gc =
gcu =

1,25
1,25
1,40

[–]
[–]
[–]

Parametry zemin - efektivní napjatost

Číslo Název Vzorek
jef
[°]

cef
[kPa]

g

[kN/m3]

1

2

3

4

GT TPg - G3 G-F - Ploicenní štěrkovité zeminy

Násyp TYP GT1

Násyp TYP GT2 - ŠD 0-32

Asfalt

35,00

26,00

32,00

60,00

0,00

15,00

5,00

60,00

19,00

18,50

19,00

25,00
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Číslo Název Vzorek
jef
[°]

cef
[kPa]

g

[kN/m3]

5

6

Bazální vrstva

Zemina pro dokončení tělesa

42,00

28,00

0,00

7,00

21,00

18,00

Parametry zemin - vztlak

Číslo Název Vzorek
gsat

[kN/m3]
gs

[kN/m3]
n
[–]

1

2

3

4

5

6

GT TPg - G3 G-F - Ploicenní štěrkovité zeminy

Násyp TYP GT1

Násyp TYP GT2 - ŠD 0-32

Asfalt

Bazální vrstva

Zemina pro dokončení tělesa

29,00

28,50

24,00

25,00

21,00

18,00

Kotvy

Číslo
Počátek

x [m] z [m]
Volná délka

l [m]
Délka kořene

lk [m]
Sklon
a [°]

Vzd. kotev
b [m]

Síla
F [kN]

1 19,66 1,50 1,00 3,00 144,85 4,00 150,00

Výztuhy

Číslo
Bod vlevo

x [m] z [m]
Bod vpravo

x [m] z [m]
Délka
L [m]

Pevnost
Rt [kN/m] Ún. na vytrž.

Uložení
výztuhy

1
2
3
4
5
6
7

2,33
3,23
4,13
5,03
5,93
6,83
7,73

1,67
2,27
2,87
3,47
4,07
4,67
5,27

19,43
19,03
18,63
18,23
17,83
17,43
17,03

1,67
2,27
2,87
3,47
4,07
4,67
5,27

17,10
15,80
14,50
13,20
11,90
10,60
9,30

115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

Tp = 100,00 kN/m2

Tp = 100,00 kN/m2

Tp = 100,00 kN/m2

Tp = 100,00 kN/m2

Tp = 100,00 kN/m2

Tp = 100,00 kN/m2

Tp = 100,00 kN/m2

Pevné
Pevné
Pevné
Pevné
Pevné
Pevné
Pevné
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Přitížení

Číslo Typ Působení
Umístění
z [m]

Počátek
x [m]

Délka
l [m]

Šířka
b [m]

Sklon
a [°]

Velikost
q, q1, f, F q2 jednotka

1

2

3

lichoběžník

lichoběžník

pásové

stálé

stálé

proměnné

na
povrchu
na
povrchu
na
povrchu

x = 9,00

x = 15,20

x = 10,00

l = 0,50

l = 0,50

l = 5,00

0,00

0,00

0,00

3,00

5,00

35,00

5,00

3,00

kN/m2

kN/m2

kN/m2

Názvy přitížení
Číslo Název

1
2
3

Vybavení I
Vybavení II
Doprava

Voda
Typ vody : Koeficient Ru

Číslo Umístění rozhraní Ru Souřadnice bodů rozhraní Ru [m]
x z x z x z

Koef. Ru
[–]

1

2

3

0,00
8,01

15,19
19,90
31,07

0,00
3,81

10,81
16,50
21,59

0,00
8,15

20,50

1,38
5,69
6,08
1,14
0,30

1,09
2,14
3,63
3,05
0,67

0,85
1,21
0,64

1,54
8,17

16,69
20,50

1,52
5,38

13,87
18,56
26,31

1,54
18,13
26,31

1,38
5,80
5,96
1,14

1,25
2,90
3,71
1,89
0,00

0,94
1,14
0,00

7,48
9,67

16,76
26,36

1,90
8,41

15,19
19,85

7,04
19,30
31,07

5,34
5,92
5,85
0,50

1,38
3,43
3,51
1,00

0,65
0,64

-0,24

0,100

0,150

0,200

Výsledky (Fáze budování 1)

Výpočet 1
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

21,08
10,00
11,70

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-69,66
35,19

[°]
[°]

Smyková plocha po výpočtu sítě smykových ploch.
Únosnosti výztuh
Výztuha

1
2
3
4
5

Únosnost [kN/m]
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
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6
7

115,00
115,00

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

708,19
1402,18
8285,85

16405,51

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 50,5 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - 1
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Výpočet 2
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

19,59
6,06
7,51

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-89,46
44,12

[°]
[°]

Smyková plocha po optimalizaci.
Únosnosti výztuh
Výztuha

1
2
3
4
5
6
7

Únosnost [kN/m]
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

546,85
1020,21
4106,88
7661,79

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 53,6 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Výpočet 3
Kruhová smyková plocha

Parametry smykové plochy

Střed :

Poloměr :

x =
z =
R =

5,78
8,71
8,90

[m]
[m]
[m]

Úhly :
a1 =
a2 =

-34,48
72,60

[°]
[°]

Smyková plocha po výpočtu sítě smykových ploch.
Únosnosti výztuh
Výztuha

1
2
3
4
5
6
7

Únosnost [kN/m]
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00
115,00

Posouzení stability svahu (Bishop)
Sumace aktivních sil :
Sumace pasivních sil :
Moment sesouvající :
Moment vzdorující :

Fa =
Fp =
Ma =
Mp =

500,11
1243,65
4449,78

11065,41

kN/m
kN/m
kNm/m
kNm/m

Využití : 40,2 %
Stabilita svahu VYHOVUJE
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Název : Výpočet Fáze - výpočet : 1 - 3
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