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dešťová kanalizace HDPE DN300
v horní části perforace
uložení do betonového lože, obsyp ŠP

podobrubníkový rigol - provedení dle VL2.2 - 211.05
-betonová obruba výšky150mm, šířka 150mm
-betonová přídlažba z tvárnice do betonového lože s vyspárováním
-v místě liniového žlabu zaústění do deštové kanalizace
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strmý svah 50°
lícový prvek green slope s kokosovou rohoží a osetím
výztužné geomříže 110/30 PES

sejmutí ornice v tl.0,5m, uložení na mezideponii a
poté rozprostřít v místě směny pozemku

odkopání části svahu
-směna pozemků - materiál zpětně použit
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šířky 1,8m, hloubky 0,6m
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ocelové svodidlo H1
ocelové svodidlo H1

rozprostřená orniceseparační geotextílie 300g/m2
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dosypání krajnice
nenamrzavým materiálem (ŠD)
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obrys zavěšeného křídla mostu
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svodidlo napojeno na římsu

obrys zavěšeného křídla mostu
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injekčních tyčí dl.4,5m á 1,5m

základový polštář ŠD 16÷32
šířky 1,8m, hloubky 0,6m

vyztužené násypové těleso
80% původní materiál + 20% nový materiál

strmý svah 50°
lícový prvek green slope s kokosovou rohoží a osetím
výztužné geomříže 110/30 PES
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 SKLADBA VOZOVKY ZA MOSTEM
-asfaltový beton pro obrusné vrstvy mod. ACO 11+ 50 mm
-spojovací postřik 0,5 kg.m-2

-asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70 mm
-infiltrační postřik 1,0 kg.m-2

-štěrkodrť ŠD fr.0÷32 150 mm
-štěrkodrť ŠD fr.0÷63 150 mm

A2

 SKLADBA VOZOVKY SJEZDŮ
-recyklát R-mat 100 mm
-štěrkodrť ŠD fr.0÷32 250 mm

A3

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

T: +420 585 570 444
E: moravia@moravia.cz

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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Operační program Doprava
Evropské strukturální a investiční fondy
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