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LEGENDA:

Stávající silové kabely
Nové silové kabely osvětlení - v rámci SO 05-86-01

Nové teplotní čidlo - v rámci SO 05-84-01

Nové srážkové čidlo - v rámci SO 05-84-01

Stávající skříně s oddělovacími transformátory EOV u výhybky

Nová kabelová skříň DOÚO - v rámci SO 05-86-02

MXTx

MXSx

 EOVx

Nové silové kabely EOV - v rámci SO 05-84-01
Nové ovládací kabely EOV - v rámci SO 05-84-01
Nové silové kabely DOÚO - v rámci SO 05-86-02
Nové ovládací kabely DOÚO - v rámci SO 05-86-02
Nové silové kabely nn - v rámci SO 05-86-01

Stávající rozvaděč

Nový rozvaděč osvětlení - v rámci SO 05-86-01

Nový rozvaděč EOV

Nový rozvaděč DOÚO - v rámci SO 05-86-02

Nový rozvaděč nn - v rámci SO 05-86-01

Demontovaný stožár JŽ - v rámci SO 05-86-01

401

402
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13B 4 6

412

411

ZP1
LAR2

R1 R1a

Nové ovládací kabely osvětlení - v rámci SO 05-86-01

Nový optický propoj - v rámci objektu MOK
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Nový úsekový odpojovač - v rámci SO 05-81-01

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
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Zpracovatel přílohy:Odpovědný projektant:

Kraj:

Ing. Jiří Pelc Ing. Jan Zářecký

Paré:Jiná ověření:

Žst. Valašská Polanka, přehledové schéma nových rozvodů

Zhotovitel objektu:

Zhotovitel díla:

Správa železnic, státní organizace

Smluvní datum zpracování:

Název objektu/dílči části:

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno
T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz

SUDOP Brno, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno
T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz
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Zlínský

21097-01-0922

S621800296

Ing. Tomáš VykoukalIng. Jan Zářecký
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Ing. Petr Kortyš

Trakční a energetická zařízení

Ohřev výhybek (elektrický, plynový)
Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání, Vnější uzemnění

D.2.3. 4
D.2.3. 6
D.2.3. 8

D 2 3 X X _ X XSK D 2 3 X X X X X X X

10xA4

ZAST Střelná

ŽST Horní Lideč

ZAST Lidečko ves

ŽST Valašská Polanka

ZAST Leskovec

ŽST Vsetín

ZAST Lidečko

ZAST Lužná u V.

SR

001 29.1.2023 Definitivní odevzdání dokumnetace

Kontejner ZZ
KS-ZZ1

R-ZZ

km 28,5

Kontejner ZZ
KS-ZZ2

R-ZZ

km 29,1

KS-BTS
km 28,75

R-sděl.

Ing. Petr Kortyš002 5.5.2023 Aktualizace

Nový rozvaděč nn - v rámci SO 05-86-01

RHZZ

Nové pole rozvaděče RH - v rámci SO 04-86-03.1


