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Nézev stavby: PreloZka Zelezniéni trati v Useku Stochov — Nové StraSeci
Cést: D.1.2.1 Kabelizace (mistni, dalkova)

Zhotovitel dokumentace: Signal Projekt s.r.o., Videnska 55, Brno

Projektant PS: Bc. Jaroslav Machain, — autorizace CKAIT 1004078

Stupen dokumentace: ~ Zamér projektu a pripravna dokumentace stavby

1. Kabelizace dalkova
Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ZP a PDS

Vychozi podklady

Pro zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:
- zvl&3tni technické podminky
- pozadavky investora a provozovatele na jednanich a mistnim Setteni
- situacéni a pudorysné vykresy
- koordinace s ostatnimi zpracovateli projektové dokumentace

Pouzité podklady

Pro projektovani zatizeni byly pouZzity technické informace a projekéni pokyny vyrobce zatizeni, pudorysné
vykresy stavajicich objekti a situa¢ni schémata kabelu.

V 7st. je dle CSN 33 2000-1 ed. 2 mozno prostory z hlediska vn&jSich vlivii povaZovat za prostory
s prosttedim normalnim, protokol o uréeni vngjsich vlivai ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 je piiloZen
k ptislusnému projektu elektroinstalace.

Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami a ostatnimi piedpisy
na né navazujicimi. Zadné vyjimky z norem a predpist nejsou navrhovany.

Technické feSeni poZzadavka na interoperabilitu

Zatizeni budované v tomto PS svym obsahem neni sledovano ve smérnicich interoperability.

Souéasny stav

Ve stanicich je MRS a jsou bez signalu TRS. Dopravni kanceléaie jsou s provozni Glohou dopravni denik a
PC s aplikaci Tratova poloha vlaku. Stanice jsou vybaveny rozhlasem pro cestujici — hlaSeni pomoci PC. Na
zastavce Rynholec neni Zadny rozhlas ani informaéni zatizeni. Mezi stanicemi je polozen kabel 5XN a 24p1
ze kterého jsou provedeny vypichy pro VTO na trati a u vjezdovych navéstidel s vyjimkou VTO v obvodu
stanice Nové StraSeci, které jsou pripojeny Mistni kabelizaci. Stavédlové Ustiedny jsou stieZzeny EZS.
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Navrhovany stav

V souladu se zadanim bude na trati poloZena novéa sdélovaci kabelizace TK TCEKPFLEY 10XN 0,8, DOK
48 vl. SM (dle zadani, smérnice SZ poZaduje 72 vlaken) a 2 trubky HDPE40 v rozsahu od ,,sdélovaci mist-
nosti“ ZST Stochov do ,,sd&lovaci mistnosti“ ZST Nové Stradeci. v piipadé potieby bude navrzen stinéné
kabely TCEKPLEZE. VSechny kabely budou vedeny v trase stavajicich kabelt, nebudou dotéeny Zadné nové
pozemky s vyjimkou pielozky traté v misté ruSeného tunelu. V zadani je pouZito slovni spojeni ,,umistit do
sdélovaci mistnosti*, nicméné ve stanicich je k dispozici stavédlova Ustiedna nebo dopravni kancelai. Nové
sdélovaci kabely TK a DOK budou ukon¢eny v novych datovych rozvadécich 600x600x42U ve stanicich
Stochov a Nové StraSeci. Rozvadéce budou umistény ve stavédlovych Ustiednach, coz koresponduje se za-
konéenim kabelt ve stavajicim stavu. Zakonceni v dopravnich kancelafich neni z dispozi¢nich davoda
vhodné." Stavajici technologie budou pieranzirovany na novy metalicky kabel. Stavajici zemni kabel 5XN
bude preveden na novy kabel 10XN, do zbylého prostoru tohoto kabelu bude pieveden zavésny kabel CDT.
Prevedeni provozu na opticky kabel se v rdmci tohoto projektu nenavrhuje z davodu absence optickych ka-
belt v navazujicich usecich.

Trat'ovy telefon u ruSeného piejezdu P 37 v km 45,694 bude v rdmci stavby zruen. VTO pfi vjezdovych
névéstidlech v Novém StraSeci jsou piipojeny novou mistni kabelizaci. VVSechny ostatni VTO u piejezdi a
naveéstidel mimo vyse zminénych budou prepojeny na novy kabel.

Demontaze

Stavajici zemni kabely budou ponechany v zemi. Nadzemni vedeni bude demontovano. Sloupové trasy nad-
zemniho vedeni, slouZici pro rusené kabelové rozvody budou odstranény.

Udaje o zajisténi napajeni elektrickou energii

VSechna napéajena zaiizeni a jejich zdroje zistavaji stavajici. Datové rozvadéce budou vybaveny jednim na-
pajecim panelem 230 V, ptivod bude ze stavajiciho silového rozvadéce stavédlové ustiedny, kde bude dopl-
nén jeden jistic.

Kabelové trasy, zemni prace

Pro pokladku sdelovacich kabelt v ramci dalkové kabelizace bude pouzita spole¢nd kabelova trasa
se zabezpecovacimi kabely. Kabely budou polozZeny v trase stavajicich kabela dle dokumentace stavajiciho
stavu. V Useku kde dochazi k ruSeni tunelu a preloZce trati budou kabely vedeny podél nového télesa drahy
na draznim pozemku. Po skon¢eni praci bude povrch upraven do pivodniho stavu, ornice se rozprostie, po-
vrch vykopu se uhrabe a piipadné oseje travou. Piebyte¢nd zemina se ve volném terénu rozhrne do plochy.
Odvazet se bude pouze méné¢ kvalitni piebyte¢na zemina nebo zemina v mistech, kde z prostorovych davodt
ji neni mozné upotiebit (tj. na naspech, nastupistich, kolem cest...). Usporadani kabelt v ryze bude nésledu-
jici: nejblize kolejim povedou zabezpecéovaci kabely, ke kterym bude pripoloZzena sdélovaci kabelaz. VSude,
kde jsou kabely ukladany ve Zlabech, je pod kabelovymi Zlaby navrzeno piskové loZze nebo loZze z jemné
Stérkodrti, které zaru¢i dokonale rovnou podkladovou vrstvu pod Zlaby, coz je zakladni podminka pro kvalit-
ni uloZeni kabelovych rozvodu. Tento zptsob vyrovnani kabelovych Zlabu je nutno peclivé dodrzet zejména
v pripadé pokladky kabeli do draZniho télesa (podpovrchova trasa), kde hraje svou roli i pro Géely odvodné-
ni.

VSechny spojky budou oznageny ball markery oranZové barvy uloZenymi dle doporuceni vyrobce
(zejména maximalni hloubka).
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Uzemnéni, protikorozni ochrana vedeni a ochrana proti bludnym prouddm

Ve vSech objektech, kde jsou kabely vyvedeny, musi byt kovové kabelové obaly uzemnény. Kabely musi byt
ukonceny v souladu s CSN 34 2040 véetn& viech hodnot uzemnéni. Uzemnéni musi byt provedeno tak, aby
bylo odpojitelné. Hodnota odporu téchto uzemnéni musi byt v koncovych objektech max. 2 Q, v mezilehlych
objektech max. 5 Q - uzemnéni bude provedeno paskem FezZn 30x4 ulozenym do kabelové ryhy. V pripadé
nevyhovujiciho stavu bude ziizeno uzemnéni nové. Od vSech uzemnéni musi byt zhotovitelem doloZzeny mé-
fici protokoly.

Z&kladni ochrana metalickych sdélovacich kabela proti bludnym proudam spociva ve vlastni konstrukci.
Ochrana kabelového vedeni je dana piedepsanou montéZi spojek a kabelovych rozvodu. Stinéni nebude
z davodu vyssi elektrické pevnosti trvale ptipojeno na uzemnéni, piipojovat se bude pouze v ptipadé méreni.
Al draty armovani musi byt uzemnény ve viech mistech, kde bude kabel vyveden! Pokud je uzemnéni do-
stupné a spliiuje predepsané parametry, bude armovani pfipojeno na toto uzemnéni (19* skiin, releovy do-
mek,...).

Méreni

Po skonéeni praci bude na vSech kabelech provedeno méieni vé. vypracovani prislusnych protokoli.
Budou provedena tato ss. méieni

e kontinuita Zil

smyckova rezistence

izola¢ni rezistence Zil

,,,,,

,,,,,

rezistence uzemnéni u kabelovych rozvadéca — objektt
vyrovnani kapacitnich nerovnovah (u kabeld nad 1,6 km)

M¢teni na optickém kabelu bude vcetné meteni Gtlumu svara jednotlivych vidken

e méfeni pfimou metodou na vinovych délkach 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm, a to v obou smérech véetné
vyhodnoceni pramérnych hodnot

e meieni reflektometrem vSech uvedenych vinovych délek oboustranné

e Veskere mereni, komponenty, vyvadéni, dokumentace atd. bude dle Zakladni technické specifikace op-
tickych kabelu a jejich prislusenstvi v telekomunikaéni siti SZDC, &.j. 27150/2017 SZ - O14.

Po ukonc¢eni méieni budou vyhotoveny protokoly, kabelové trasy budou zaméreny a bude vyhotovena kabe-
lova kniha. V kabelovych knihach budou uvadény hloubky uloZeni kabelt pod terénem v lomovych bodech.

Technické podminky a pozadavky pro provedeni praci

Pti vystavbeé musi byt pouzity prvky schvalené pro provoz na SZ. Pii realizaci je nutno dodrzet zasady a pre-
davaci dokumentaci dle SZ TUDC (kabelova kniha, méieni, geodet zaméieni, oznacniky podz. siti. Stavajici
zarizeni a rozvody nutno zachovat piistupné a v provozu a ochranit je pied negativnimi vlivy stavby.

Pozarné bezpeénostni opatreni

Provedeni systému musi respektovat pozarné bezpecnostni feSeni stavby. Pti prichodu kabeli z jednoho po-
zarniho Useku do druhého nebo z kabelovodu do budovy budou otvory utésnény protipoZarni ucpavkou.
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V8echny nové elektroinstalace a zatizeni musi byt piedany a provozovany v bezvadném stavu. DalSi poZzarng
bezpecnostni opatieni nebudou provadéna.

Pri montazi pozarné bezpecnostniho zarizeni (kabelové ucpavky) musi byt dodrzeny podminky vyplyva-
jici z overené projektové dokumentace, popiipadé podrobnéjsi dokumentace a postupy stanovené v pravodni
dokumentaci vyrobce.

Kabelové ucpavky — doklady, které je nutné predat prisluSnému spravci objektu/provozovateli technolo-
gie pred zahajenim provozu

e Doklad potvrzujici pozadované vlastnosti z PBR napi. prohladeni o shodg, certifikaty apod. (Kata-
logové listy jednotlivych ucpavek + Bezpecnostni listy)

e Doklad o montdZzi dle § 6 odst. 2 a 810 wvyhlaSsky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.
Osoba, ktera provedla montaz pozarne bezpecnostniho zasizeni, potvrzuje splnéni poZzadavkii vyrob-
ce pisemne.

e Doklad o opravnéni osob k montazi dle § 6 odst. 2 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni p.p.

e Doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni

p.p.”

Péce o Zivotni prostfedi a o osoby s omezenou schopnosti pohybu

Realizace tohoto PS nema vliv na Zivotni prostiedi ani osoby s omezenou schopnosti pohybu. P¥i montazi za-
fizeni nevznikaji Zadné odpady zatéZujici Zivotni prostredi.

Pozadavek na vytyéeni inz. siti

P¥i provadéni vykopovych praci pro kabelové trasy je tieba dbat na to, aby nebyla poSkozena jina podzemni
zarizeni. Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vyty¢eni stavajicich inZzenyrskych siti v mis-
té stavby. Bez tohoto vytyéeni nesmi stavebni organizace zahajit vykopové prace.

Projektant vychazel pti zakresu stavajicich siti a navrhu tras z informaci dodanych sprévci jednotlivych
siti, které mnohdy postradaji dostate¢nou piesnost. V piipadé zjisténi kolize mezi navrZenou trasou a stavaji-
cimi fady bude navrZena trasa projektantem na stavbé upravena.

Vyluky a stavebni postupy

ProtoZe veSkeré prace budou probihat pri celkové vyluce daného Useku, trat’ bude v uré¢itém Gseku pieklada-
na, nevyvolaji prace na sdélovacich kabelech potiebu dalSich vyluk nad ramec stavby.

PoZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci

P¥i viech montaznich pracich je tieba dodrzovat bezpecnostné technicka ustanoveni CSN a TNZ. Zejména
pak bezpeénostni piredpisy Bpl. Je nezbytné, aby prisludni pracovnici dodavatele byli prokazatelné pouceni
o0 piedpisech o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci a o piedpisech o bezpeénosti pfi préaci ve vSech dotce-
nych ochrannych pasmech.

Zaveér
Projektant si vyhrazuje pravo na piipadné zmény projektové dokumentace, které vyplynou ze stavebnich

zmeén, interiérovych zmeén nebo z upiesnujicich pozZadavku investora. Kazda zména této projektové doku-
mentace, musi byt samostatné zapracovana v dodatku tohoto projektu.
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