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1. Identifikační údaje stavby 

1.1.  Údaje o stavbě 

Název stavby:    „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ 

Stupeň:    DÚR 

Provozní soubor:  PS 01‐07 ŽST Nedakonice, oprava kolejových obvodů 

1.2.  Údaje o objednateli a zpracovateli dokumentace 

Investor:    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

      Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
      Oblastní ředitelství Olomouc,  

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc 
      IČ: 70994234 
      DIČ: CZ70994234 
 
Projektant stavby:   EXprojekt s.r.o. 

Heršpická 758/13, 619 00 Brno 
IČ: 29285801 
DIČ: CZ29285801 

 
Zpracovatel PS:   Signal Projekt s.r.o.,  

Vídeňská 55, 639 00 Brno 
IČ: 255 254 41 
DIČ: CZ255 254 41 
 

Odpovědný projektant:       Ivo Jabůrek 
Číslo autorizace ČKAIT: 1006493 
Obor: technologická zařízení staveb 
 

1.3.  Údaje o umístění stavby 

Místo stavby:    Trať č. 528B dle TTP Praha‐Bubny ‐ Rakovník,  
      traťový úsek Stochov – Nové Strašecí 
Kategorie trati:  Regionální 

Kraj:      Středočeský 

Katastrální území:  Stochov, Lány, Rynholec, Nové Strašecí 

Obce:      Stochov, Rynholec, Nové Strašecí 
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2. Úvod 

Předmětem  stavby  je přeložka  železniční  trati  ze  stávajícího  tunelu do  zářezu,  resp.  násypu  v 
prostoru stávajícího lomu. Tunel z roku 1870 je i přes několik rozsáhlých oprav ve velmi špatném 
stavebním stavu. Od roku 2000 je zde zavedeno trvalé snížení rychlosti na 30 km/h.  

Realizací  stavby  dojde  k  přeložení  trasy  ze  stávajícího,  technicky  nevyhovujícího,  tunelu  do 
prostoru  lomu.  Propad  rychlosti  bude odstraněn  včetně navazujícího úseku  směrem na Nové 
Strašecí. 

Navrhované řešení zabezpečovacího zařízení vychází ze zadávacích podmínek investora. Traťové 
zabezpečovací  zařízení  v mezistaničním  úseku  Stochov  –  Nové  Strašecí  zůstane  stávající,  tj. 
AH88A s hradlem na trati. Pro kontrolu volnosti koleje a pro automatické ovládání PZZ zůstanou 
počítače náprav. Staniční zabezpečovací zařízení sousedních dopraven nebude stavbou dotčeno. 

3. Výchozí podklady 

Pro zpracování DÚR byly použity následující podklady: 

• Zadávací dokumentace objednatele 
• Provozní dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 
• Místní šetření 

4. Technická část 

TECHNOLOGICKÁ ČÁST   

D.1.1    ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ   

D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 

D.1.1.2.1   PS 01‐28‐01 Stochov – Nové Strašecí, úprava TZZ 

4.1.  Stručný popis současného technického stavu 

V mezistaničním úseku Stochov – Nové Strašecí je v činnosti traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
3.  kategorie  automatické  hradlo  typu AH88A  s  hradlem na  trati.  Automatické  hradlo má dva 
traťové oddíly.  Pro  kontrolu  volnosti  kolejí  slouží  počítače náprav. Výstroj  počítačů náprav  se 
nachází v reléových domcích na přejezdech.  

Na trati se nachází 2 přejezdy.  

PZZ P 36 v km 44,063 kategorie PZS 3ZBI typu AŽD 71, Silnice III.třídy č.2373/1 Rynholec – Stochov. 
PZZ je ovládané automaticky jízdou vlaku, informace o stavu PZZ v DK ŽST. Stochov. 

PZZ P 37 v km 45,694 kategorie PZS 3ZBL typu AŽD 71, Účelová komunikace v prostoru podniku 
ČLUZ Hořkovec k obci Pecínov. PZZ je ovládané automaticky jízdou vlaku, informace o stavu PZZ 
je předávána prostřednictvím přejezdníků a opakovacích přejezdníků. 

ŽST Stochov je vybavena SZZ 3.kategorie (RZZ AŽD 71). 

ŽST  Nové  Strašecí  je  vybavena  zabezpečovacím  zařízením  II.  kategorie,  elektromechanické 
zabezpečovací vzor 5007 doplněné světelnými návěstidly. 
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4.2.  Navržené technické řešení a jeho zdůvodnění 

V  rámci  stavby  dojde  k  přeložce  trati  v mezistaničním  úseku  Stochov  –  Nové  Strašecí, mimo 
Rynholecký  tunel.  Kolejové  úpravy budou  v  km 44,5  –  46,6.  V mezistaničním úseku  dojde  ke 
zvýšení traťové rychlosti. Přejezd P 37 v km 45,694 bude nahrazen silničním nadjezdem. 

Odstraněním propadu rychlosti dojde v mezistaničním úseku ke zvýšení traťové rychlosti na 90 
km/h. 

TZZ zůstane stávající, tj. AH88A s hradlem na trati. Pro kontrolu volnosti koleje a pro automatické 
ovládání  PZZ  zůstanou  počítače  náprav.  Staniční  zabezpečovací  zařízení  sousedních  dopraven 
nebude stavbou dotčeno. 

Návěstidlo PřSo se nachází v oblasti kolejových úprav. Stávající návěstidlo se demontuje. Do km 
44,795 se umístí nové návěstidlo k nové koleji. S ohledem na životnost se uvažuje s dodávkou 
nového  návěstidla.  Ostatní  návěstidla  v mezistaničním  úseku  zůstanou  stávající  ve  stávajících 
polohách. Viditelnost návěstidel a ohledem na změnu GPK a zvýšení traťové rychlosti je v souladu 
s požadavky TNŽ 34 2620 a §7 Vyhl. 173/1995 Sb.. 

Počítače  náprav  v mezistaničním  úseku  sloužící  pro  automatické  ovládání  PZS  a  pro  ovládání 
automatického hradla. Úseky počítačů náprav budou redukovány, nově bude v mezistaničním 
úseku 5 úseků počítačů náprav. Vnitřní výstroj všech PN bude soustředěna do RD v km 44,052. 

Přejezd P 37 v km 45,694 bude v rámci stavby zrušen a nahrazen mimoúrovňovým křížením. V 
rámci PS zabezpečovacího zařízení bude demontována technologie PZS a zároveň bude zajištěno 
i zrušení elektrické přípojky pro napájení PZS. Vnitřní výstroj Poč. N. bude přemístěna do RD PZS 
P 36. V RD je umístěn měnič pro zajištění náhradního napájení. Tento měnič bude přemístěn do 
RD  PZS  P36.  Přejezdové  zabezpečovací  zařízení  bude  v  činnosti  i  v  průběhu  stavby.  Napájení 
přejezdu  je  z objektu  lomu  vedle  přejezdu.  V případě  demolice  předmětného  objektu  před 
zrušením přejezdu bude nutné zajistit náhradní napájení PZZ. 

Přejezd  P  36  v  km  44,063  zůstane  stávající.  V  RD  budou  provedeny  úpravy  vnitřní  výstroje 
počítačů  náprav  a  doplněn  měnič  ze  zrušeného  PZS  P37.  Přibližovací  úseky  přejezdu  budou 
přepočítány podle nové traťové rychlosti.  

V souladu se zadáním bude pro traťové zabezpečovací zařízení a přejezd na trati položena nová 
kabelizace v rozsahu od reléové místnosti ŽST Stochov do reléové místnosti ŽST Nové Strašecí. 
Kabely budou plněné TCEKPFLEY. 


