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1 Identifikační a základní údaje:
Stavba: Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí
Objekt: SO 01-17-02 Výstroj trati
Katastrální území: Nové Strašecí [706744]

Rynholec [744671]
Obec: Nové Strašecí [542164]

Rynholec [542334]
Kraj: Středočeský
Investor, objednatel: Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena organizační jednotkou
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,
190 00   Praha 9

Zpracovatel DÚR: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno
Odpovědný projektant stavby: Ing. Petr Libosvár
Odpovědný projektant SO: Ing. Jaroslav Šmíd
Vypracoval: Ing. Jaroslav Šmíd
Stávající vlastník železničního svršku: Česká republika, s právem hospodaření

Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Nový vlastník železničního svršku: Česká republika, s právem hospodaření
Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Správce trati: Správa tratí Praha východ
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Staničení: km 44,503 192 – 46,643 444
Trať: 120 Praha – Kladno – Rakovník (celostátní)
Traťový úsek: 0101 Praha-Bubny - Chomutov
Definiční úsek: 20 Stochov – Nové Strašecí
Účel objektu: trať v tunelu a jeho okolí
Širá trať / staniční obvod: širá trať
Počet kolejí na mostě:

- stávající stav: 1 kolej
- nový stav: 1 kolej

Traťová rychlost:
- stávající stav: km 44,503 – km 44,900: 80 km/h

km 44,900 – km 45,500: 30 km/h
km 45,500 – km 46,643: 80 km/h

- nový stav: km 44,503 – km 46,643: V=85 km/h, V130=90 km/h
Trakce: nezávislá
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2 Prostor výstavby

2.1 Územní podmínky
Řešený úsek začíná na okraji obce Rynholec, kde je trať v mírném zářezu. Dál trať pokračuje extravilánem a

s rostoucím staničením se zvětšuje i výška zářezu, na který navazuje asi 476 m dlouhý tunel Rynholecký. Následně část trati
prochází areálem lomu, který je ve vlastnictví Českých lupkových závodů a.s. Přibližně 450 m před koncem řešeného úseku
se zářez mění na násep.

 Dotčená trať se nachází v katastrálním území Rynholec a Nové Strašecí.

2.2 Přístup k objektu
Přístup k objektu je možný po koleji z žst. Stochov nebo Nové Strašecí. Dvoucestná, resp. silniční vozidla mohou

využít přístup přes stávající železniční přejezd P 37 ev. km 45,694.

3 Podklady
§ Zadávací podmínky
§ Geodetické zaměření (SŽG Praha 7/2016),
§ Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o 2018),
§ Geodetické a mapové podklady (ŽBP a ŽMP) (SŽG Praha 2016)
§ Výpis z databáze Železničního bodového pole (SŽG Praha 3/2017),
§ Rastrové formáty map velkých měřítek
§ Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků
§ Nákresný přehled železničního svršku úseku Kladno – zst. Lužná u Rakovníka
§ Biologický průzkum pro stavbu „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ (Česká

zemědělská univerzita v Praze 8/2017)
§ Evidenční list tunelu Rynholecký (OŘ Praha)
§ Evidenční listy propustků v ev. km 44,605; ev. km 45,663; ev. km 45,770 a ev. km 46,297 (SŽDC)
§ Zápis z běžné prohlídky propustku ev. km 46,297 (SŽDC 10/2017)
§ Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Milostín (včetně)

(VIAARCH, s.r.o. 10/2016)
§ Zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí (OŘ Praha)
§ Geotechnický průzkum (TERRATEST s.r.o. 3/2018)
§ Vyhodnocení výsledků vzorkování a laboratorních analýz vzorku kameniva z akce: „Vyhodnocení kvality

kameniva z železniční trati mezi obcemi Pecínov a Rynholec“ (Projekce iGEO, s.r.o. 3/2018)
§ Posouzení stability generálního svahu lomu Babín – lokalita sever (RNDr. Vladimír Kracík 9/2007)
§ Studie „Přeložka trati Stochov – Nové Strašecí“ (INPROCON s.r.o. 11/1994)
§ Zásoby lomu ČLUZ (ČLUZ 4/2018)
§ Návrh železničního spodku (Projekce iGEO, s.r.o. 5/2018)
§ Fotografie (Exprojekt s.r.o. 3/2018)
§ Všeobecné technické podmínky – DÚR (SŽDC)
§ Obchodní podmínky - DÚR (SŽDC)
§ Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky

4 Zdůvodnění stavby

4.1 Zdůvodnění nutnosti stavby
Tunel Rynholecký se nachází ve špatném technickém stavu. Je kompletně podskružený a z pravidelně probíhajících

podrobných prohlídek je zřejmé, že v tunelové troubě na viditelných místech za výdřevou dochází ke zhoršení stavu zdiva
tunelové trouby i zdiva odvodňovacích štol a šachet (místy kaverny ve zdivu). Jednotlivé kameny jsou popraskané, některé
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se vytlačují do výdřevy a spárování je degradované. Tunel je bez izolace – voda stéká po opěrách, v zimním období je tunel
zaledněn, led se tvoří i v kolejišti a je nutné ho průběžně odstraňovat.

Na průčelí obou portálů je povrchově zvětralé zdivo, zdivo z opěr je vydrolené v ploše do hloubky 15-20 cm a jeho
eroze pokračuje. Fošny podskružení se uvolňují, místy posunují a část již chybí.

Od roku 2000 je zde zavedeno trvalé omezení rychlosti 30 km/h. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu z hlediska
bezpečnosti bude zřejmě nutné v budoucnu snížit rychlost v tunelu pod rychlost 20 km/h.

4.2 Účel stavby
Hlavním cílem stavby je odstranění výrazného propadu rychlosti vlivem špatného technického stavu tunelu, zvýšení

bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého provozu, zajištění požadavků interoperability a zajištění splnění požadavků
platné legislativy.

Navržené technické řešení překládá trasu ze stávajícího tunelu do prostor částečně vytěžené plochy lomu ČLUZ.

5 Polohový systém, vytyčení a staničení
Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému Bpv. I když výkresová

dokumentace obsahuje informativní hodnoty některých posunů a zdvihů koleje, je vyloučeno použít těchto hodnot pro
vytyčení nové osy! Nová osa koleje muže být vytyčena pouze ze souřadnic.

5.1 Staničení trati
Řídící staničení pro stavební objekt SO 01-17-02 Výstroj trati je navázáno na km 44,503 192 navazující stavby

„Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Milostín (včetně)“. Dále staničení
pokračuje po nově definované ose podle běžných zásad až do bodu skoku. Od bodu skoku je hodnotový průběh staničení
skokem navázán na průběh staničení dále následující: 46,5 + 143,444 = 46,6 + 5,985 (nadměrná délka na konci stavby bude
37,459 m).

6 Technický popis dosavadního stavu
Stávající výstroj trati bude snesena. V celém úseku budou odstraněny stávající rychlostníky, sklonovníky a návěsti

„vlak se blíží k zastávce“ Dále budou demontovány betonové (kamenné) i plechové staničníky. Stávající staničníky budou
odstraněny a uloženy na skládku.

7 Návrh technického řešení železničního svršku
V objektu je uvažováno pouze umístění návěstí pro definitivní stav. Objekt neřeší umístění návěstí, které jsou

součástí zabezpečovacího zařízení, a návěstí souvisejících s viditelností návěstidel.
Budou osazeny nové staničníky. Sudé železobetonové hektometrovníky budou osazovány vpravo koleje č. 1

(ve směru staničení). Liché železobetonové staničníky budou osazovány vlevo koleje č. 1. Trať bude opatřena sudými
tabulovými staničníky, ty budou osazeny vpravo koleje č. 1. Osazení staničníků (hektometrovníků) musí být provedeno s
přesností ±1 m (dle předpisu SŽDC M21). Betonové staničníky budou v provedení s vylisovanou kilometrickou polohou. Pro
rozměry a popis jednotlivých návěstí platí vzorové listy a předpis D1. Traťové značky staničníky popisuje TNŽ 73 63 95
„Staničníky a mezníky ČSD“.

Na plechové staničníky budou dopsány údaje o TUDU: 010120 Stochov – Nové Strašecí. Na plechové staničníky
budou po realizaci na základě projektu PPK dolepeny doměrky.

Jako materiál tabulí návěstí se uvažuje pozinkovaný plech s reflexní fólií. Uvedené návěsti se budou osazovat tak,
aby vzdálenost bližšího okraje tabule od osy koleje byla standardně 3,000 m + ∆, minimálně však 2,500 m + ∆.

V rámci návrhu nové výstroje trati budou osazeny nové rychlostníky, návěsti „Stoupání tratě“ a „Klesání tratě“.

8 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství
V rámci tohoto objektu se předpokládá vznik těchto odpadů, které budou likvidovány v souladu s platnou právní

normou. Bude se jednat především o:
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Beton z demolic objektů a kamení
Beton lze recyklovat předrcením a poté využít jako druhotné suroviny.

Výkopová zemina
Bude odvezena na skládku – ostatní odpad.

Železný šrot
Odevzdáno do výkupny druhotných surovin.
Ostatní vyzískané suroviny a odpad

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby např. odpadní obaly, apod. budou tvořit pouze malý podíl z celkového
množství odpadů. Vznik významného množství dalších, než popsaných nebezpečných odpadů se při realizaci této stavby
nepředpokládá. Případné odpady kat. N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů.

9 Způsob provádění stavby

9.1 Postup výstavby
Práce budou rozděleny do dvou etap.
• Stavební postup č. 0 je navržen pro práce na samotné přeložce, bez nároků na výluky. V tomto stavebním postupu

proběhne odtěžení zářezu v úrovni vjezdového portálu, vybudování pilotových stěn, části silničního nadjezdu v lomu včetně
nájezdových ramp a vybudování tělesa železničního spodku po délce přeložky včetně propustku. Délka stavebního postupu
se předpokládá 183 dní.

Omezení provozu:
Bez omezení.
Jízda a způsob provážení vlaků:
Bez omezení.

• Stavební postup č. 1 navržen pro rekonstrukci tří stávajících propustků, výstavbu nadjezdů nad tratí a rekonstrukci
koleje v celé délce stavby, včetně rekonstrukce kabelů SSZT. Délka stavebního postupu se předpokládá 69 dní.

Omezení provozu:
Trvalá výluka v úseku Kladno – Rakovník.
Jízda a způsob provážení vlaků:
V celém výše uvedeném úseku je zavedena náhradní autobusová doprava.

Výstroj trati bude demontována i osazována v průběhu SP 1.
Pro potřeby stavby bude využito zařízení staveniště, které bude zřízeno v rámci SO 01-16-03 Zemní těleso

v km 45,015 – 45,550 (tento stavební objekt bude budován v předstihu). Plocha bude ze 30 % zpevněna silničními panely,
na zbytku plochy bude štěrkodrť. ZS je navrženo mezi rušený železniční tunel a projektovanou přeložku, jeho velikost má být
3700 m2. Po skončení stavebních prací bude prostor uveden do původního stavu.

9.2 Související stavby, objekty a provozní soubory
PS 01-28-01 Stochov – Nové Strašecí, úprava TZZ
PS 01-14-01 Dálkový optický kabel, Traťový kabel
SO 01-16-01 Železniční spodek
SO 01-16-02 Zárubní zdi v km 44,800 – 45,010
SO 01-16-03 Zemní těleso v km 45,015 – 45,550
SO 01-17-01 Železniční svršek
SO 01-19-01 Rekonstrukce propustku v km 44,675
SO 01-19-02 Silniční nadjezd v km 44,920
SO 01-19-03 Zrušení zárubních zdí
SO 01-19-04 Propustek v km 45,032
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SO 01-19-05 Silniční nadjezd v km 45,619
SO 01-19-06 Zrušení propustku v km 45,663
SO 01-19-07 Rekonstrukce propustku v km 45,808
SO 01-19-08 Rekonstrukce propustku v km 46,066
SO 01-19-09 Rekonstrukce propustku v km 46,336
SO 00-50-01 Kácení a náhradní výsadba
SO 01-19-10 Zrušení tunelu č. 107 – Rynholecký – km 44,959 – 45,435
SO 01-18-01 Přeložka komunikace na nadjezd v lomu
SO 01-18-02 Přeložka polní cesty
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10 Majetkoprávní poměry, seznam dotčených parcel
Katastrální

území
Parcelní

číslo
Výměra

[m2]
Druh pozemku Způsob využití Vlastník - adresa

Nové
Strašecí

2771 21517 ostatní plocha dráha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Nové
Strašecí

2495/24 452 ostatní plocha dobývací prostor
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 231 529 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 233 550 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 235 1029 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 424 1608 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 757 703 ostatní plocha ostatní komunikace
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 758 1895 ostatní plocha jiná plocha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 771 961 trvalý travní porost --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 786 1924 ostatní plocha dráha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 787 4669 lesní pozemek ---
Česká republika:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 Hradec Králové

Rynholec 769/1 432 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 769/5 195 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 770/4 540 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 770/5 540 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 770/6 650 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 772/3 6785 ostatní plocha ostatní komunikace České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 774/1 11011 ostatní plocha dráha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 777/1 818 ostatní plocha ostatní komunikace
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 778/1 40005 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/103 857 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/104 887 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/47 12593 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/48 2407 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/49 4934 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6

Rynholec 778/51 2063 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/52 1943 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6

Rynholec 778/60 820 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 778/62 1692 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/63 6046 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6
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11 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura

1) SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis
2) TNŽ 73 63 95 Staničníky a mezníky ČSD
3) SŽDC M21 Staničení železničních tratí
4) Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních tratích

celostátních a regionálních

12 Výjimky z předpisů a norem
Nejsou

13 Požadavky na další stupeň
Dopracovat do stupně projekt stavby.

V Brně, leden 2022 Zpracoval: EXprojekt s.r.o.
Ing. Jaroslav Šmíd
email: smid@exprojekt.cz
tel. 533 312 000,

Katastrální
území

Parcelní
číslo

Výměra
[m2]

Druh pozemku Způsob využití Vlastník - adresa

Rynholec 778/66 2441 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6

Rynholec 778/67 984 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 778/69 41 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 785/31 1356 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 785/35 4327 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 785/36 191 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 785/37 193 ostatní plocha dobývací prostor
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500
Praha 6

Rynholec 785/38 206 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí
Rynholec 785/39 349 ostatní plocha dobývací prostor České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 791/2 231 lesní pozemek ---
Česká republika:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 Hradec Králové

Rynholec 791/3 39 lesní pozemek ---
Česká republika:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
Králové, 50008 Hradec Králové

Rynholec 791/5 1841 ostatní plocha jiná plocha České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí


