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1 Identifikační a základní údaje:
Stavba: Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí

Objekt: SO 01-18-02 Přeložka polní cestySO 01-18-02
Katastrální území: Rynholec [744671]
Obec: Rynholec [542334]
Kraj: Středočeský
Investor, objednatel: Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena organizační jednotkou
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955,
190 00   Praha 9

Zpracovatel DÚR: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno
Odpovědný projektant stavby: Ing. Petr Libosvár
Odpovědný projektant SO: Ing. Jaroslav Šmíd
Vypracoval: Ing. Jaroslav Šmíd
Budoucí správce komunikace: Obec Rynholec

Kategorie komunikace: S 4,0/30
Účel objektu: Polní cesta

2 Prostor výstavby

2.1 Územní podmínky
Původní polní cesta vede přes železniční tunel Rynholecký a následně pokračuje po hřebeni. Vede od silnice III/2373,

pokračuje mezi poli a končí nedaleko Rynholeckému dvoru. Dotčená oblast se nachází v katastrálním území Rynholec.

2.2 Přístup k objektu
Přístup k objektu je možný po silnici II/2373 a následně po stávající polní cestě.

3 Podklady
§ Zadávací podmínky
§ Geodetické zaměření (SŽG Praha 7/2016),
§ Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o 2018),
§ Geodetické a mapové podklady (ŽBP a ŽMP) (SŽG Praha 2016)
§ Výpis z databáze Železničního bodového pole (SŽG Praha 3/2017),
§ Rastrové formáty map velkých měřítek
§ Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků
§ Nákresný přehled železničního svršku úseku Kladno – zst. Lužná u Rakovníka
§ Biologický průzkum pro stavbu „Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí“ (Česká

zemědělská univerzita v Praze 8/2017)
§ Evidenční list tunelu Rynholecký (OŘ Praha)
§ Evidenční listy propustků v ev. km 44,605; ev. km 45,663; ev. km 45,770 a ev. km 46,297 (SŽDC)
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§ Zápis z běžné prohlídky propustku ev. km 46,297 (SŽDC 10/2017)
§ Vyhotovení projektu PPK na trati TÚ 0101 Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Milostín (včetně)

(VIAARCH, s.r.o. 10/2016)
§ Zákresy průběhů stávajících inženýrských sítí (OŘ Praha)
§ Geotechnický průzkum (TERRATEST s.r.o. 3/2018)
§ Vyhodnocení výsledků vzorkování a laboratorních analýz vzorku kameniva z akce: „Vyhodnocení kvality

kameniva z železniční trati mezi obcemi Pecínov a Rynholec“ (Projekce iGEO, s.r.o. 3/2018)
§ Posouzení stability generálního svahu lomu Babín – lokalita sever (RNDr. Vladimír Kracík 9/2007)
§ Studie „Přeložka trati Stochov – Nové Strašecí“ (INPROCON s.r.o. 11/1994)
§ Zásoby lomu ČLUZ (ČLUZ 4/2018)
§ Návrh železničního spodku (Projekce iGEO, s.r.o. 5/2018)
§ Fotografie (Exprojekt s.r.o. 3/2018)
§ Všeobecné technické podmínky – DÚR (SŽDC)
§ Obchodní podmínky – DÚR (SŽDC)
§ Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky

4 Zdůvodnění stavby

4.1 Zdůvodnění nutnosti stavby
Tento stavební objekt je součástí stavby Přeložka železniční trati v úseku Stochov – Nové Strašecí, která proběhne

z důvodu špatného technického stavu tunelu Rynholecký. Od roku 2000 je zde zavedeno trvalé omezení rychlosti 30 km/h.
Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu z hlediska bezpečnosti by bylo zřejmě nutné v budoucnu snížit rychlost v tunelu pod
rychlost 20 km/h.

Sám o sobě je stavební objekt SO 01-18-02 Přeložka polní cesty vynucený zrušením Rynholeckého tunelu a vznikem
hlubokého zářezu v místě stávající polohy cesty. Zářez bude důsledkem přeložky železniční trati mimo tunel.

4.2 Účel stavby
Přeložka nahradí část stávající polní cesty. V případě ponechání komunikace ve stávající stopě by oproti

navrhovanému řešení musel vzniknout most přes výrazně hlubší zářez.

5 Polohový systém, vytyčení a staničení
Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému Bpv. Všechny vytyčovací body

mohou být vytyčeny pouze ze souřadnic.

6 Technický popis dosavadního stavu

6.1 Stávající směrové poměry
Ve stávajícím stavu je v řešeném úseku jedno výraznější směrové eS, jinak se cesta jeví téměř přímá. Stávající

návrhová rychlost je evidentně 30 km/h.

6.2 Stávající sklonové poměry
Ve stávajícím stavu niveleta polní cesty směrem k silnici III/2373 nejdříve mírně klesá, následně mírně stoupá.

7 Návrh technického řešení pozemní komunikace

7.1 Rozsah stavebního objektu
Stavební objekt SO 01-18-02 Přeložka polní cesty nahradí asi 203 m stávající cesty, napojení na stávající stav

proběhne asi 190 m od silnice III/2373. V navrhovaném stavu je přeložka dlouhá 291 m.
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7.2 Směrové řešení
Vstupní a výstupní tečna byla navázána na stávající polohu cesty. Celkem je navrženo pět směrových oblouků.

První, třetí a pátý směrový oblouk je pravotočivý, druhý a čtvrtý oblouk je levotočivý. Směrové řešení bylo navržené
s ohledem na minimalizaci zemních prací, kolmost mimoúrovňového křížení cesty s železnicí, územní podmínky a
minimalizaci nákladů na SO 01-19-02 Silniční nadjezd v km 44,920. Návrhová rychlost je 20/30 km/h.

ZÚ 0,000 000 Přímá 1,080m

TK 0,001 080 Oblouk R=20m V=20km/h; αs=57,7760g;do=18,151m;Lk1=0,000m;Lk2=0,000m

KT 0,019 240 Přímá 48,300m

TK 0,067 540 Oblouk R=35m V=30km/h; αs=63,2934g;do=34,797m;Lk1=0,000m;Lk2=0,000m

KT 0,102 330 Přímá 19,450m

TK 0,121 780 Oblouk R=50m V=30km/h; αs=19,8999g;do=15,629m;Lk1=0,000m;Lk2=0,000m

KT 0,137 410 Přímá 22,840m

TK 0,160 250 Oblouk R=25m V=30km/h; αs=104,7925g;do=41,152m;Lk1=0,000m;Lk2=0,000m

KT 0,201 400 Přímá 62,960m

TK 0,264 370 Oblouk R=10m V=20km/h; αs=112,8070g;do=17,720m;Lk1=0,000m;Lk2=0,000m

KT 0,282 090 Přímá 8,830

KÚ 0,290 920

7.3 Sklonové řešení
Vstupní a výstupní sklon nivelety byl navázán na stávající výšku polní cesty. Nová niveleta byla navržena s ohledem

na minimalizaci zemních prací. Niveleta zhruba do poloviny přeložky klesá, ve druhé polovině roste.
Sklonové poměry
Km: 0,000 000, Výška: 475,891 m,  sklon -2,20 %, dl. 50,000 m
Km: 0,050 000, Výška: 474,581 m, Rv: 500 m,  tz: 14,500 m,  yv: 0,210 m,    sklon -8,00 %, dl. 88,000 m
Km: 0,138 000, Výška: 468,391 m, Rv: 200 m,  tz: 16,000 m,  yv: 0,640 m, sklon +8,00 %, dl. 79,000 m
Km: 0,217 000, Výška: 473,933 m, Rv: 1000 m,  tz: 16,615 m,  yv: 0,138 m,  sklon +4,68 %, dl. 73,915 m
Km: 0,290 915,  Výška: 477,528 m

7.4 Šířkové uspořádání, příčný sklon

Kategorie silnice je navržená jako S 4,0/30, skládá se tedy z následujících prvků:
2x jízdní pruh 2x 1,50 m
2x nezpevněná krajnice 2x 0,50 m

U varianty komunikace se směrovým sloupkem bude mezi nezpevněnou krajnicí a hranou svahu 0,25 m, v případě
svodidla bude tato vzdálenost 1,00 m.

Příčný sklon vozovky bude 3,0 % levostranný. Nezpevněná část komunikace je navržena ve sklonu 8,0 % směrem od
jízdních pruhů.

7.5 Skladba vozovky

Skladba vozovky byla zvolená s ohledem na předpokládané dopravní zatížení.
Třída dopravního zatížení byla určena jako VI a byla navržena následující skladby vozovky:

V oblasti napojení stávající cesty na nově navrženy stav, tedy v km 0,000 – km 0,050 a v km 0,217 – km 0,291 bude použito:
Mechanicky zpev. kamenivo MZK 180 mm
Štěrkodrť ŠDB 150 mm
Celkem 330 mm

Ve střední částí přeložky, tedy v km 0,050 – km 0,217 bude použito:
Asfaltový beton ACO 11 40 mm
Asfaltový beton ACP 16+ 50 mm
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Štěrkodrť ŠD 200 mm
Celkem 290 mm

7.6 Silniční těleso
Zemní pláň bude ve střechovitém sklonu 3,0 % s vrcholem pod rozmezí zpevněné a nezpevněné části vozovky.
V rozsahu výstavby polní cesty bude v zářezu i v náspu sejmuta ornice v tloušťce 200 mm.
Násep
Vybudované těleso náspu bude opatřeno ochrannou vrstvou z nenamrzavého materiálu tl. 600 mm a bude na něj

rozprostřena ornice tl. 150 mm. Svahy budou mít sklon 1:1,75. V Náspu se nachází cesta následujícího rozsahu:
km 0,122 – km 0,165
Zářez
Zářezové silniční těleso bude mít sklon 1:1,75, svahy příkopů pak 1:1,25. Ty budou navíc opatřeny ohumusováním

tl. 150 mm. V zářezu se nachází komunikace následujícího rozsahu:
km 0,000 – km 0,110
km 0,165 – km 0,291

7.7 Odvodnění
Silniční těleso bude od km 0,000 do km 0,110 odvodněno pomocí zpevněných příkopů vyústěných do odkalovacích

objektů. Odkalovací objekty budou vytvořeny jako monolitické betonové konstrukce o půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m a
o hloubce 0,5 m. Z odkalovacích objektů bude voda odvedena do příkopů koruny zdi SO 01-16-02 Zárubní zdi v km 44,800 –
45,010.

Odvodnění tělesa v km 0,165 – km 0,291 bude rovněž řešeno pomocí zpevněných příkopů spádovaných ve sklonu
komunikace. Příkopy na obou stranách budou od km 0,165 lemovat hranu násepového tělesa. Levý příkop bude vyústěn
volně na terén, který bude upravený pomocí záhozu z kamene. Pravý příkop bude ústit do prostoru odlážděného pomocí
lomového kamene.

Jako zpevněné příkopy jsou navrženy tvárnice šířky 600 mm uložené do pískového lože tl. 100 mm.
Prostor mezi stávající a nově navrhovanou polní cestou bude odvodněn zařízením podobným trativodu. To bude

umístěno na obě strany stávajícího odvodnění železničního tělesa. Každé odvodňovací zařízení bude 54,1 m dlouhé ve
sklonu 12,5 ‰ ve směru proti staničení železnice. Na začátku stavby bude niveleta dna uprostřed navýšena o 0,1 m, čímž
bude zajištěn odtok vody i po konsolidaci vysokého náspu nad odvodněním.

Odvodňovací zařízení budou tvořena rýhou šířky 800 mm, vyloženou separační geotextilií tl. 350 g/m2, vyplněnou
drenážním kamenivem fr. 16/32 s perforovanou HDPE rourou DN 200 mm. Roura bude uložena do betonového lože C 12/15
tl. 50 mm a bude opatřena betonovými opěrkami. Šachty budou plastové s revizním nástavcem DN 400.

Na začátcích a koncích budou vrcholové šachty. Z níže položených šachet poteče voda potrubím, které bude
vyústěno do odlážděného přikopu. Příkop o sklonu 10,0 ‰ bude dlouhý 42 m a vyústí se do železničního příkopu.

8 Ostatní technické souvislosti

8.1 Směrové sloupky, svodidla, oplocení
V celém rozsahu přeložky budou umístěny směrové sloupky. Jejich vzájemná vzdálenost se bude pohybovat

v rozmezí 5 - 50 m v závislosti na směrových poměrech (dle TP 058 – Směrové sloupky a odrazky). Dle předpokladu bude
potřeba 90 ks.

Svodidla výšky 800 mm budou umístěná na části komunikace tam, kde je náspové těleso vyšší než 1,5 m, na
koncích svodidel budou výběhy dlouhé 7 m. Celková předpokládaná délka je 145 m. Veškeré parametry musí splňovat TP
114 – Svodidla na pozemních komunikacích.

Na mostě SO 01-19-02 Silniční nadjezd v km 44,920 a přilehlém vysokém náspu bude navíc oplocení výšky 1800 mm.

8.2 Křížení komunikace
km 0,115 81  Mimoúrovňové křížení se železnicí

8.3 Inženýrské sítě, technologická zařízení, trakční vedení
Na objektu jsou vedeny tyto sítě:
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- Traťový a optický kabel ČD Telematika
- Zabezpečovací kabely
- Kabely SSZT
- Kabel společnosti CETIN a.s.
- VN nadzemní, podzemní společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Všechny dotčené sítě budou před zahájením prací vytyčeny a řádně označeny za účasti zástupců

provozovatelů jednotlivých sítí.
Ochrana a další úpravy jednotlivých sítí jsou součástí přidružené stavby PS 01-14-01 Dálkový optický kabel, Traťový

kabel.

9 Demontáže, výzisky, odpadové hospodářství
Zeminy

Zeminy z výkopů budou odvezeny na skládku jako odpad, v případě zájmu mohou být ponechány lomu.
Ostatní vyzískané suroviny a odpad

Ostatní druhy odpadů z provádění stavby např. odpadní obaly, apod. budou tvořit pouze malý podíl z celkového
množství odpadů. Vznik významného množství dalších než popsaných nebezpečných odpadů se při realizaci této stavby
nepředpokládá. Případné odpady kat. N musí být předány firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadů.

10 Způsob provádění stavby

10.1 Postup výstavby
Práce budou rozděleny do dvou etap.
• Stavební postup č. 0 je navržen pro práce na samotné přeložce, bez nároků na výluky. V tomto stavebním postupu

proběhne vybudování opěr nadjezdu polní cesty současně se zárubními zdmi. Délka stavebního postupu se předpokládá
183 dní.

• Stavební postup č. 1 je navržen pro rekonstrukci tří stávajících propustků, výstavbu nadjezdů nad tratí a
rekonstrukci koleje v celé délce stavby, včetně rekonstrukce kabelů SSZT. Bude vybudován násep překlenující zářez staré
trati a položen kryt vozovky. Délka stavebního postupu se předpokládá 69 dní.

Během stavby (cca 1 rok) bude polní cesta neprůjezdná (v době od vyhloubení zářezu trati se zárubními zdmi až do
zprovoznění přeložky s novým nadjezdem). Po tuto dobu bude nutné využít objízdnou trasu přes obec Rynholec.

Pro potřeby stavby bude zřízeno zařízení staveniště, které bude ze 30 % zpevněno silničními panely, na zbytku plochy
bude štěrkodrť. ZS je navrženo mezi stávající a nově navrženou polní cestu, jeho velikost má být 1025 m2. Po skončení
stavebních prací bude prostor uveden do původního stavu.

10.2 Související stavby, objekty a provozní soubory
PS 01-28-01 Stochov – Nové Strašecí, úprava TZZ
PS 01-14-01 Dálkový optický kabel, Traťový kabel
SO 01-16-01 Železniční spodek
SO 01-16-02 Zárubní zdi v km 44,800 – 45,010
SO 01-16-03 Zemní těleso v km 45,015 – 45,550
SO 01-17-01 Železniční svršek
SO 01-17-02 Výstroj trati
SO 01-19-01 Rekonstrukce propustku v km 44,675
SO 01-19-02 Silniční nadjezd v km 44,920
SO 01-19-03 Zrušení zárubních zdí
SO 01-19-04 Propustek v km 45,032
SO 01-19-05 Silniční nadjezd v km 45,619
SO 01-19-06 Zrušení propustku v km 45,663
SO 01-19-07 Rekonstrukce propustku v km 45,808
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SO 01-19-08 Rekonstrukce propustku v km 46,066
SO 01-19-09 Rekonstrukce propustku v km 46,336
SO 00-50-01 Kácení a náhradní výsadba
SO 01-19-10 Zrušení tunelu č. 107 – Rynholecký – km 44,959 – 45,435
SO 01-18-01 Přeložka komunikace na nadjezd v lomu
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11 Majetkoprávní poměry, seznam dotčených parcel
Katastrální

území
Parcelní
číslo

Výměra
[m2]

Druh pozemku Způsob využití Vlastník - adresa

Rynholec 235 1029 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 112/36 45 ostatní plocha silnice Obec Rynholec, nám. 1. máje 55, 27062 Rynholec

Rynholec 368/1 53769 ostatní plocha dráha
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 751/2 27 ostatní plocha
ostatní
komunikace

Obec Rynholec, nám. 1. máje 55, 27062 Rynholec

Rynholec 751/6 145 ostatní plocha
ostatní
komunikace

Obec Rynholec, nám. 1. máje 55, 27062 Rynholec

Rynholec 752/3 879 orná půda --- Obec Rynholec, nám. 1. máje 55, 27062 Rynholec

Rynholec 755/1 2402 trvalý travní porost --- Obec Rynholec, nám. 1. máje 55, 27062 Rynholec

Rynholec 755/2 897 orná půda ---
Česká republika:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3

Rynholec 755/3 1313 ostatní plocha neplodná půda
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 756/5 116 ostatní plocha neplodná půda Obec Rynholec, nám. 1. máje 55, 27062 Rynholec

Rynholec 760/1 22408 ostatní plocha neplodná půda
Česká republika:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Rynholec 769/1 432 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 769/5 195 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 770/6 650 orná půda --- České lupkové závody, a.s., Pecínov 1171, 27101 Nové Strašecí

Rynholec 98/1 1999 ostatní plocha
ostatní
komunikace

Obec Rynholec, nám. 1. máje 55, 27062 Rynholec
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12 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura

1) ČSN 73 6109 – Projektování polních cest
2) ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
3) TP 058 – Směrové sloupky a odrazky
4) TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích
5) TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací
6) MVL 649 – Železobetonové trubní propustky

13 Výjimky z předpisů a norem
Nejsou

14 Požadavky na další stupeň
Dopracovat do stupně projekt stavby.

V Brně, leden 2022 Zpracoval: EXprojekt s.r.o.
Ing. Jaroslav Šmíd
email: smid@exprojekt.cz
tel. 533 312 000,


