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1 Identifikační a základní údaje:
Stavba: Přeložka žel trati v úseku Stochov – Nové Strašecí
Objekt: SO 01-19-04 Propustek v km 45,032
Katastrální území: Rynholec [744671]
Obec: Rynholec [542334]
Kraj: Středočeský
Investor, objednatel: Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena organizační jednotkou:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278
190 00 Praha 9

Zpracovatel přípravné dokumentace: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno
Odpovědný projektant stavby: Ing. Petr Libosvár
Odpovědný projektant SO: Bc. David Karel
Vypracoval: Bc. David Karel
Stávající vlastník mostního objektu: - (novostavba)
Nový vlastník mostního objektu: Česká republika, s právem hospodaření

Správa železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Správce mostního objektu: Správa mostů a tunelů
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

Staničení evidenční: km 45,032
Staničení stavební: km 45,032
Trať: 120 Praha – Kladno – Rakovník (celostátní)
Traťový úsek: 0101 Praha Bubny – Chomutov
Definiční úsek: 20 Stochov – Nové Strašecí
Účel objektu: občasná vodoteč
Širá trať / staniční obvod: širá trať
Počet kolejí na mostě/propustku:

- stávající stav: - (novostavba)
- nový stav: 1 kolej

Směrové poměry:
- stávající stav: - (novostavba)
- nový stav: v přechodnici

Sklonové poměry:
- stávající stav: - (novostavba)
- nový stav: niveleta klesá ve sklonu 2,77‰

Traťová třída:
- stávající: C2 (novostavba)
- výhledová: C2
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Traťová rychlost:
- mimo most ve stávajícím stavu: - (novostavba)
- mimo most v novém stavu: 85 km/hod
- na mostě ve stávajícím stavu: - (novostavba)
- na mostě v novém stavu: 85 km/hod

Trakce: nezávislá
Zatížitelnost v novém stavu: min. ZLM71 = 1,10

2 Prostor výstavby

2.1 Územní podmínky
Řešený úsek začíná na okraji obce Rynholec, kde je trať v mírném zářezu. Dál trať pokračuje extravilánem a s rostoucím

staničením se zvětšuje i výška zářezu, na který navazuje asi 476 m dlouhý stávající tunel Rynholecký. Následně část trati za
tunelem prochází areálem lomu, který je ve vlastnictví Českých lupkových závodů a.s. Přibližně 450 m před koncem řešeného
úseku se zářez mění na násep.

 Dotčená trať se nachází v katastrálním území Rynholec a Nové Strašecí.

2.2 Přístup k objektu
Přístup k objektu po železnici je možný ze stanice Stochov, případně ze zastávky Rynholec a ze stanice Nové Strašecí.

Dvoucestná, resp. silniční vozidla mohou využít přístup přes stávající železniční přejezd P 37 ev. km 45,694. v areálu lomu.

3 Podklady
ƒ Zadávací podklady (SŽDC 07/ 2017)
ƒ Geodetické zaměření (SŽG Praha 7/2016),
ƒ Geodetické zaměření (EXprojekt s.r.o 2018),
ƒ Rastrové formáty map velkých měřítek,
ƒ Katastrální mapy a identifikace vlastníků dotčených pozemků (07/2018),
ƒ Geotechnický průzkum (TERRATEST s.r.o. 3/2018)
ƒ Zákresy průběhů stávajících sítí (SŽ OŘ Praha),
ƒ Evidenční listy propustků v ev. km 44,605; ev. km 45,663; ev. km 45,770 a ev. km 46,297 (SŽ OŘ Praha)
ƒ Fotografie a prohlídka stavby (Exprojekt s.r.o. 3/2018)
ƒ Územní plány dotčených území,
ƒ Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky

4 Technický popis dosavadního stavu objektu

4.1 Základní údaje
Jedná se novostavbu.

4.2 Popis stávajícího objektu
Jedná se o novostavbu.

4.3 Průzkumné práce
Nebyly provedeny.

5 Zdůvodnění stavby
5.1.1 Zdůvodnění nutnosti stavby

Z důvodu potřeby převedení občasné vody z drážních příkopů pod násypem přeložené trati je navržen nový propustek.
Navržena je nová železobetonová trubní konstrukce se světlostí 1200 mm se šikmými svahovými čely. Světlost byla volena
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s ohledem na možnost přístupu do objektu z důvodu větší šířky objektu. Na vtok a výtok propustku budou zaústěny drážní
příkopy.
5.1.2 Účel stavby

Účelem stavby je přeložení trati z tunelu, který je ve špatném stavebně-technickém stavu a jehož případná velmi ná-
kladná oprava by si vyžádala dlouhodobou výluku na trati. Přeložený úsek trati nově povede po okraji přilehlého lupkového
lomu. V řešeném úseku dojde k vybudování nových mostních objektů nebo k rekonstrukci stávajících ve stávající poloze.
5.1.3 Využití dosavadního hmotného majetku

Jedná se novostavbu.
5.1.4 Celková koncepce řešení

Je navržená nová železobetonová trubní konstrukce s šikmými čely, založená plošně na ŽB desce.

6 Technický popis nového stavu

6.1 Návrhové zatížení
Mostní objekt leží na celostátní trati č. 120 Praha – Rakovník, dle ČSN EN 1991-2 Změna 4 z listopadu 2015 je zařazen

do 3. třídy tratí.
Návrhové zatížení bude uvažováno v souladu s ČSN EN 1991-2 Zatížení mostů dopravou. Použit bude zatěžovací mo-

del LM 71 s klasifikačním součinitelem α = 1,10.

6.2 Prostorové uspořádání na mostním objektu

6.2.1 Použitý VMP
Propustek je s otevřeným kolejovým ložem bez zábradlí, VMP se dle ČSN 73 6201 neuplatní.

6.2.2 Stanovení nutné volné šířky na mostním objektu
Není uvažováno.

6.3 Prostorové uspořádání pod mostním objektem
Světlá šířka a výška pod propustkem je dána světlostí použité trouby, tzn. 1,2 m.

6.4 Návrhové charakteristiky objektu v novém stavu
Druh nosné konstrukce: železobetonová patková trouba
Statické působení: kruhový rám
Rozpětí nosné konstrukce: 1,41 m
Délka propustku: 1,62 m
Stavební výška: 6,04 m
Výška obrysu kolejového lože: jako v navazující trati min. 350 mm pod pražcem
Spodní stavba: součástí NK, jedná se o patkovou troubu
Počet mostních otvorů: 1
Délka přemostění: 1,2 m
Volná výška pod propustkem: 1,2 m
Kolmá světlost: 1,2 m
Šikmost propustku: propustek je kolmý
Úhel křížení s přemosťovanou překážkou: 90°
Šířka propustku: 27,78 m
Odsuny koleje na propustku: vodorovný posun: -

výškový posun: -
Železniční svršek: kolejnice 49 E1, pražec B03, upevnění W 14 (viz SO 01-17-01)
Způsob uložení koleje: kolej bude uložena do otevřeného kolej. lože fr. 31,5/63
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6.5 Popis jednotlivých nových a rekonstruovaných částí

6.5.1 Nová nosná konstrukce propustku
Je navržen propustek z prefabrikovaných železobetonových trub, ukončený na vtoku i výtoku šikmými svahovými čely.

Budou použity ŽB prefabrikované patkové trouby s gumovým těsněním světlosti 1,2 m. Sklon nové konstrukce bude 2,0 %
směrem k výtoku. Na rubu budou trouby opatřeny nátěrem 1xNp + 2xNa, vnitřní spáry budou opatřeny trvale pružným tmelem.

Založení trub je na betonové desce vyztužené při obou površích vrstvou KARI sítě tl. 200 mm. Základ bude rozdělený
dilatačními spárami dle MVL 649. Betonová deska se ukládá na vrstvu podkladního betonu tl. 100 mm.

Protože je propustek v nové poloze založen na novém terénu (dříve zasypaná část lomu, zhutněná pohybující se těžkou
mechanizací), je navrženo nadvýšení dna trouby z důvodu sedání násypového tělesa dle MVL 649 Orientačně je sedání ur-
čeno na 100 mm, tj. trouba bude ve své polovině nadvýšena o 100 mm. Návrh bude upřesněn v dalším stupni PD.

6.5.2 Zábradlí
Zábradlí není osazeno dle ČSN 73 6201. Výška povrchu římsy propustku v širé trati nade dnem je nižší než 2,0 m. V pří-

padě objektu s přesypávkou je povrch drážní stezky méně než 6 m nade dnem propustku a současně sklon svahu přesypávky
je větší jak 1:1,5.
6.5.3 Mostní ložiska

Propustek je z železobetonových trub, mostní ložiska nejsou osazena.
6.5.4 Spodní stavba

Jedná se o trubní propustek, spodní stavba je součástí popisu nosné konstrukce v bodu 6.5.1.

6.5.5 Bourací práce
Jedná se novostavbu. V místě se nenachází žádné konstrukce.

6.5.6 Přechody do trati
Na objektu je navrženo otevřené kolejové lože, drážní stezka prochází průběžně nad celým propustkem.

6.5.7 Výkopy a pažení
Výkopy budou provedeny v oblasti nové polohy propustku, pod rozšířenými pásy na začátku a konci a okolo odláždění

budou výkopy prohloubeny rýhami.
Pažení není vzhledem k malým rozměrům výkopů uvažováno. Není uvažováno s čerpáním vody. Na základě klimatic-

kých podmínek může vzniknout potřeba převedení srážkové vody přes staveniště.
6.5.8 Přechodová oblast, zásypy a obsypy

Přechodová oblast bude řešena dle požadavků SŽ S4, kapitola 24. V souladu s SŽ S4, kapitola 24, nebude provedena
zesílená konstrukce pražcového podloží.

Zásyp bude proveden dle předpisu SŽ S4.
Zásypy a obsypy budou hutněny po vrstvách. Míra hutnění závisí na typu zeminy a oblasti, kde je zemina použita. Vzhle-

dem k malým objemům zemních prací a diskutabilní vhodnosti zeminy pro zpětné zásypy budou zásypy provedeny z nakou-
pených materiálů. Jednotlivé hutněné vrstvy budou hutněny o maximální tloušťce 300 mm. Míra zhutnění je dána předpisem
SŽ S4.
6.5.9 Terénní úpravy

Svahy okolo šikmých trub v rozsahu min. 1,0 m a část navazujícího koryta budou odlážděny lomovým kamenem do
betonového lože.

Po dokončení stavby budou dotčené svahy a přilehlý terén kolem mostního objektu opraveny, srovnány, přehutněny
a ohumusovány o tl. 150 mm a osety protierozní směsí.

6.6 Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů
Propustek převádí neelektrifikovanou trať. Výhledově se uvažuje o elektrifikaci tratě.
Na konstrukci budou provedena opatření proti účinkům bludných proudů podle zásad SR 5/7(S).

6.7 Zásady řešení a základní požadavky na vodotěsné izolace
Trouby boudou, včetně navazujícího základu opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti 2 x Na + 1 x Np.
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7 Ostatní technické souvislosti

7.1 Inženýrské sítě, technologická zařízení, trakční vedení
Na propustku bude v novém stavu vedena kabelová trasa SŽ.
Všechny dotčené sítě budou před zahájením prací vytyčeny a řádně označeny za účasti zástupců provozovatelů

jednotlivých sítí.

8 Způsob provádění stavby

8.1 Postup výstavby
Stavba proběhne za normálního provozu, objekt se nachází v části budované přeložky v areálu lomu – viz příloha B. Sou-

hrnná technická zpráva. Po provedení výkopových prací ve stávajícím terénu bude na dno výkopu provedena vrstva podklad-
ního betonu, na něj bude proveden ŽB základ. Pomocí jeřábu budou osazeny nové prefabrikované trouby. Po zasypání a zhut-
nění aktivní oblasti a provedení zpětných zásypů bude dno a svahy odlážděny lomovým kamenem do betonového lože.

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny stávající sítě v okolí mostu za účasti zástupců správců jednotli-
vých sítí.

8.2 Související objekty a provozní soubory
- PS 01-28-01 Stochov – Nové Strašecí, úprava TZZ
- PS 01-14-01 Dálkový optický kabel, Traťový kabel
- SO 01-16-01 Železniční spodek
- SO 01-16-02 Zárubní zdi v km 44,800 – 45,010
- SO 01-16-03 Zemní těleso v km 45,015 – 45,550
- SO 01-17-01 Železniční svršek
- SO 01-17-02 Výstroj trati
- SO 01-19-01 Rekonstrukce propustku v km 44,675
- SO 01-19-02 Silniční nadjezd v km 44,920
- SO 01-19-03 Zrušení zárubních zdí
- SO 01-19-05 Silniční nadjezd v km 45,619
- SO 01-19-06 Zrušení propustku v km 45,663
- SO 01-19-07 Rekonstrukce propustku v km 45,808
- SO 01-19-08 Rekonstrukce propustku v km 46,066
- SO 01-19-09 Rekonstrukce propustku v km 46,336
- SO 00-50-01 Kácení a náhradní výsadba
- SO 01-19-10 Zrušení tunelu č. 107 – Rynholecký - km 44,959 – 45,435
- SO 01-18-01 Přeložka komunikace na nadjezd v lomu
- SO 01-18-02 Přeložka polní cesty

9 Vytyčení objektu
Výškový systém je uvažován Balt p.v. Souřadnicový systém je S-JTSK.
Vytyčení bude v souladu s ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby.

10 Dotčené normy a předpisy, použitá literatura
⋅ Soubor harmonizovaných evropských norem (ČSN EN) a českých technických norem (ČSN) pro navrhování

a posuzování mostních konstrukcí v platném znění
⋅ Soubor vzorových listů, technicko-kvalitativních podmínek staveb státních drah v platném znění
⋅ Soubor směrnic a nařízení SŽ v platném znění

11 Požadavky na další stupeň
—
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V Brně, červen 2018 Zpracoval: EXprojekt s.r.o.
Bc. David Karel
email: karel@exprojekt.cz
tel. 533 312 000,

12 Přílohy

12.1 Zápisy z porad – viz část E. Doklady

mailto:karel@exprojekt.cz
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