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Identifikaéni a zakladni udaje:

Stavba:

Objekt:

Katastralni Gzemi:
Obec:

Kraj:

Investor, objednatel:

Zpracovatel pfipravné dokumentace:

Odpovédny projektant stavby:
Odpovédny projektant SO:
Vypracoval:

Stavajici viastnik mostniho objektu:

Novy viastnik mostniho objektu:

Spravce mostniho objektu:

PreloZka Zel trati v Useku Stochov — Nové Straseci
SO 01-19-07 Rekonstrukce propustku v km 45,308
Nové StraSeci [706744]

Nové Stradeci [542164]

StredoCesky

Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1 — Nové Mésto

zastoupena organizacni jednotkou:

Spréva Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278

190 00 Praha 9

EXprojekt s.r.o., Herspicka 758/13, 619 00 Brno
Ing. Petr Libosvar

Bc. David Karel

Bc. David Karel

Ceska republika, s pravem hospodareni

Sprava zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto
Ceska republika, s pravem hospodareni

Sprava zeleznic, statni organizace,

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové mésto
Sprava most( a tuneld

Partyzanskéa 24

170 00 Praha 7
Staniceni evidenéni: km 45,770
Staniceni stavebni: km 45,808

Trat:
Tratovy Usek:
Defini¢ni Usek:
Ucel objektu:
Sira trat / staniéni obvod:
Pocet koleji na mosté/propustku:
- stavajici stav:
- novy stav:
Smérové poméry:
- stavajici stav:
- novy stav:
Sklonové poméry:
- stavajici stav:
- novy stav:

120 Praha - Kladno — Rakovnik (celostatni)
0101 Praha Bubny — Chomutov

20 Stochov — Nové StraSeci

obc&asna vodote¢

§ira trat

1 kolej
1 kolej

v oblouku
v oblouku

niveleta klesa ve sklonu 9,4%o
niveleta klesa ve sklonu 9,72%.
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Tratové tfida:
- stavajici: C2
- vyhledova: C2
Tratova rychlost:
- mimo most ve stavajicim stavu: 80 km/hod
- mimo most v novém stavu: 85 km/hod
- ha mosté ve stavajicim stavu: 80 km/hod
- ha mosté v novém stavu: 85 km/hod
Trakce: nezavisla
ZatiZitelnost v novém stavu: min. Zwwr1 = 1,10

2 Prostor vystavby

21 Uzemni podminky

Redeny Usek zagina na okraji obce Rynholec, kde je trat v mimém zarezu. Dl trat pokraduje extravilanem a s rostoucim
staniCenim se zvétSuje i vySka zafezu, na ktery navazuje asi 476 m dlouhy stévajici tunel Rynholecky. Nasledné ¢ast trati za
tunelem prochazi arealem lomu, ktery je ve viastnictvi Ceskych lupkovych zavodii a.s. Priblizné 450 m pred koncem fe$eného
Useku se zafez méni na nésep.

Dot¢ena trat se nachazi v katastralnim Uzemi Rynholec a Nové Straseci.
2.2 Pristup k objektu

Pristup k objektu po zeleznici je mozny ze stanice Stochov, pfipadné ze zastavky Rynholec a ze stanice Nové Straseci.
Dvoucestnd, resp. silniéni vozidia mohou vyuZit pfistup pfes stavajici zelezniéni pfejezd P 37 ev. km 45,694. v areélu lomu.

3 Podklady

Zadavaci podklady (SZDC 07/ 2017),

Geodetické zaméfeni (SZG Praha 7/2016),

Geodetické zaméfeni (EXprojekt s.r.0 2018),

Rastrové formaty map velkych méfitek,

Katastralni mapy a identifikace vlastnikd dot€enych pozemku (07/2018),
Geotechnicky prizkum (TERRATEST s.r.0. 3/2018),

Zakresy priibéhd stavajicich siti (SZ OR Praha),

Evidencni listy propustku v ev. km 44,605; ev. km 45,663; ev. km 45,770 a ev. km 46,297 (SZ OR Praha),
Nékresny prehled Kladno-Luznd,

Fotografie a prohlidka stavby (Exprojekt s.r.o. 3/2018),

Uzemni plény dotéenych Gzem,

Platné obecné zavazné pravni pfedpisy, zakony a vyhlasky

4 Technicky popis dosavadniho stavu objektu

41  Zakladni udaje

Druh nosné konstrukce: Zelezobetonova trouba
Spodni stavba: Zelezobetonova kolma &ela
Podet mostnich otvor(: 1

Délka pfemosténi: 0,8m

Délka propustku: 3,8m

Stavebni vyska: 2,42 m

V/ySka obrysu kolejového loze: otevfené kolejové loZe

EXprojekt s.r.o.
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Voln& vy3ka pod propustkem: 0,8m
Zeleznigni svrsek na propustku: kolejnice tvaru S49
ZpUsob ulozeni koleje: tuhé pfimé upevnéni na betonovych prazcich B
Svétlost kolma: 0,8m
Svétlost Sikma: 0,8m
Sikmost: propustek je kolmy
Uhel kfizeni s premostovanou prekazkou: 90 °
Sitka propustku: 745m
VolInd Sitka: bez omezeni
Rok vystavby stavajici NK: 1900
Rok posledni rekonstrukce nebo opravy: -
Klasifikace stavebniho stavu: 2

4.2  Popis stavajiciho objektu

Propustek je funkéni. Trouba a pikopy na vtoku i vytoku jsou bez nénos(i a naplavenin. ZB cela jsou zvétralg,
popraskané a misty vydrolené. Dvoumadlové zabradli vpravo je urezlé a vyvracené. Vlevo je fimsa pfesypana. Pfikop na
vytoku za propustkem je strmy, vody jsou odvadény pfimo do jezirka vznikiého v lomu pod propustkem.

4.3  PrGzkumné prace
Nebyly provedeny.

5 Zdavodnéni stavby

5.1.1  ZdGvodnéni nutnosti stavby

Z duvodu nevyhovuijiciho stavu propustku je navrzena v ramci této stavby rekonstrukce tohoto objektu. Navrzena je nova
Zelezobetonova trubni konstrukce se svétlosti 1000 mm s kolmymi ZB Cely. Na vtok propustku budou zaustény reprofilované
drézni pfikopy.
51.2  Ugel stavby

Ugelem stavby je preloZeni trati z tunelu, ktery je ve $patném stavebné-technickém stavu a jehoz pfipadna velmi na-
kladna oprava by si vyzadala dlouhodobou vyluku na trati. PfeloZeny Usek trati nové povede po okraji pfilehlého lupkového
lomu. V feSeném Useku dojde k vybudovani novych mostnich objektd nebo k rekonstrukci stavajicich ve stavajici poloze.

5.1.3  Vyuziti dosavadniho hmotného majetku
Stavajici konstrukce bude kompletné vybourana a odvezena na skiadku.

51.4  Celkova koncepce reseni
Je navrzena nova Zelezobetonova trubni konstrukce s kolmymi ZB &ely, zalozena plo$né na ZB desce.

6 Technicky popis nového stavu

6.1  Navrhové zatizeni

Mostni objekt lezi na celostétni trati ¢. 120 Praha — Rakovnik, die CSN EN 1991-2 Zména 4 z listopadu 2015 je zafazen
do 3. ffidy trati.

Navrhové zatizeni bude uvazovano v souladu s CSN EN 1991-2 Zatizeni most( dopravou. Pouzit bude zatéZovaci mo-
del LM 71 s klasifikaénim soucinitelem a = 1,10.

6.2  Prostorové usporadani na mostnim objektu
6.21  Pouzity VMP
Propustek je s otevienym kolejovym lozem bez zabradli, VMP se die CSN 73 6201 neuplatni.

6.2.2  Stanoveni nutné volné Sifky na mostnim objektu
Neni uvazovano.

EXprojekt s.r.o.
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6.3  Prostorové usporadani pod mostnim objektem
Svétla Sifka a vySka pod propustkem je dana svétlosti pouzité trouby, tzn. 1,0 m.

6.4  Navrhové charakteristiky objektu v novém stavu

Druh nosné konstrukce: Zelezobetonova patkova trouba
Statické pdsobeni: kruhovy ram
Rozpéti nosné konstrukce: 1,199 m
Délka propustku: 1,38 m
Stavebni vyska: 213m
V/y8ka obrysu kolejového loze: jako v navazujici trati min. 350 mm pod prazcem
Spodni stavba: kolmé 7B &ela
Pocet mostnich otvor(: 1
Délka pfemosténi: 1,0m
VolIn& vy3ka pod propustkem: 1,0m
Kolmé svétlost: 1,0m
Sikmost propustku: propustek je kolmy
Uhel kfizeni s premostovanou prekazkou: 90°
Sitka propustku: 8,19m
Odsuny koleje na propustku: vodorovny posun: 593 mm vlevo
vySkovy posun: +41 mm
Zeleznigni svréek: kolejnice 49 E1, prazec B03, upevnéni W 14 (viz SO 01-17-01)
ZpUsob ulozeni koleje: kolej bude ulozena do otevfeného kolej. loze fr. 31,5/63

6.5 Popis jednotlivych novych a rekonstruovanych ¢asti

6.5.1 Nova nosna konstrukce propustku

Je navrzen propustek z prefabrikovanych Zelezobetonovych trub, ukonceny na vtoku i vytoku kolmymi ZB &ely. Budou
pouZity ZB prefabrikované patkové trouby s gumovym tésnénim svétlosti 1,0 m. Sklon nové konstrukce bude 5,0 % smérem
k vytoku. Na rubu budou trouby opatfeny natérem 1xNp + 2xNa, vnitfni spary budou opatfeny trvale pruznym tmelem.

ZaloZeni trub je na betonové desce vyztuzené pii obou povrsich vrstvou KARI sité tl. 200 mm. Betonové deska se uklada
na vrstvu podkladniho betonu tl. 100 mm.
6.5.2  Zabradli

Z4bradli neni osazeno dle CSN 73 6201. Vyka povrchu fimsy propustku v §iré trati nade dnem je niz&i nez 2,0 m. V pfi-
padé objektu s pfesypavkou je povrch drazni stezky méné nez 6 m nade dnem propustku a sou¢asné sklon svahu pfesypavky
je vétsi jak 1:1,5.
6.5.3  Mostni loziska

Propustek je z Zelezobetonovych trub, mostni loZiska nejsou osazena.

6.54  Spodni stavba

Trouby jsou na obou stranach zakon&eny kolmymi ZB &ely zakonéenymi fimsami. Cela a fimsy budou vyztuZeny Zebfi-
kovou vyztuZi. Podrobny navrh bude souéasti daliho stupné PD.
6.5.5  Bouraci prace

Stavajici ZB trouba a ¢ela budou vybourany v celém rozsahu.

V8echny vybourané betonové a kamenné ¢asti budou odvezeny na skladku.

6.5.6  Prechody do trati

Na objektu je navrzeno oteviené kolejové loZe, drazni stezka na levé prochazi pribézné nad celym propustkem. Na
strané pravé je fimsa max. 50 mm nad pochozi hranou drézni stezky a je $ir8i nez stezka. Pfechody nejsou proto feSeny.
6.5.7  Vykopy a pazeni

Vykopy budou provedeny v oblasti nové polohy propustku, pod rozsifenymi pasy na za¢atku a konci a okolo odlazdéni
budou vykopy prohloubeny ryhami.

7
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PaZeni neni vzhledem k malym rozmér(im vykop( uvazovano. Neni uvazovano s Cerpanim vody. Na zakladé klimatic-
kych podminek m0ze vzniknout potfeba pfevedeni srazkové vody pres stavenisté.
6.5.8  Prechodova oblast, zasypy a obsypy

Prechodova oblast bude fedena dle pozadavk(i SZ S4, kapitola 24. V souladu s SZ S4, kapitola 24, nebude provedena
zesilend konstrukce prazcového podlozi.

Zasyp bude proveden dle predpisu SZ S4 aZ po trovefi plané Zelezniéniho spodku.

Zasypy a obsypy budou hutnény po vrstvach. Mira hutnéni zavisi na typu zeminy a oblasti, kde je zemina pouzita. Vzhle-
dem k malym objemdm zemnich praci a diskutabilni vhodnosti zeminy pro zpétné zasypy budou zasypy provedeny z nakou-
penych materialu. Jednotlive hutnéné vrstvy budou hutnény o maximalni tioustce 300 mm. Mira zhutnéni je dana predpisem
SZ S4.

6.5.9  Terénni upravy

Casti navazujiciho koryta budou odlazdény lomovym kamenem do betonového loZe. Dno prikopu s vétsim sklonem jak
5,0% bude odlazdéno lomovym kamenem do betonového loze s vystouplymi kameny jako rozrazeée proudu.

Odvodtiovaci pFikopy v okoli propustku budou reprofilovany v ramci SO 01-16-01 Zelezniéni spodek.

Po dokonceni stavby budou dottené svahy a pfilehly terén kolem mostniho objektu opraveny, srovnany, pfehutnény
a ohumusovany o tl. 150 mm a osety protierozni smési.

6.6  Reseni ochrany proti Géinkam bludnych proudd

Propustek pfevadi neelektrifikovanou trat. Vyhledové se uvazuje o elektrifikaci traté.
Na konstrukci budou provedena opatfeni proti G¢inkdm bludnych proud( podle zasad SR 5/7(S).

6.7  Zasady feSeni a zakladni poZadavky na vodotésné izolace

Trouby boudou, véetné navazujiciho zékladu opatfeny natérem proti zemni vihkosti 2 x Na + 1 x Np.

7 Ostatni technické souvislosti

7.1 Inzenyrské sité, technologicka zafizeni, trakéni vedeni

Na propustku v presypavce bude v novém stavu vedena kabelova trasa SZ.

Vsechny dotéené sité budou pred zahajenim praci vytyceny a fadné oznaceny za ucasti zastupcl provozovateli
jednotlivych siti.

8 Zpusob provadeéni stavby

8.1 Postup vystavby

Stavba probéhne za nepfetrZité 3mesicni vyluky — viz piiloha B. Souhrnna technicka zprava. Po provedeni bouracich
a vykopovych praci bude na dno vykopu provedena vrstva podkladniho betonu, na néj bude proveden ZB zaklad. Pomoci
jefabu budou osazeny nové prefabrikované trouby. Po zasypani a zhutnéni aktivni oblasti a provedeni zpétnych zasypl bude
dno a svahy odlaZdény lomovym kamenem do betonového loZe.

Pied zahajenim praci budou vytyéeny vSechny stavajici sité v okoli mostu za tcasti zastupcu spravct jednotli-
vych siti.
8.2  Souvisejici objekty a provozni soubory

- PS01-28-01 Stochov — Nové StraSeci, Uprava TZZ
- PS01-14-01 Délkovy opticky kabel, Tratovy kabel
- S0 01-16-01 Zelezniéni spodek

- S001-16-02 Zarubni zdi v km 44,800 - 45,010

- S001-16-03 Zemni téleso v km 45,015 — 45,550
- 8001-17-01 Zelezniéni svréek

- S001-17-02 Vystroj trati

- S0 01-19-01 Rekonstrukce propustku v km 44,675
- S0 01-19-02 Silni¢ni nadjezd v km 44,920

- S001-19-03 ZruSeni zarubnich zdi

- S0 01-19-04 Propustek v km 45,032

EXprojekt s.r.o.



Prelozka Zel trati v Useku Stochov - Nové Straseci
SO 01-19-07 Rekonstrukce propustku v km 45,308
DUR

- S001-19-05 Silniéni nadjezd v km 45,619

- SO 01-19-06 Zru$eni propustku v km 45,663

- S001-19-08 Rekonstrukce propustku v km 46,066

- S001-19-09 Rekonstrukce propustku v km 46,336

- S0 00-50-01 Kaceni a nahradni vysadba

- S001-19-10 Zru8eni tunelu €. 107 — Rynholecky - km 44,959 — 45,435
- S001-18-01 Prelozka komunikace na nadjezd v lomu

- S001-18-02 Prelozka polni cesty

9 Vyty€eni objektu

ViySkovy systém je uvazovan Balt p.v. Soufadnicovy systém je S-JTSK.
Vyty&eni bude v souladu s CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2. Pro vyty&eni bude pouZita platna vytySovaci sit stavby.

10 Dotéené normy a predpisy, pouzita literatura

> Soubor harmonizovanych evropskych norem (CSN EN) a &eskych technickych norem (CSN) pro navrhovani
a posuzovani mostnich konstrukci v platném znéni

»  Soubor vzorovych listu, technicko-kvalitativnich podminek staveb statnich drah v platném znéni
> Soubor smérnic a nafizeni SZ v platném znéni

11 Pozadavky na dalSi stupen

V Brné, erven 2018 Zpracoval: EXprojekt s.r.o.
Bc. David Karel

email: karel@exprojekt.cz
tel. 533 312 000,

12 Pfilohy

12.1 Zapisy z porad - viz ¢ast E. Doklady
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