
  

 

  

 
 
 

1/6 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa východ 
Nerudova 773/1 

779 00 Olomouc 

 
 

 

    

    
 Naše zn. 12749/2023-SŽ-SSV-Ú3  

Listů/příloh 6/2  

   

Vyřizuje Renáta Majerová  

   

Mobil +420 724 932 325  

E-mail Majerova@spravazeleznic.cz  

    

Datum 30. října 2023    

    

    

Věc: Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze 
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2  

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
 
 
Dotaz č. 6: 
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitola 
3.2.1 – požadované využití stávajících návěstidel – jaký stupeň repase stávajících návěstidel je 
požadovaný/nutný, nátěr, výměna kabelové formy, výměna návěstních svítilen? 

 
Odpověď:  
V rámci navazující stavby („GSM-R+ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“ dále jen 
GSM-R+ETCS) budou návěstidla nahrazena stop/lokalizačními značkami ETCS. Z výše 
uvedeného důvodu neuvažujeme s repasí stávajících návěstidel. 
 

 
Dotaz č. 7: 

Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitoly 
3.2.3. a 3.2.4 – požadované využití stávajícího zabezpečení výhybek a výkolejek – jaký stupeň 
repase stávající výstroje je požadovaný/nutný – výměna přestavníků, výměna kabelové formy, 
výměna kabelových závěrů, doplnění snímačů polohy jazyků (na situačních schématech nejsou 
zakresleny) a jejich kabelových závěrů. 

 
Odpověď:  
Situační schéma odpovídá stupni dokumentace (zjednodušené) výhybky jsou dle typu 
vybaveny SPJ. Zadavatel nepředpokládá v nejbližší době úpravu kolejového řešení stanic. 
Z tohoto důvodu je vhodné počítat se základní repasí u přestavníků.  
 
 

Dotaz č. 8:  
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitoly 
3.2.3. a 3.2.4 – požadavek na využití stávajících koncových kabelů k prvkům v kolejišti – 
Kabely jsou staré 25 a více let, mají pro další využití vyhovující stav, izolační stavy? 
 

Odpověď:  

Kabely budou částečně nahrazeny v rámci související stavby GSM-R+ETCS 2. etapa. 
 
 
Dotaz č. 9:  
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, V případě 
využití koncových kabelů k prvkům v kolejišti – budou využity také kabelové rozdělovače 
v kolejišti, ze kterých tyto kabely vycházejí? Mají dostatečné izolační stavy?  

 
 

Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Odpověď:  
Kabely budou částečně nahrazeny v rámci související stavby GSM-R+ETCS 2. etapa. 

 

 
Dotaz č. 10:  
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Situační schéma ŽST Horní 
Lideč a ŽST Polanka - jsou zakreslena pomocná stavědla. Budou tato pomocná stavědla i 
v novém stavu, bude požadavek na jejich výměnu a jaká bude případně jejich výstroj? Stejná 

jako v současném stavu?  
 
Odpověď:  
Požadujeme zachovat stávající stav, případné změny bude realizovat stavba GSM-R+ETCS, kde 
se bude řešit nasazení ETCS L2 s benefity a DOZ. 
 
 

Dotaz č. 11: 
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitoly 
3.2.3. a 3.2.4 – požadavek na zřízení funkcionality VNPN bez bližšího určení výstupu. Je 
požadavek na zapojení do TRS, GSM-R nebo zřízení sirén v kolejišti? Ze zadání není zřejmá 
časová koordinace jednotlivých staveb. 

 
Odpověď:  

Předpokládáme, že stavba poběží v souběhu s 1. etapou stavby GSM-R+ETCS, která řeší 
vybudování systému GSM-R. VNPN se zapojí do GSM-R. 
 
 
Dotaz č. 12:  
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitoly 

3.2.3. a 3.2.4 – požadavek na zřízení funkcionality VNPN, který není v situačních schématech 
zakreslen. Bude požadavek na zřízení funkcionality také u cestových návěstidel?  
 
Odpověď:  
Požadavek na rozsah VNPN platí dle TS pro VNPN. 
 
 

Dotaz č. 13:  
 

Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitoly 
3.2.3. a 3.2.4 – je uvedeno, že napájení zabezpečovacího zařízení bude z drážního rozvodu 6 
kV. Toto bude jediná přípojka napájení, nebo bude také přípojka záložního napájení např. 
z veřejné sítě? 
 

Odpověď:  
Počítáme pouze s napájením z rozvodu 6kV. 
 
 
Dotaz č. 14:  
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitola 

3.2.4 – požadavek na zřízení tří kontejnerů pro výstroj zabezpečovacího zařízení, přičemž dva 
kontejnery mají být jen cca 200 m od sebe. Toto řešení se nejeví jako optimální zejména 
vzhledem k blízkosti dvou kontejnerů a nutnosti v každém kontejneru zřízení výstroje napájení, 
náhradního zdroje napájení, přípojky/přípojek napájení, komunikačních kanálů, EZS, EPS. 
Navrhujeme zřízení pouze dvou kontejnerů byť větší užitné plochy. Je požadavek na tři 
kontejnery závazný, nebo mohou být použity jen dva kontejnery? 
 

Odpověď:  
Požadavek na zřízení tří kontejnerů není závazný. 
 
 
Dotaz č. 15:  
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitola 
3.2.1 – je uvedeno, že SZZ ŽST Horní Lideč a ŽST Polanka jsou součástí stavby konverze. 

Technická zpráva, Kapitola 3.2.5 je uvedeno, že SZZ ŽST Horní Lideč a ŽST Polanka bude 
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realizováno stavbou GSM‐R+ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná. Žádáme o 

potvrzení, že SZZ pro uvedené ŽST jsou součástí stavby konverze. 

 

Odpověď:  
Potvrzujeme, že SZZ bude řešit tato stavba. Původně měla SZZ obou dopraven řešit stavba 
GSM-R+ETCS, toto řešení se však muselo opustit a obě SZZ zařadit do stavby konverze. V TZ 
se jedná o chybu, která byla opravena. 
 
 

Dotaz č. 16: 
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitola 
3.2.1 – požadavek na nová návěstidla na trati – mají být nové i základy pod ně, i když většina 
návěstidel zůstává ve stávajících polohách? 
 
Odpověď:  

Jedná se o řešení související s řešením stavby GSM-R+ETCS. Vzhledem k vývoji situace u 
stavby GSM-R+ETCS je vhodné ponechat návěstidla stávající, jelikož na trati bude v rámci 
stavby GSM-R+ETCS 2. etapa vybudováno ETCS L2 s benefity a oddílová návěstidla budou 
nahrazena lokalizačními značkami ETCS. Technická zpráva upravena. 
 

 
Dotaz č. 17:  

Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitola 
3.2.1 – je uvedeno, že kabely pro zabezpečovací (SZZ, TZZ), sdělovací a silová zařízení do 1 
kV budou ve společné kabelové trase v jedné kabelové kynetě. Která část případně odbornost 
je nositelem kabelové trasy? 
 
Odpověď:  
Železniční zabezpečovací zařízení. 

 
 
Dotaz č. 18:  
Dotaz týkající se části „D.1 Železniční zabezpečovací zařízení“: Technická zpráva, Kapitola 
3.2.1 – požadavek na využití TZZ směr Lúky pod Makytou, které má být zřízeno v rámci 
předelektrizačních úprav vyvolaných změnou soustavy TV na slovenské straně. Bude probíhající 

stavba ukončena před realizací stavby konverze? Probíhající stavba situuje výstroj TZZ do 
stávající RÚ. Počítá se s přenesením nějaké části nově dodané výstroje v rámci 

předelektrizačních úprav vyvolaných změnou soustavy TV na slovenské straně pro kolejové 
obvody? V případně přenosu nebude po omezenou dobu dostupné TZZ.  
 
Odpověď:  
Postup prací stavby ŽSR nejsme schopni nijak garantovat. Do této stavby bude zahrnut přesun 

vnitřní výstroje AB do kontejneru s novým SZZ. 
 
 
Dotaz č. 19:  
V rámci opravy kabelu 6kV byl v úseku Horní Lideč – Valašská Polanka položen souhlasový a 
vazební kabel TCEKPFLEZE 30p1. Je požadavek na zachování tohoto kabelu? Je požadavek na 
doplnění podobného kabelu i v dalším TÚ Valašská Polanka – Vsetín?                

 
Odpověď:  
Záleží na dodaném TZZ. Nově navržená kabelizace s tímto kabelem nepočítá. V rámci dalšího 
stupně PD lze navrhnout zachování a využití tohoto kabelu např. pro návěstidla, nebo počítače 
náprav. 
 

 
Dotaz č. 20:  
V rámci souboru „Požadavky na výkon a funkci“ je v poznámkách části zabezpečovacího 
zařízení řečeno, že dojde k rušení izolovaných styků v jednotlivých provozních souborech.  

a) Předpokládáme správně, že náklady na rušení izolovaných styků a i veškeré s tím 
související náklady nejsou součástí PS zabezpečovacího zařízení?  

b) Předpokládáme správně, že náklady na rušení izolovaných styků a i veškeré s tím 

související náklady jsou součástí jednotlivých SO části železničního svršku? 
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Odpověď:  
Náklady na rušení izolovaných styků jsou součástí SO části železničního svršku a nejsou 

součásti PS zabezpečovacího zařízení.  

 
 
Dotaz č. 21: 
V Technické zprávě zabezpečovacího zařízení je v části „3.2.5 PS 04-01-20 Vsetín – Valašská 
Polanka, TZZ“ uvedeno: „Traťové zabezpečovací zařízení bude uvázáno do SZZ sousedních 

dopraven. V ŽST Valašská Polanka bude Úvazka realizována do nového SZZ, které bude 
realizováno v rámci stavby „GSM‐R+ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“.“ Dále je 

v části „3.2.6 PS 06-01-20 Valašská Polanka – Horní Lideč, TZZ“ uvedeno: „V ŽST Valašská 
Polanka a ŽST Horní Lideč bude úvazka realizována do nového SZZ, které bude realizováno v 
rámci stavby „GSM‐R+ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“.“ 

V rámci této stavby je v žst. Valašská Polanka a žst. Horní Lideč budováno nové SZZ typu 
elektronické stavědlo.  
Předpokládáme správně, že v rámci této stavby se nové TZZ Vsetín – Valašská Polanka uváže 
do nového SZZ v žst. Valašská Polanka a ne do v budoucnu budovaného SZZ stavbou „GSM‐
R+ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“? Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  

Předpokládáte správně. TZ upravena. V původním řešení měla být SZZ realizována v rámci 
stavby GSM‐R+ETCS. 

 
 

Dotaz č. 22:  
V souvislosti s nově budovaným zabezpečovacím zařízením v žst. Valašská Polanka a žst. Horní 
Lideč jsou dodávány a montovány nové baterie SZZ. Žádáme o upřesnění typu požadovaných 
baterií. Předpokládá zadavatel v rámci budování nového ZZ použití standardních olověných 
baterií? 
 

Odpověď:  
Typ baterií není v dokumentaci DÚR specifikován. V rámci dalšího stupně PD bude upřesněno. 
 
 
Dotaz č. 23: 
V souvislosti s nově budovaným zabezpečovacím zařízením budou stavbou dodávána nová 
světelná návěstidla a zároveň zůstanou v provozu i světelná návěstidla stávající. 

Předpokládáme správně, že návěstidla dotčená stavbou budou nově dodávána stejné 
technologie jako stávající (tedy žárovková)? Tedy zadavatel nepožaduje, aby nově dodávaná 
návěstidla byla s LED svítilnami? 
 
Odpověď:  
Jak bylo uvedeno v reakci na dotaz č. 16. Vzhledem k vývoji situace na stavbě GSM‐R+ETCS je 

vhodné ponechat i návěstidla na trati stávající. 

 
 
Dotaz č. 24: 
V provozních souborech „PS 04-01-20 Vsetín – Valašská Polanka, TZZ“ a „PS 06-01-20 
Valašská Polanka – Horní Lideč, TZZ“ v části Kabelizace jsou zmíněny místa kabelových tras, 
kde je nutné řešit trasu „zvláštním způsobem“. Jedná se zejména o mosty propustky a také o 
kabelovou trasu řešenou jako kabelový žlab na konzolách ukotvených k betonovým patkám. 

Předpokládáme správně, že součástí provozního souboru jsou pouze kabelové trasy tvořené 
kabelovými žlaby při přechodech přes mosty, propustky a ne jakékoli samostatné 
konstrukce/lávky, mostky, propustky a jejich opravy, úpravy, nebo rekonstrukce? 

 
Odpověď:  
Přechody kabelů po mostech jsou řešeny v SO 00-23-01 Přechody kabelů po mostech. 
 

 
Dotaz č. 25:  
V souboru „Střelná_pozadavky na vykon a funkci komplet“ je u PS 04‐01‐20 uvedeno: 

„Závislosti TZZ budou mezi sousedními dopravnami přenášeny po dálkovém optickém kabelu 
(DOK), který bude zřízen v rámci související stavby „GSM-R+ETCS Hranice na Moravě – Horní 
Lideč – Střelná“. Oproti tomu je v dokumentaci zab. zař. soubru 
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„D1_1_PK000005_04_001_VV“ u PS 04‐01‐20 uvedeno: „Závislosti TZZ budou mezi 

sousedními dopravnami přenášeny po dálkovém optickém kabelu (DOK), který bude zřízen 

v rámci souvisejícího PS sdělovací zařízení.“. Domníváme se, že správné znění je „bude zřízen 

v rámci souvisejícího PS sdělovací zařízení“. Žádáme zadavatele o prověření. 
 
Odpověď:  
Text upraven. DOK řeší související PS 00-02-51 Vsetín - st. hr. SR, úprava TOK, nikoliv 
související stavba.    
 

 
Dotaz č.26:  
V souboru „Střelná_pozadavky na vykon a funkci_komplet“ je u PS 06‐01‐20 uvedeno: 

„Závislosti TZZ budou mezi sousedními dopravnami přenášeny po dálkovém optickém kabelu 
(DOK), který bude zřízen v rámci související stavby „GSM-R+ETCS Hranice na Moravě – Horní 
Lideč – Střelná“. Oproti tomu je v dokumentaci zab. zař. souboru 
„D1_1_PK000005_04_001_VV“ u PS 04‐01‐20 uvedeno: „Závislosti TZZ budou mezi 

sousedními dopravnami přenášeny po dálkovém optickém kabelu (DOK), který bude zřízen 

v rámci souvisejícího PS sdělovací zařízení.“. Domníváme se, že správné znění je „bude zřízen 
v rámci souvisejícího PS sdělovací zařízení“. Žádáme zadavatele o prověření. 
 

Odpověď:  
Text upraven. DOK řeší související PS 00-02-51 Vsetín - st. hr. SR, úprava TOK, nikoliv 
související stavba. 

 
 
Dotaz č. 27:  
V souboru „Střelná_pozadavky na vykon a funkci_komplet“ je u PS 06‐01‐20 uvedeno: 

„Součástí tohoto PS je i posun oddílového návěstidla 2‐2043, které se nachází v úseku Státní 

hranice ČR/SR ‐ Horní Lideč. Návěstidlo bude v nové poloze v km 24,350. S posunem 

návěstidla je nutné posunout i výstroj kolejových obvodů a zajistit s tím související úpravu 
kabelizace. V rámci SO 
06‐10‐01 Val. Polanka ‐ Hor. Lideč, železniční svršek.“  

a) Chápeme správně, že veškeré náklady za posun návěstidla 2-2043, jako i posun 
výstroje kolejových obvodů a s tím spojenou úpravu kabelizace jsou započteny v PS 
06-01-20? 

b) Může zadavatel vysvětlit formulaci „V rámci SO 06‐10‐01 Val. Polanka ‐ Hor. Lideč, 

železniční svršek.“? 

c) Chápeme správně, že přesun izolovaného styku (jeho demontáž a následná montáž do 
nové polohy v km 24,350) je kompletně se všemi souvisejícími náklady součástí SO 06‐
10‐01 Val. Polanka ‐ Hor. Lideč, železniční svršek? 

 

Odpověď:  
Přeložku návěstidla a výstroje kolejového obvodu a úpravu kabelizace řeší PS 06-01-20. 
Zrušení izolovaného styku a zřízení nového izolovaného styku řeší SO 06-10-01.  
 
 
Dotaz č. 28: 

Dotaz se týká se části zabezpečovacího zařízení, v rámci budovaných zařízení mají být 
v některých PS zachovány venkovní prvky např. návěstidla u SZZ. Jsou tyto stávající prvky 
vyhovující? Může zadavatel potvrdit, že si uchazeč nemusí zahrnovat do nabídky jakékoliv 
náklady na jejich repase? 
 
Odpověď:  
Repasí se týkaly dotazy č. 6 a č. 7, kde je uvedeno vysvětlení. Se základním rozsahem repasí 

je nutné uvažovat zejména u výstroje výhybek. 
 
 
Dotaz č. 29: 
Dotaz týkající se zabezpečovacího a sdělovacího zařízení: Kontejnery jsou v místní kabelizaci 

opticky propojeny. Zabezpečovací zařízení je důležitá infrastruktura, ale v PS PZTS není 

navrženo jejich střežení a není navržena konektivita do technologické datové sítě ani přenos 

dat do DDTS. Má být součástí řešení zabezpečení kontejnerů prostřednictvím PZTS a 

konektivita do TDS v rámci přenosového systému? 
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Odpověď:  

Zabezpečení kontejnerů může být případně součástí dodávky kontejnerů v rámci 

výbavy/výstroje (dodání v rámci ZZ, neřeší PZTS). Zabezpečení není požadováno. 

 
 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací 
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro 
podání nabídek ze dne 20. 11. 2023 na den 21. 11. 2023. 
 
Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen 
odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací 
bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2023-

046763). Změny se týkají těchto ustanovení: 
 
Oddíl IV. 2.2):  
rušíme datum 20. 11. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 21. 11. 2023 v 10:00 hod.,  
Oddíl IV. 2.7):  
rušíme datum 20. 11. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 21. 11. 2023 v 10:00 hod. 

 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 
 
Příloha:       
Střelná_pozadavky na vykon a funkci_komplet_V2.xlsx 

D1_1_PK000005_01_001_TZ_V2.pdf 
 
 
V Praze 30.10. 2023 
 
 
 

 
 
 

Štěpán Hošna  
vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční  
na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022 
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