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Nase zn. 74161/2023-S7-GR-08 I_

Véc: Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3
Sektorova nadlimitni verejna zakazka na dodavky s nazvem:
,Log management a SIEM"

Sprava Zeleznic, statni organizace (dale jen ,Zadavatel") obdrzela dne 26. 10. 2023 v 09:35
hodin zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace. Zadavatel formou Vysvétleni zadavaci
dokumentace odpovida na tuto zadost dorucenou k verejné zakazce nasledovné:

Dotaz ¢&. 3:

1. V preambuli navrhu smlouvy zadavatel stanovi pravidla pro pfipad kolize ustanoveni
obsazenych v jednotlivych dokumentech smluvni dokumentace a uvadi, ze pokud je ve smlouvé
obsaZen ¢lanek se shodnym nazvem jako v ZOP, OOP nebo jiném smluvnim dokumentu,
neznamena to, Ze by ¢lanek smlouvy pIné nahrazoval pfisludné ¢lanky v jinych smluvnich
dokumentech, pokud neni vyslovné uvedeno jinak, obdobné plati i pro vztahy mezi jinymi
smluvnimi dokumenty.

Dodavatel se pro vylouéeni vedkerych pochybnosti pta, jakym zplsobem zadavatel vyklada tato
pravidla ve vztahu ke smluvnim sankcim. Potvrdi zadavatel, Ze kumulace sankci podle ZOP a
OOP neni mozna, resp. tedy Ze zadavatel nebude sankcionovat totozné poruseni smluvni
povinnosti sou¢asné podle ZOP i OOP?

2. Clankem 15.2 navrhu smlouvy si zadavatel vyhrazuje opravnéni posuzovat prekroéeni narokd
systému na pozadavky na sluzby platformy SZ kdykoli po dobu Géinnosti smlouvy i po jejim
skonéeni. Pokud vSak v souladu s navrhem smlouvy budou zadavateli poskytnuty licence na
dobu trvani majetkovych prav autorskych a zadavatel bude pokraiovat v provozovani
dodaného feseni i po ukonéeni uinnosti smlouvy, nebude mit dodavatel Zadnou moznost
ovlivnit, jak s dodanym fedenim zadavatel naloZi. Stejné tak je tato smluvni pokuta nepfimérena
pro pfipad, Ze v prubé&hu pinéni smlouvy dojde k nutnému upgradu napf. z duvodu legislativnich
zmén. | v tomto pfipadé si lze pfedstavit moZnost dopadu do narokd na platformu SZ, ani by
se tak ovdem stalo z divod( na strané dodavatele, a aniZ by bylo spravedlivé poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty. Upravi zadavatel uvedené ustanoveni?
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3. Vélanku 16.2 navrhu smlouvy je vybranému dodavateli stanovena povinnost podle pokynt
zadavatele v souvislosti s ukonfenim smluvniho vztahu zaloZeného touto smlouvou provadét
¢innosti spocivajici v soucinnosti pfi ukonéeni této smlouvy (exit plan), a to pfi pfipravé a
prfedani novému dodavateli nebo objednateli, a to (v souladu s él. 16.4) do doby Uplného
prevzeti novym dodavatelem, nebo objednatelem. Podle ¢l. 16.3 plati, ze tyto éinnosti jsou jiz
zahrnuty v cené dila.

Zda a pfipadné kdy zadavatel, popf. novy dodavatel Uplné prevezme poskytovani sluzeb, resp.
provozovani dila, je v8ak okolnost zcela mimo vili dodavatele. Dodavatel zejména nemuze
ovlivnit vybér nového dodavatele, jeho odborné schopnosti a zku$enosti, tedy ani dobu, po
kterou bude nutné soucinnost v oblasti exitu poskytovat. Zadavatel tedy uvedenym
ustanovenim pozaduje, aby se dodavatel zavazal v jiz sjednané cené k pfedem neomezenému
rozsahu soudinnosti, resp. k jejimu poskytovani po neomezenou dobu. Dodavatel se véak muze
zavazat pouze k tomu, 2e provede €innost exitu v souladu s vypracovanou pred-implementacni
analyzou a Ze soucinnost v oblasti exitu poskytne v pfedem znamém rozsahu (po omezenou
dobu). Cena pfipadné souéinnosti nad ramec pfedem sjednaného rozsahu musi byt sjednana
dle zadavatelem skute¢né pozadovaného rozsahu soucinnosti jako nasobek stanovené MD
sazby a poétu dnu, po ktery byla souéinnost poskytovéna.

Dodavatel proto zada, aby zadavatel upravil navrh smlouvy v souladu s vyse uvedenym.

Odpovéd’ k dotazu €. 1:

Zavazny navrh smlouvy (Pfiloha ¢. 6 Zadavaci dokumentace) kromé textu citovaného v dotazu
stanovi nasledujici:
"V pfipadé kolize ustanoveni obsazenych v jednotlivych dokumentech smluvni dokumentace
maji pfednost ustanoveni obsazena v nasledujicich dokumentech v uvedeném poradi (pokud
neni vyslovné uvedeno jinak):

- Vlastni text Smlouvy;

- Pfilohy ¢. 1 aZ 6 Smlouvy;

- Priloha & 7 Smlouvy - Zvilastni obchodni podminky pro Zakazky v oblasti ICT (dale jen

,ZOP");

- Priloha & 8 Smlouvy — Obchodni podminky ke Smlouvé o dilo (dale jen ,O0P");

Ostatni dokumenty zadavaci dokumentace Verejné zakazky & zmiriované ve Smlouvé.”

Z uvedeného je tedy zirejmé, Ze jestlize Zvlastni obchodni podminky pro Zakazky v oblasti ICT
obsahuji zvlastni Upravu sankci, neuplatni se smluvni pokuty uvedené v Obchodnich
podminkach ke Smlouvé o dilo. Zadavatel timto potvrzuje, Ze nebudou soucasné aplikovany
sankce dle ZOP a OOP, pokud na dané poruseni smluvni povinnosti dopada zvlastni Uprava v
ZOP. Nedochazi tedy ke kumulaci sankci.

Odpovéd’ k dotazu ¢. 2:

Zadavatel si vyhrazuje moznost posuzovat prekro¢eni narokl na infrastrukturu v pribé&hu
provadéni plnéni i kdykoliv po skonéeni smluvniho vztahu. Posouzeni narokd na infrastrukturu
a jejich prekroéeni vak bude vzdy probihat ve vztahu k rozsahu a parametriim poptavaného
feseni tak, jak je vymezeno v kapitole 2.4 Prilohy ¢. 1 Zadavaci dokumentace - Technicka
specifikace. Naroky na infrastrukturu, které dodavatel vyplini v pfiloze ¢. 19 Zadavaci
dokumentace - Pozadavky na sluzby Platformy SZ, tedy musi odpovidat parametrim v kapitole
2.4 Prilohy ¢&. 1, a pokud dojde k prekroceni narokl, vzniké narok na uhrazeni smluvni pokuty
dle ¢l. 15.1. az 15.3. Prilohy ¢. 6 - Zavazného vzoru smlouvy.

Naopak pokud Zadavatel po ukonceni smlouvy bude Feseni rozsifovat nad ramec téchto
pozadovanych parametrd dle kapitoly 2.4. Prilohy €. 1 a dojde k pFekro&eni narokl na
infrastrukturu, narok na uhrazeni smluvni pokuty dle ¢l. 15.1. az 15.3. Pfilohy ¢. 6 - Zavazného
vzoru smlouvy po dodavateli feSeni na strané Zadavatele nevznikne.

Odpovéd’ k dotazu ¢. 3:
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Jednim z vystupl Pred-implementacni analyzy, ktery je vymezen v kapitole 4.1.1 PFilohy ¢&. 1
Zadavaci dokumentace - Technicka specifikace, je i “Specifikace krokd, souéinnosti dodavatele
a jejich rozsah v MD, pri ukonceni projektu (exit plan), které budou souclasti poskytované
sluzby”.

Dodavatel tedy v rdmci pred-implementacni analyzy vymezi a urci jednotlivé kroky exit planu,
a tyto budou v rdmci akceptace pred-implementacni analyzy schvaleny Zadavatelem. Exit plan
(tedy predani reseni Zadavateli, nebo novému dodavateli) pak tedy pfipadné probéhne v
rozsahu dle schvalené pred-implementacni analyzy (jak vyslovné urcuje ¢l. 16.3 Prilohy ¢. 6 -
Zavazného vzoru smlouvy), kdy dodavatel odhadne jejich pracnost na zakladé svych
pfedchozich zkuSenosti v jinych projektech.

Exit plan pak tedy bude probihat v rezimu a rozsahu vymezeném v pred-implementacni
analyze, pficemz konkrétni Cinnosti v ramci exit planu, specifikované v pred-implementacni
analyze, jsou jiz zahrnuty v cené pInéni dle ¢l. 16.3 PFilohy €. 6 - Zavazného vzoru smlouvy, a
dodavatel tyto v nabidkové cené zohledni. Takto vymezeny rozsah exit planu by pak nemél byt
prekroc¢en. Soucinnost dodavatele v ramci exit planu tedy neni neomezena, jak se mylné
domniva tazatel.

Zda a kdy prevezme novy dodavatel, nebo Zadavatel poskytovani sluzeb, je okolnost nejen
mimo vili dodavatele, ale rovnéZ ani Zadavatel nemiZe tyto okolnosti predikovat. Stejné tak
nemusi k exit planu vibec dojit, a to pokud napf. bude v poskytovani sluZeb i po ukon&eni
tohoto smluvniho vztahu pokracovat dodavatel. Zadavatel tedy zcela setrvava na smluvnich
podminkach exit planu, jak ho upravil v Pfiloze &. 6 - Zavazném vzoru smlouvy, nebot k jeho
zméné neni zadny ddvod. Uprava exit planu ve smlouvé je projevem odpovédného jednéni
Zadavatele, zaroven se jedna o transparentni a rovnou smluvni podminku vaci véem
potencidlnim G&astnikim zadévaciho fizeni.

Zavér

Zadavatel setrval na zadavacich podminkéch. Jeho vysvétleni zcela odpovida pGvodnimu znéni
zadavaci dokumentace. Neproved| tak zddnou zménu zadavaci dokumentace. Lhiita pro podani
nabidek se tak neméni a je stanovena na den 7. 11. 2023 do 8:30 hodin.

I [nq. Dalibor Fajkus

z 31.10.2023 10:50
Podepsano elektronicky

Ing. Dalibor Fajkus
naméstek reditele organizacni jednotky pro rozvoj
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